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01. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) identifikační údaje objektu,  

 

Název stavby:  

II/422 Kyjov, ul. Brandlova 

Místo stavby: 

Adresa:  Kyjov 

Katastrální území: Kyjov 

Parcelní čísla: 

k.ú. Kyjov:  

2500/1, 2509/42, 2509/2, 2509/5, 2496/34, 623/1 

Stavebník: 

Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 69701 Kyjov  

Zpracovatel: 

PP projekt Hodonín s.r.o., 696 67 Radějov 269, provozovna Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, 

IČ: 27757307 

Ing. Radomír Prokeš, obor ID00, číslo ČKAIT 1300825 

 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,  

Předmětem projektové dokumentace je souvislá údržba a obnova krytu asfaltobetonové vrstvy vozovky 

silnice II/422 ul. Brandlova v úseku provozního staničení km 22,033– 22,171 (před okružní 

křižovatkou) se zachováním nivelety stávající vozovky, resp. úprava výškového vedení do +-30mm. 

Součástí je lokální sanace v místech trhlin a plošných deformací zejména při okraji vozovky s výměnou 

všech konstrukčních vrstev vozovky s případnou sanací aktivní zóny zemní pláně v místech s nízkou 

únosností podloží. Silniční obruba a odvodňovací proužek ze žulové kostky bude zachován. Dále bude 

provedena v celé délce obnova vodorovného dopravního značení. Celková délka opravy je 138 m. 

Příčné sklony vozovky nebudou zásadně upravovány a bude zachována výška odvodňovacího proužku 

a obrubníků. Úprava nivelety a příčných sklonů je tedy navržena minimální a odpovídá stávajícímu 

stavu. Reprofilace příčných sklonů se bude zejména týkat vyrovnání deformací jízdních pruhů. 

Údržba bude rozdělena na etapy se zúžením vozovky na jeden jízdní pruh se zachováním příjezdu 

k nákupnímu centru. Zúžení jízdního pruhu bude označeno dle TP 66, schématem B/6 se řízením 

provozu světelným signalizačním zařízením. 

Celková délka:      138 m 

Šířka silnice:       7,0-12,0 m 

Příčný sklon komunikace:      proměnný, základní 2,5% 

Podélný sklon:       proměnný 

Funkční třída, kategorie:     S 7,5-9,5/50-80 

Návrhová rychlost:      50 km/h 

Příčné uspořádání:      obousměrná dvoupruhová 
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Šířka jízdních pruhů:      2 x 3,25 m 

Vodící proužek:      2 x 0,25 m 

Povrch:       Asfaltový beton ACO 11 + 

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, 

geotechnický průzkum apod., 

Geologický, hydrogeologický průzkum nebyl prováděn, nebyl prováděn stavebně historický průzkum. 

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby, 

Navržená stavba navazuje na stávající dopravní infrastrukturu v lokalitě a polohopisně a výškopisně 

maximálně respektuje stávající stav. 

  

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,  

Předmětem projektové dokumentace je souvislá údržba a obnova krytu asfaltobetonové vrstvy vozovky 

silnice II/422 ul. Brandlova v úseku provozního staničení km 22,033– 22,171 (před okružní 

křižovatkou) se zachováním nivelety stávající vozovky, resp. úprava výškového vedení do +-30 mm. 

Součástí je lokální sanace v místech trhlin a plošných deformací zejména při okraji vozovky s výměnou 

všech konstrukčních vrstev vozovky s případnou sanací aktivní zóny zemní pláně v místech s nízkou 

únosností podloží. Silniční obruba a odvodňovací proužek ze žulové kostky bude zachován. Dále bude 

provedena v celé délce obnova vodorovného dopravního značení. Celková délka opravy je 138 m. 

Příčné sklony vozovky nebudou zásadně upravovány a bude zachována výška odvodňovacího proužku 

a obrubníků. Úprava nivelety a příčných sklonů je tedy navržena minimální a odpovídá stávajícímu 

stavu. Reprofilace příčných sklonů se bude zejména týkat vyrovnání deformací jízdních pruhů. 

Údržba bude rozdělena na etapy se zúžením vozovky na jeden jízdní pruh se zachováním příjezdu 

k nákupnímu centru. Zúžení jízdního pruhu bude označeno dle TP 66, schématem B/6 se řízením 

provozu světelným signalizačním zařízením. 

Celková délka:      138 m 

Šířka silnice:       7,0-12,0 m 

Příčný sklon komunikace:      proměnný, základní 2,5% 

Podélný sklon:       proměnný 

Funkční třída, kategorie:     S 7,5-9,5/50-80 

Návrhová rychlost:      50 km/h 

Příčné uspořádání:      obousměrná dvoupruhová 

Šířka jízdních pruhů:      2 x 3,25 m 

Vodící proužek:      2 x 0,25 m 

Povrch:       Asfaltový beton ACO 11 + 

 

Směrové řešení: 

Směrové řešení kopíruje stávající trasu komunikace. 
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Výškové řešení: 

Jedná se o opravu a souvislou údržbu komunikace. Niveleta je vedena ve výškové úrovni stávající 

nivelety s ohledem na zachování její plynulosti. 

 

Příčné sklony: 

0,000-0,138 - příčné sklony vozovky jsou proměnlivé, příčné sklony kopírují stávající příčné sklony, je 

zachováno výškové vedení vodicího proužku a plynulá niveleta vozovky 

 

Údržba bude provedena vyfrézováním stávající obrusné asfaltové vrstvy vozovky v tl. 50 mm. Bude 

provedena sanace trhlin ve stávajících podkladních asfaltových vrstvách. Trhliny budou vyřezány, 

vyčištěny tlakovou vodou nebo vzduchem a zality asfaltovou zálivkou. Po provedení vyrovnávací 

vrstvy bude přes trhliny uložena geomříž š. 1,0 m, na kterou bude provedena finální obrusná vrstva. Po 

vyfrézování vozovky bude proveden postřik asfaltovou emulzí 0,60 kg/m2 a provedena reprofilace do 

požadovaných spádů vrstvou ACO11+ v průměrné tl. 30 mm. Následně bude provedena finální 

obrusná vrstva ACO 11 + v tl. 50 mm na vrstvu spojovacího postřiku 0,40 kg/m2.  

 

Sanace vozovky bude provedena v š. 1500-2750 mm od okraje vozovky: 

 

- v km 0,000 00 – 0,088 70 vlevo  

- v km 0,042 00– 0,057 60 vpravo 

 

V místě navržené sanace bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev na podkladní vrstvy a 

vybourání kompletní konstrukce vozovky na zemní pláň. V případě neúnosnosti zemní pláně bude 

provedena sanace aktivní zóny zemní pláně nahrazením podložní zeminy vrstvou ŠD 0/63 tl. 500 mm. 

Zemní pláň bude separována vrstvou netkané geotextílie 500 g/m
2
. Jednotlivé konstrukční vrstvy 

budou uloženy s vzájemným odsazením š.50-100 mm. 

 

Bude provedena obnova vodorovného dopravního značení nástřikem nehlučným plastem dle 

původního stavu a dle situačního výkresu. 

 

Napojení na stávající silnici a připojované místní komunikace bude provedeno zařezáním styčné spáry 

asfaltových vrstev a po provedení obrusné vrstvy nové komunikace bude styčná spára zařezána a 

vyplněna asfaltovou zálivkou. 

 

Konstrukční skladba navržené komunikace – oprava krytu: 

Asfaltový beton ACO 11 + (ČSN EN 13108 - 1) 50 mm 

Spojovací postřik 0,4 kg/m
2
 - mm 

Asfaltový beton ACO 11+ (ČSN EN 13108 - 1) 

Srovnání nerovností a reprofilace, průměrná tl. 30mm 30 mm 

Spojovací postřik 0,4 kg/m
2
 - mm 

Stávající konstrukce vozovky - mm 

Celkem 50-80 mm 
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Konstrukční skladba sanace: 

Asfaltový beton ACO 11 + (ČSN EN 13108 - 1) 50 mm 

Spojovací postřik 0,4 kg/m
2
 - mm 

Asfaltový beton ložný ACL 16 S (ČSN EN 13108 - 1) 60 mm 

Spojovací postřik 0,4 kg/m
2
 - mm 

Asfaltový beton ACO 11+ (ČSN EN 13108 - 1) 

Srovnání nerovností a reprofilace, průměrná tl. 30mm 30 mm 

Spojovací postřik 0,4 kg/m
2
 - mm 

Asfaltový beton podkladní ACP 22 S (ČSN EN 13108 - 1) 90 mm 

Spojovací postřik 0,6 kg/m
2
 - mm 

Štěrkodrť frakce 0/32 (ČSN 736126) 150 mm 

Štěrkodrť frakce 0/63 (ČSN 736126) 200 mm 

Netkaná geotextílie 500 g/m2 - mm 

Zhutněná zemní pláň (Edef,2 = 45,0 MPa) - mm 

Sanace (v případě nutnosti na základě provedených zkoušek)   

Štěrkodrť frakce 0/63 (ČSN 736126) 500 mm 

Netkaná geotextílie 500 g/m2 - mm 

Celkem 550-580 

(1050-1080) 

mm 

 

Po provedení výkopu na úroveň zemní pláně bude změřena únosnost na zemní pláni. Pokud nebude 

naměřen požadovaný E
edf,2 

= 45 MPa na zhutněné zemní pláni, provede se sanace aktivní zóny zemní 

pláně výměnou zeminy za štěrkodrť ŠD
A 

0/63, v tl. 500 mm, v případě zjištění nepříznivých hodnot 

bude navržen jiný způsob sanace např. stabilizací hydraulickým pojivem či použitím geosyntetik např. 

geomříže. 

 

Separační netkaná geotextílie bude použita pouze v kontaktu se stávající zeminou, tzn. na zemní pláni 

nebo v případě sanace na parapláni. 

 

Stávající mříže uličních vpustí a poklopy šoupat budou výškově upraveny. Na základě předběžného 

požadavku Vodovodů a kanalizací Hodonín a.s. – Ing. Bystřického, budou poklopy kanalizačních 

šachet včetně rámů vyměněny za samonivelační. VaK požaduje, aby po výběru zhotovitele stavby byl 

vyzván k vydání objednávky na práce a materiál související s výměnou poklopů a rámů revizních 

kanalizačních šachet umístěných ve vozovce v daném úseku údržby vozovky. 

 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,  

 

Odvodnění komunikace je navrženo do stávajících uličních vpustí.  

 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku, 
 

Stávající SDZ a VDZ: 

 

SDZ: 

 

Svislé dopravní značení bude zachováno stávající. 
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VDZ: 

 

Bude provedena obnova vodorovného dopravního značení – dle stávajícího VDZ nástřikem nehlučným 

plastem viz. samostatný výkres. 

 

Přechodné dopravní značení: 

 

V průběhu provádění údržby bude umístěno PDZ. Bude součástí dodávky zhotovitele včetně 

odsouhlasení příslušnými orgány. 

 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu, 

 

Stavba neklade zvláštní požadavky na postup výstavby, bude realizována v těchto krocích: 

· bourací práce 

· zemní práce 

· osazení vpustí, úprava poklopů šachet, sanace vozovky, konstrukce komunikace 

· dokončovací zemní práce a ozelenění okolí dotčené stavbou 

 

DIO 

 

Údržba bude prováděna s částečnou uzavírkou poloviny vozovky. Souvislá údržba bude rozdělena na 

etapy se zúžením vozovky na jeden jízdní pruh se zachováním příjezdu k nákupnímu centru. Zúžení 

jízdního pruhu bude označeno dle TP 66, schématem B/6 se řízením provozu přenosným světelným 

signalizačním zařízením na délku údržby. 

 

i) vazba na případné technologické vybavení, 

 

Není.  

 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů, 

 

Návrh konstrukce komunikací je proveden dle příslušných ČSN a TP. Při realizace je nutné dodržet 

předepsané zkoušky únosnosti a zkoušky použitých materiálů dle ČSN. 

 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.  

 

Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110–Z1 jsou respektovány  

 

 

Hodonín, květen 2022           

       Vypracoval: Ing. Zdeněk Tošovský 

         Ing. Radomír Prokeš 

 


