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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

k projektové dokumentaci pro provedení stavby 

 

Identifikační údaje o stavbě: 

Název stavby:  II/422 Kyjov 

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

                 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

Katastrální území: Kyjov 

Kraj: Jihomoravský 

Projektant: Správa a údržba silnic JMK , p. o. k. , Ing. Přikryl Pavel  

Stupeň dokumentace:    PDPS 

          

Základní údaje o stavbě:  

Rozsah úpravy ZÚ km 0,000 

                           KÚ km 0,480 

Popis úpravy: Udržovací práce , obnova krytu vozovky  

Délka úpravy: 480,00 m  

Obnova krytu silnice II/422 začíná v napojení na již dříve rekonstruovanou část této 

komunikace směrem od obce  Svatobořice – Mistřín a končí napojením na silnici I/54.  

Navrhované technické řešení: 

Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který je do značné míry narušen. Stávající kryt 

vozovky má četné výtluky a je opotřeben intenzivní dopravou. Technický stav komunikace je 

velmi špatný. Obnova krytu vozovky se provede ve stávajících šířkových parametrech na 

stávajících pozemcích. Směrový a výškový průběh nivelety bude zachován. Příčný sklon 

komunikace bude 2,50%.  

Popis technického řešení: Návrh řešení respektuje směrové a výškové vedení trasy 

komunikace. Nejprve se provede očištění stávající krajnice v místech , kde není silniční 

obruba. Bude provedeno stržení a urovnání povrchu části směrového ostrůvku v km 0,260 – 

0,280 na šířku 5,00m. Provede se odfrézování stávajícího krytu vozovky v tl. 50 mm vč. části 

MK pro napojení na novou úpravu krytu vozovky. Po odfrézování této vrstvy se provede 

pochůzka po komunikaci a budou označena místa sanace komunikace. Sanace bude 

provedena tak, že bude provedeno odstranění další vrstvy krytu vozovky v tl. 50 mm. Dle 
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diagnostiky je tl.  krytu vozovky značně proměnná a na některých místech se předpokládá 

odkrytí horní nestmelené podkladní vrstvy. Pokud se na tuto vrstvu narazí, bude řešeno dle 

jejího rozsahu vyrovnáním podkladu ACL 16+ . Sanace se předpokládají v těchto úsecích: km 

0,010 – 0,100 oboustranně v krajích na šířku 2,50 m a od km 0,260 – 0,480 na celou šířku 

vozovky. Ve vozovce jsou v současnosti též příčné trhliny. Tyto trhliny budou prořezány a 

zality asfaltovou modifikovanou zálivkou po odfrézování krytu vozovky. Bude provedena 

úprava mříží uličních vpustí a poklopů  inž. sítí. V místě směrového ostrůvku bude provedeno 

též napojení MK na nový kryt komunikace. 

Konstrukce vozovky v místě sanace krytu :     

Vyrovnání podkladu ACL 16+ v průměrné tl. 20mm 

Spojovací postřik z emulze                            0,50 kg/m2 

Asfaltový beton  ACL 16+                              tl. 50 mm  

Spojovací postřik z emulze                             0,50 kg/m2 

Asfaltový beton ACO 11+                                tl. 50 mm 

V místech, kde nebude sanace krytu provedena bude konstrukce následující: 

Spojovací postřik z emulze                              0,50 kg/m2 

Asfaltový beton ACO 11+                                  tl. 50 mm 

 V místech , kde není obruba bude zpevněná krajnice šířky 0,50 m tl. 10 cm z asfaltového 

recyklátu. 

Doba výstavby se předpokládá 30 dní. 

Přechodné dopravní značení bude věcí zhotovitele, včetně jeho navržení a projednání 

s dotčenými orgány státní správy a podle tohoto odsouhlaseného návrhu vyznačit částečnou 

uzavírku. Předpokládá se provádění pokládky asfaltového krytu po polovinách. Doprava bude 

řízena třícestným semaforem z důvodů zajištění přístupu k OC Kaufland. 

Trvalé vodorovné značení  

Trvalé vodorovné značení v plastu vč. případné dokumentace  na prováděném úseku stavby 

zajistí zhotovitel stavby včetně  odsouhlasení Policií ČR. Doporučuje se před vlastním 

prováděním stavby provést pasportizaci stávajícího značení.  

 

 

V Hodoníně dne: 13. 06. 2022                                                             Vypracoval: ing. Přikryl Pavel 

 


