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Vysvětlení zadávací dokumentace – IV 
 
Informace o zadavateli: 

Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČ: 70888337 

 
Informace o veřejné zakázce: 

Název veřejné zakázky: Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o. 

 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 29. 6. 2022 
následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku: 
 
 
Dotaz č. 1/IV: 
Žádáme zadavatele, aby v souvislosti s vysvětlením ZD č. 3 poskytl opravený výkaz výměr. Dodavatel 

se domnívá, že by si účastníci výběrového řízení neměli sami upravovat výkaz výměr, zejména z důvodu 

transparentnosti zadávacího řízení a jednotnosti zadávacích podmínek.  

Odpověď na dotaz č. 1/III: 
Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že setrvá na stávajícím způsobu uveřejňování upřesnění 

soupisu prací. Přesto z důvodu opatrnosti a snahy zabránit případným námitkám zveřejní ve lhůtě 

ukončení podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ, tj. 

8 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek, ucelený soupis prací včetně zapracovaných 

upřesnění se samostatným listem shrnujícím veškerá upřesnění textu, jednotek či hodnot uvedených 
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v dodatečných informacích. Tento soupis však nebude podkladem pro ocenění, ale bude sloužit pouze 

pro vnitřní kontrolu zapracování upřesnění jednotlivými dodavateli. 

 
Ing. Pavel Šrom 
vedoucí odboru investic  
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