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1. Identifikační údaje 
 

Stavba :  III/38524 Pejškov spojovací 
 
Investor, stavebník: Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic  
    Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 
    Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
 
Projektant:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Sever 
 
2. Údaje o umístění stavby 
 
Místo stavby:  silnice III/38524 v extravilánu a částečně v intravilánu obce 

Pejškov  
Km 0,000 – 0,521 provozního staničení silnice III/38524 

 
 Obec:   Tišnov, místní část Pejškov; k.ú. Pejškov u Tišnova 
 
 Kraj:   Jihomoravský kraj 
 
   

  
 
3. Základní údaje o stavbě 
 
Silnice III/38524 je jedinou přístupovou komunikací do obce Strhaře. Povrch silnice  

vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původní obrusné 

vrstvě četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém 

období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi. Stavební stav 

silnice se výrazně zhoršil v uplynulých dvou letech vlivem rozsáhlé těžby z důvodu 

kůrovcové kalamity na okolních lesních pozemcích.  

Oprava silnice III/38524 bude realizována v extravilánu v úseku od vyústění ze silnice 

III/38522 po začátek zástavby a v intravilánu po konec silnice v místní části Pejškov, 

kde na autobusovou točnu navazují místní komunikace; autobusová točna není 

součástí silnice III/38524. Oprava bude provedena v km 0,000 – 0,521, tj. v dl. 521 m.   

Na ZÚ, KÚ, v místech napojení na místní komunikace na autobusové točně a v místě 

vjezdu k novému vodojemu bude provedeno frézování stávajícího povrchu pro 

plynulé napojení nových asfaltových vrstev. 
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Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových 

parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navržena následující 

technologie opravy povrchu: 

- vyrovnání stávajícího profilu v prům. tl. 40 mm z ACL 16 – v množství 101,48 m3 
- obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm 

  
   

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár 

v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – spáry na začátku 

a konci úseku, v místech napojení místních komunikací.   

Vodorovné dopravní značení – budou provedeny vodicí pruhy V4 š. 12,5 cm v celé 

délce úpravy.  VDZ bude provedeno barvou bílou v celkové ploše 130,25 m2. 

Organizace dopravy 

Zadavatel požaduje realizaci při následující organizaci dopravy: 

- přípravné práce, ložnou vrstvu (vyrovnání profilu) provádět za provozu – označení 

pracovního místa, provoz řízen semaforovou soupravou popř. lidskou silou 

- pokládku obrusné vrstvy je po projednání s OD KrÚ JMK a společností Kordis možno 

provádět za úplné uzavírky silnice III/38524 pouze v nepracovních dnech   

  

 

  

Termín realizace stavby :  
 
zahájení – červenec 2022   
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD  
 
ukončení – září 2022  
  
 
 
 

 
 
V Blansku 10.6.2022     Ing. Miloš  B a ž a n t 
        vedoucí oblasti Sever SÚS JmK 


