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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/386 Kufim prutah, 2 useky - ul. Blanenska
Objekt: SO 000 Vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/386 Kufim priitah, 2 useky - ul. Blanenska
Objekt: SO 000 Vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakoneé ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, adrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
1400014 R Zajisténi provedeni a vystupti veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000

obchodnich podminkéch, technickych podminkach a normach CSN

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/386 Kufim prutah, 2 useky - ul. Blanenska
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/386 Kufim priitah, 2 useky - ul. Blanenska
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
702710 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000
PFfechodné Uprava dopravniho znaceni a objizdnych tras, v€etné udrzby a uprav
béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - ll.vydani "Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢.
vyhlasky €. 294/2015 Sb.
Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znac¢ky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosi€ich a podkladnich deskach véetné
nutnych presunt dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaze
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
1 113727 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 16KM M3 140,750
s odvozem na skladku SUS JMK Zernovnik
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku
1 Zemni prace
-5 Komunikace
2 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 815,000
Technickd specifikace: - dodani v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
3 574B55 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 16 TL. M2 2 815,000
60MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/386 Kufim priitah, 2 useky - ul. Blanenska
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
4 574C05 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16 M3 10,000
véetné spojovaciho postfiku
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
5 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 250,000
POKLADKA
vodici pruhy V4 §. 25 cm
stfedova délici ¢ara §. 12,5 cm
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materidlu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
6 931326 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 478,200
800MM?2
vyfrézovani drazky Sitky do 20mm hloubky do 40mm
vycisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/386 Kufim priitah, 2 useky - ul. Blanenska
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
natér

vyplnéni prfedepsanou asfaltovou hmotou
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred ipravou, ocisténi okoli spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil

8 93818

OCISTEN{ ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2 2 815,000

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




