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1. Identifikační údaje 
 

Stavba:   III/3897 x 389 – Tišnovská Nová Ves  
 
Investor, stavebník: Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic    
    Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 
    Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
 
Projektant:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 

kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 
2. Údaje o umístění stavby 
 
Místo stavby:  silnice III/3897 v intravilánu obce Tišnovská Nová Ves a v extravilánu od 

křiž. se sil. II/389 po začátek obce; km 0,000 – 2,990 
 V obci Tišnovská Nová Ves silnice III/3897 končí a navazuje na ni místní 

komunikace do obce Žďárec 
 
 Obec:   Tišnovská Nová Ves 
 
 Kraj:   Jihomoravský kraj 
 

  
       
3. Základní údaje o stavbě 
 
Povrch silnice  III/3897 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původní 

obrusné vrstvě četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém 

období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi. Stavební stav silnice se 

výrazně zhoršil v roce 2021, kdy byla po silnici III/3897 vedena objízdná trasa při rekonstrukci 

mostu ev.č. 389-001 u obce Újezd u Tišnova.   

Oprava silnice III/3897 bude realizována v částečně extravilánu  a  v intravilánu Tišnovská Nová 

Ves. Oprava bude provedena v km 0,000 – 2,990. 

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. 

Na ZÚ, KÚ, v místech napojení na místní komunikace  a podél obrub u autobusové zastávky  

bude provedeno frézování stávajícího povrchu pro plynulé napojení nových asfaltových vrstev. 

 

 Na základě provedené vizuální prohlídky je navržena následující technologie opravy povrchu: 

- vyrovnání stávajícího profilu z ACL 16 – v množství 450,00 m3 
- obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm v ploše 14.189 m2 
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   Vyrovnávací vrstva bude provedena pouze v extravilánu, v intravilánovém úseku bude 
provedena pouze obrusná vrstva – v km 2,500 – 2,990 
          

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu 

s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – spáry na začátku a konci úseku, 

v místech napojení místních komunikací.   

Vodorovné dopravní značení – budou provedeny vodicí pruhy V4 š. 12,5 cm v celé délce úpravy.  

VDZ bude provedeno barvou bílou v celkové ploše 747,50 m2. 

Na místní komunikaci Tišnovská Nová Ves – Žďárec, která byla rovněž využívána pro objízdnou 

trasu bude proveden na katastru obce Tišnovská Nová Ves udržovací jednovrstvý nátěr 

z modifikované emulze do 2kg/m2 s dvojitým podrcením. Nátěr bude proveden v úseku od 

konce silnice III/3897 v obci Tišnovská Nová Ves v délce cca 1.200 m; šířka komunikace 5,00 m, 

tj. celková plocha nátěru činí 6.000 m2.   

 

Organizace dopravy 

Zadavatel požaduje realizaci při následující organizaci dopravy: 

- přípravné práce, ložnou vrstvu (vyrovnání profilu) provádět za provozu – označení pracovního 

místa, provoz řízen semaforovou soupravou popř. lidskou silou 

- pokládku obrusné vrstvy je po projednání s OD KrÚ JMK a společností Kordis možno provádět 

za úplné uzavírky silnice III/3897, ale pouze v nepracovních dnech!   

  

  

     

Termín realizace stavby:  
 
zahájení – srpen 2022   
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD  
 
ukončení – nejpozději do 15.10.2022  
  
 
 
 

 
 
V Blansku 28.6.2022     Ing. Miloš  B a ž a n t 
        vedoucí oblasti Sever SÚS JmK 


