
VYSVĚTELNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE   

č. 1   
 

Název veřejné zakázky: Havarijní stav plynové kotelny 

Zadavatel: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace 

IČ zadavatele: 49438875 

Druh veřejné zakázky: stavební práce 

Druh výběrového řízení: veřejná zakázka malého rozsahu 

---------------- 

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění: 

„Níže zasíláme dotazy k předmětné veřejné zakázce a prosíme tímto o jejich zodpovězení: 

1) Dle zadání požaduje zadavatel 2 ks plynových kondenzačních kotlů o součtovém výkonu 295 kW. S 

ohledem na otopnou soustavu v objektech předpokládáme, že se jedná o výkon při teplotním spádu 

80/60°C. Prosíme o potvrzení. Prosíme o potvrzení, případně vyvrácení této domněnky. 

2) Dle zadání požaduje zadavatel 2 ks plynových kondenzačních kotlů o součtovém výkonu 295 kW. 

Prosíme o upřesnění, jaká tolerance maximálního výkonu bude dodavatelům umožněna. Lze uvažovat 

s tolerancí například +- 5 %. 

3) Součástí cenové nabídky má být rovněž sanační omítka provlhlého zdiva v kotelně. Kotelna se 

nachází pod úrovní terénu a bez komplexnějších a nákladnějších opatření realizovaných vně objektu 

nelze spolehlivě zaručit, že opětovná degradace nových sanačních omítek nebude rychlejší než 5 let, 

které zadavatel vyžaduje jako záruku na dílo. Z uvedeného důvodu doporučujeme záruku na stavební 

část díla zkrátit na 24 měsíců. 

4) Bude zadavatel vyžadovat rovněž nový nátěr podlahy? 

5) Předpokládáme, že součástí rekonstrukce kotelny má být rovněž rekonstrukce rozvodu vody od 

hlavního uzávěru vody. Z důvodu vhodné volby materiálu potrubí prosíme o informaci, zda jsou v 

objektu na rozvod vody napojeny i hydranty (požární voda). 

6) Má být součástí rekonstrukce kotelny rovněž instalace vodoměrů pro teplou vodu? 

7) Prosíme o poskytnutí stávajícího požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) kotelny pro nacenění 

případných protipožárních opatření. Bude vyžadována instalace protipožárních dveří na obou 

vstupech do kotelny? 

8) Prosíme o poskytnutí posledních revizí komína a revizí elektroinstalací. 

9) Není objekt předmětem památkové ochrany, případně není lokalizován v památkové zóně? (dotaz z 

důvodu případného ohlášení stavby). 

10) Prosíme o potvrzení, že případný výnos z demontovaného kovového odpadu připadne zhotoviteli a 

lze s ním tak počítat při nacenění zakázky. 

11) Z důvodu ujasnění výše uvedených dotazů žádáme o prodloužení lhůty pro předložení cenové 

nabídky do 25.7.2022.“ 

-------------- 

 

 



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : 

Ad1) Ano, součtový výkon nových kotlů 295 kW je uvažován pro teplotní spád 80/60oC. 

Ad2) U součtového výkonu nových kotlů bude zadavatel pro daný teplotní spád tolerovat odchylku od 
zadaného jmenovitého výkonu ve výši +-5%.  

Ad3) Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace, a to včetně obchodních podmínek, prošla 
schvalovacím procesem ze strany zřizovatele (Jihomoravského kraje), tak nelze tyto obchodní 
podmínky v této fázi výběrového řízení zadavatelem již měnit. V daném případě uvažujte použití 
sanační omítky (resp. sanační omítkový systém) určené výrobcem pro vysoké zasolení zdiva se 
zvýšenou vlhkostí, splňující vlastnosti předepsané směrnicí WTA 2-9-04/D.  

Ad4) Oprava podlahy kotelny není zadavatelem požadována (pokud nedojde k jejímu poškození 
v průběhu stavebních prací).  

Ad5) Rekonstrukce rozvodu vody bude provedena pouze v prostoru kotelny. Propoj na rozvod 
studené vody bude proveden z ocelového pozinkovaného potrubí.  

Ad6) Ano, uvažujte s měřením spotřeby teplé vody. 

Ad7) Zadavatel nedisponuje požárně bezpečnostním řešením stávajícího provedení. Postupujte podle 
příslušných ustanovení ČSN 730834 (Požární bezpečnost staveb – Změny staveb).  

Ad8) U odvodu spalin a elektroinstalace uvažujte při zpracování cenové nabídky s rozsahem prací 
popsaným v zadávacích podmínkách. Nový rozváděč MaR bude napojen na stávající vnitřní 
elektroinstalaci.  

Ad9) Budova se nachází v památkové zóně. Samotný objekt není zapsán v seznamu nemovitých 
památek.  

Ad10) Zadavatel nebude požadovat výnos z demontovaného kovového odpadu. Tento výnos je 
možno zakalkulovat do cenové nabídky.  

Ad11) Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro předložení cenové nabídky a to s přihlédnutím k faktu, 
že předpokládaná lhůta dokončení rekonstrukce kotelny již nyní koliduje s předpokládaným začátkem 
nové topné sezóny. Děkujeme za pochopení situace.  

 

 

       Ing. Ladislav Křemeček 

                 v zastoupení zadavatele na základě plné moci 
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