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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:  III/3842 Žebětín - Ostrovačice - ZPD 
 
 

 Místo stavby: extravilán – km  ~ 5,100 – 7,800, dl. ~ 2 700 m  provozního staničení 
sil. III/3842 (mezi městskou částí Brno – Žebětínem a odbočkou 
Autodromu Brno) 
 okres Brno, kraj Jihomoravský 

  katastrální území – Žebětín [795674] / Bystrc [611778] 
       

Předmět dokumentace:  zjednodušená projektová dokumentace 

b)  STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Jedná se ve své podstatě o provedení údržbových prací na krytu vozovky III/3842. 
Součástí prací bude odfrézování stávajícího povrchu. Zhodnocení a navržení rozsahu lokálních 
sanací dle TP115. Provedení sanací, a to zejména dvou typů tj. sanaci samostatných trhlin a 
lokální částečné sanace (podrobně popsáno ve vzorových příčných řezech; součástí PD). Dále 
bude položena nová obrusná vrstva. Navržené tl. frézování a nových konstrukčních vrstev 
vycházejí zejména z rozboru na PAU. Z rozboru je patrné, že v podkladních vrstvách vozovky 
se nacházejí znečištěné asf. vrstvy polyaromatickými uhlovodíky a to v koncentracích, jenž 
materiál řadí již do kategorie nebezpečného odpadu. Stávající šířkové, směrové uspořádání a 
způsob klopení vozovky budou zachovány. Součástí údržbových prací jsou činnosti spojené 
pouze s výměnou asf. vrstev + lokální sanace + obnova a doplnění VDZ. Se zásahem do 
krajnic, SDZ, svodidel, sjezdů, křižovatek, odvodnění atd. není uvažováno. 

c) NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

Vzhledem k charakteru PD, tj. ZPD není obsahem této zprávy. 

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Stavba není členěna na objekty. 

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Navržený způsob provedení údržbových prací vychází zejména z požadavků investora 
a provedeného stanovení obsahu PAU a zatřídění asfaltových směsí. Je navržena výměna 
obrusné vrstvy za ACO 11+, tl. 50mm dle ČSN 73 6121. Varianty asf. „+“ bylo použito zejména 
z důvodů omezení celkové tl. opravovaných vrstev z důvodů výskytu PAU, resp. 
Benzo(a)pyrenu v podkladních vrstvách vozovky. Snahou je při omezení tl. opravy zlepšit 
vlastnosti a tedy i životnost použitím kvalitnější asf. vrstvy. Celoplošné frézování -50 mm, nový 
obrus +50mm. Dále budou provedeny lokální sanace trhlin a lokální částečné sanace (další 
frézování v tl 40mm (do lokálních vysprávek bude použit stejný typ asfaltů jako v obrusné 
vrstvě, tedy ACO 11+,dle ČSN 73 6121 v tl. ~ 40mm .  O rozsahu těchto prací bude rozhodnuto 
na odfrézovaném povrchu komunikace na prvních KD stavby za účasti zhotovitele a investora.  

Měřením na místě ve vybraných lokalitách byla zjištěna stávající šířka zpevnění 
v rozmezí 5,80; 5,90; 5,8; 5,7; 5,6; 5,7; 6,2; 5,2! a 6,0m. na základě toho byla stanovena kat. 
kom. Na S 7/90 (mod. S 7.5). Část zpevněné krajnice se jevila zanesená a s jejím dočištění je 
počítáno v soupisu prací. 

Oprava je navržena v provozním staničení cca km. 5,200 – 7,800 komunikace III/3842.  
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f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD  

Navrženým typem údržbových prací nedojde ke změně stávajícího odvodnění 
komunikace. Nebude nikterak změněn systém povrchového ani podzemního odvodnění 
komunikace. Příčné i podélné sklony budou zachovány max. dojde pouze k vyrovnání lokálních 
nerovností. 

g) NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

Provedením frézování a pokládkou nové obrusné vrstvy dojde k odstranění zbytků 
vodorovného dopravního značení. Součástí údržbových prací bude zřízení vodících proužků 
v š. 12,5 cm provedení barvou. S obnovou svislého dopravního značení není počítáno.  

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY 

Vlastnímu provádění SO 101 musí vždy předcházet realizace objektu dopravních 

opatření. 

 Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. 

zákoník práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., 

nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce 

a technických zařízení ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 

 Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, 

příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s 

důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. Veškeré materiály 

použité při stavbě musí odpovídat všem platným právním předpisů, TKP, ČSN a ČSN EN. 

Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány (zejména TKP 4,10). 

Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. 

Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě 

s projektantem a s investorem stavby.  
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i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  

 Stavba nemá vazbu na žádná technologická vybavení. 

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ  

Není součástí PD. Bude zachována stávající nivelete komunikace i způsob klopení. 

k)  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

 Vzhledem k charakteru stavby (výměna obrusné a částečná sanace vrstvy vozovky 

v režimu údržbových prací) a k tomu, že se jedná o stavbu umístěnou v extravilánu (mimo 

zástavbu) města, nejsou nově navrhovány ani řešeny trasy pro pěší a tedy bezbariérové 

užívání stavby dle vyhlášky č.398/2009. Úpravy komunikace jsou navrženy standardním 

způsobem bez zvláštních technických opatření dle vyhlášky č.398/2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brno, červen 2022        Bc. Tomáš Graca 


