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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakonu platnych v dobé jejiho
predani objednateli. Konkrétni technické specifikace vyrobkl a materialti obsazené v projektové
dokumentaci udavaji technicky standard stavby, jednotlivych vyrobkii a material a je mozné je
po dohodé s investorem a projektantem zaménit stejnym nebo vyssSim standardem.

Veskera zafizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢i prikotveny a propojeny tak,
aby byly pfi predani plné funkéni. Souéasti kazdé dodavky je i funkéni odzkouseni jednotlivych
Casti zafizeni a zafizeni jako celku - individualni zkousky v ramci jednotlivych profesi samostatné.
Soucasti dodavky je i priprava na komplexni zkouSky a provedeni komplexnich zkousek.
Soucasti dodavky zarizeni a systému, které to vyzaduiji, je i zaskoleni obsluhy a udrzby.

Soucasti dodavky stavby je zpracovani harmonogramu praci véetné etapizace.

Soucasti dodavky stavby je i zpracovani dodavatelské vyrobni dokumentace stavby. Vyrobni
dokumentace bude predlozena k odsouhlaseni AD a povéfenym zastupciim investora.

Subdodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavebni ¢asti a vSech
profesi, které objednava generalni dodavatel stavby. Nedilnou soucéasti tohoto projektu jsou
vykazy vymér a zprava pozarni ochrany. Je nutno, aby se dodavatel pfed zahajenim stavebnich
praci s touto zpravou dakladné seznamil a respektoval pfi provadéni jeji pozadavky.

Veskeré uzavéry médii budou vyznaceny na rastrech pohledd, ¢i na kazetach podhledl a
reviznich dvirkach grafickou znackou dle standardu Nemocnice Kyjov.

Rovnéz tak je nutno, aby se stavebni dodavatel seznamil s projekty jednotlivych profesi a
respektoval pozadavky na stavebni pfipravenosti a pfipomoce.

Prijetim zakazky generalni dodavatel odsouhlasi dokumentaci a prohlasuje, ze materialy a
vyrobky jsou pro néj dostupné v pozadovanych terminech.

VesSkeré prvky a materidly pozadované objednatelem budou na stavbé vzorkovany a
odsouhlaseny generalnim projektantem v ramci autorského dozoru.

Za ¢innost subdodavatelli zodpovida v pIné mife generalni dodavatel.

Soucasti dodavky stavby je i zpracovani dodavatelské dokumentace stavby.

B Souhrnna technicka zprava 2



T Jihomoravsky kraj
L P R OJ E KT Stavebni upravy ARO Nemocnice Kyjov

PROJEKTOVAN] ZDRAVOTNICKE WSTAVBY Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Navrhované stavebni Upravy a pfistavba budovy C1 je situovana v arealu Nemocnice Kyjov na parcele
Cislo 2157/2 vyuzivané v souCasné dobé jako ostatni plocha (dle KN). Plocha slouzi jako pfistupova
plocha pro zasobovani do objektu C.

Pristavba budovy C je uvaZovana na volném prostranstvi mezi stavajicim ldzkovym kfidlem budovy a
mezi stavajici objektem OPS, RDG a CS.

Dle platného uzemniho planu mésta Kyjov jsou v dotéeném Uzemi vyznaceny funkéni plochy ,ob&anské
vybaveni vefejné.” Takze uvazovana vystavba je v souladu s platnym Gzemnim planem mésta Kyjov.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly tizemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Dokumentace je vypracovana v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci, cili a ukoly uzemniho
planovani.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
uzemi
K tomuto zaméru neni pozadavek na vyjimku z obecnych pozadavkl na vyuzivani tzemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Zohlednéni jednotlivych pozadavkl a podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt, stanovisek
vlastnikt vefejné dopravni a technické infrastruktury, popf. vyjadfeni ucastnik( Fizeni bude podrobné
uvedeno v pfiloze Cistopisu projektové dokumentace ke spoleCnému povoleni.

Kopie jednotlivych vyjadfeni budou pfiloZzeny v Cistopisu projektové dokumentace ve sloZzce Dokladova
cast.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Podklady stavajiciho stavu objektu — archivni projektova dokumentace

Pro zpracovani projektové dokumentace byly investorem poskytnuty podklady stavajiciho stavu
dotéeného objektu budovy C. Jednalo se o plvodni ti§ténou vykresovou dokumentaci, pfevazné v
méfitku 1:100 a 1:50. Vzhledem k neuUplnosti a stafi podkladd probéhlo doméfeni stavajicich stavl a
vybrané ¢asti budov byly podrobeny zakladnim stavebné-technickym prizkumim zaméfenym na fyzicky
stav konstrukci i vnitfni vybaveni.

Geodetické zaméreni polohopisu a vySkopisu ¢asti arealu Nemocnice Kyjov

Pro ucely zpracovani dokumentace bylo provedeno geodetické zaméfeni skuteCného stavu véetné
dostupnych inzenyrskych siti (bez vytyCeni, zkreslené pouze dle dostupnych materiall a viditelnych
znakl, situace obsahuje i podzemni objekty a kolektory) dotéené Casti arealu nemocnice geodetem
Petrem Svétlikem ze zafi 2019.

Dal8imi mapovymi podklady byla katastralni mapa v méfitku 1:1000.

Situace jsou doloZeny ve vykresové ¢asti dokumentace (pfiloha C).
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Stavebné technicky prazkum

V ramci stavebné technického prizkumu provedeného firmou Stavebni prizkumy s.r.o. v zafi 2019 byly
provadény sondy do stavebnich konstrukci jihovychodniho kfidla budovy C pfedevSim v prvnim
nadzemnim podlazi. Bylo zjisténo, ze pravdépodobné v roce 1993 byla provedena rekonstrukce 1.NP a
2.NP , vramci které byly zesileny stropni konstrukce pomoci ocelovych nosnikd, blize je uvedeno
v archivni kopii projektu z roku 1992. Soucasné byly provadény sondy ve vychodni Casti kfidla C1
z davodu zjisténi moznosti odstranéni vytahové Sachty a kominového zdiva. Podrobnosti stavebniho
prizkumu jsou uvedeny v dokumentu ,Zprava o provedeni stavebné technického prizkumu ¢asti budovy
,C" v aredlu Nemocnice Kyjov“.

Zavéry a dopady prGzkumnych praci, byt znac¢né omezenych nepfetrzitym provozem jednotlivych
zdravotnickych pracovist, jsou obsazeny v dokumentaci.

Hydrogeologicky prazkum a geologicky prizkum - pro feSené stavebni Upravy a pfistavbu nebyl
s ohledem na pfistavbu ve dvorni ¢asti s mnozstvim inzenyrskych siti provadén.

Radonovy prizkum byl zpracovany firmou GEO Hodonin, s.r.0. 31. 10. 2019. Podle tohoto prizkumu byla
stanoven nizky radonovy index pozemku. V pfipadé nizkého radonového indexu lze pouzivat bézné
konstrukce a standardni izolace.

Stavebné historicky prizkum - pro feSené stavebni Upravy a pfistavbu neni potfebny a nebyl vypracovan.

Dendrologicky prizkum a inventarizaci zelené v okoli stavby nebyl provadén, v misté stavby neni nutny,
nevyskytuje se zde zadna zelen.

f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Na dotéeném Uzemi se nenachazi kulturni ani historické pamatky podléhajici zakonu ¢.20/1987 Sb., ve
znéni pozd&jsich predpisli, o statni pamatkové pédi a evidované v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek Ceské republiky.

V zajmovém Uzemi, ani v jeho blizkosti se nenachazi zviasté chranéné uzemi (kategorie CHKO, NPR,

PR, NPP, PP) ve smyslu zakona ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich
predpist. Dotéené Uzemi neni soucasti soustavy Natura 2000.

Uzemi neleZi ve zranitelné oblasti dle NV &. 103/2003 Sb.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Zajmové uzemi se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Stavbou nejsou doteny zajmy ochrany dle zakonu ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného
bohatstvi, €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ¢. 62/1988 Sb., o
geologickych pracich a o Ceském geologickém UFadu ve znéni pozd&jSich predpisti a provadécich
pfedpist k témto zakonim. Pfedmétné stavby nejsou objekty realizované pomoci technologie razeni ani
realizace podzemnich dé&l. Dle ustanoveni § 3 pism. i) zakona CNR &. 61/1988 Sb., o hornické &innosti,
vybusSninach a o statni bariské sprave, v plathém znéni, se nejedna o ¢innost provadénou hornickym
zplsobem.

V prostoru nejsou evidovana poddolovana uzemi ani zadna sesuvna uzemi. V oblasti nejsou evidovany
Z4adné staré ekologické zatéze, které by vyZzadovaly sanaci.
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h) Vliv_stavby na okolni_stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Jedna se o stavebni Upravy a pfistavbu stavajici budovy C1, které vzhledem ke své velikosti nebudou mit
zadny negativni vliv na okoli stavby a pozemk( a ani neprodukuji zadné skodliviny (znecisténi ovzdusi,
hluk), které by se mohly projevit v trvale obydlenych oblastech a mohly tak mit pfimé zdravotni nasledky.
Vzhledem k velikosti stavby nema stavba Zzadny vliv na odtokové poméry v Uzemi. V misté pfistavby je
v soucasnosti dlazdéna plocha dvoru a misto této plochy bude pfistavba se zelenou stfechou s retenéni
schopnosti.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V souvislosti s realizaci stavebnich uprav a pfistavby ARO u budovy C1 Nemocnice Kyjov nejsou
pozadovany Zzadné asanace.

V ramci bouracich praci souvisejicimi se stavebnimi Upravami budou ubourany dva drobné pfistavby
budovy C1 ve dvorni &asti v misté uvazované pfistavby. Rozsah je patrny ze situaci a vykresu bouracich
praci.

V misté pfistavby se nenachazi zadna zelen a ztéchto divodl nebyl zpracovavan dendrologicky
prizkum a nebude realizovano ani zadné kaceni drevin.

j) Pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pinéni funkce lesa

V souvislosti s realizaci vySe uvedenych staveb nedojde k do¢asnym ani trvalym zaborim zemédélského
pudniho fondu ani k zabortim pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

k) Uzemné technické podminky

Navrhované stavebni uUpravy a nova pfistavba ARO ve dvorni €asti budovy C1 je situovana v obvodu
uzavieného aredlu Nemocnice Kyjov. Aredl Nemocnice Kyjov lezi uvnitf urbanizovaného Uuzemi mésta
Kyjov, na vychodnim okraji jeho zastavéné ¢asti. Re$eni prostorovych a funkénich vztaht v tomto uzemi
je dlouhodobé predmétem Uzemné planovacich procest apro lokalitu je zpracovavana uUzemné
planovaci dokumentace. Jedna se o zastavéné Uzemi.

Stavajici areal Nemocnice Kyjov, jehoZ soucasti je budova C1 je dopravné napojen dvéma vjezdy na
stavajici vefejnou komunikaci, z ulice StraZzovska a z ulice Pod Kohoutkem. Stavebnimi dpravami dotéeny
objekt C1 je napojen na veSkerou potfebnou technickou infrastrukturu v ramci arealovych rozvodu
nemocnice.

V ramci navrhované stavby se nepfedpoklada nové napojeni objektu na vefejnou dopravni ani na
technickou infrastrukturu.

[) Vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni Upravy a pfistavba budovy C1 pro provoz ARO neni podminéno, ani nijak nesouvisi s jinymi
vécnymi ani Casovymi vazbami jinych staveb a investic.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavby provadi

Navrzeny zamér je feSen v katastralnim uzemi Kyjov (678431).
Parcely dotéené uvazovanym zamérem (pfistavbou objektu — dle varianty B) jsou v majetku
Jihomoravského kraje, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, 602 00 Brno.
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Parcelni Cislo stavby 985 — Stavajici budova C

WYIMIBIA ..ottt ettt e et e ettt e ettt e e ettt e e e e eabeeeeeeabaeeeeabbeeeeebteeeeeaabeeeeeaabaeeeaaabeeaeeatbeeeeeabaeeeeaareeaeans 4.197 m?
o 1U Yo o IR Y11 2 | (OSSR stavba
Druh POZEMKU ...t e e e e e e e e e ennes zastavéna plocha a nadvori
VIastnické pravo ...........ceeevvvvvvveeeeveneinnenns Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno
Hospodareni s majetkem ........ Nemocnice Kyjov, pfispévkova organizace, Strazovska 1247/22, 69701 Kyjov
Omezeni vlastnick&ho Prava ..., nejsou evidovana zadna omezeni

Parcelni Cislo 2157/2 - pristavba

RYAY] 1 11=T - IO SO USSP TRUOP 84.769 m?
A o TU Yo o IR Y11 2 | (SRS RT zelen
0 g oo 7. =T 4] (O S ostatni plocha
VIastnické pravo ...........ccceeevvvvvvveevevevennnenns Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno
Hospodareni s majetkem ........ Nemocnice Kyjov, pfispévkova organizace, Strazovska 1247/22, 69701 Kyjov
Omezeni vIastnNiCKENO Prava ............oooiiii i vécné bfemeno vedeni

Parcelni ¢islo 986 — venkovni jednotka chlazeni

WYIMIBIA ..ottt e et e oottt e e ettt e e e e eabeeeeeeabaeeeeebbeeeeebteeeeeaabeeeeeaabaeeeaanbeeeeeaabeeeeeabaeeeeareeaeans 1.190 m2
DrUN POZEMKU ... e s zastavéna plocha a nadvofi
Vlastnické pravo ........ccccccviiiniiineinn, Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno
Hospodafeni s majetkem ........ Nemocnice Kyjov, pfispévkova organizace, Strazovska 1247/22, 69701 Kyjov
Omezeni vIastniCkEo Prava ..........cccceeeiiiiiiii e nejsou evidovana zadna omezeni

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pasmo
Nevznika zadné nové ochranné pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
SO 01 Pristavba a rekonstrukce objektu C1

Jedna se o stavebni Upravy ¢asti 1.PP a 1.NP stavajici budovy C a o pfistavbu této budovy.

b) Ué&el uzivani stavby

Jedna se o stavebni Upravy a pfistavbu stavajici budovy C, ktery je Cisté zdravotnického charakteru.
Pfedmétem uprav je €ast 1.PP a jeho rozSifeni do dvorni ¢4sti budovy pfistavbou, ve které jsou umistény
technické provozy a sklady. V 1.NP stavajici budovy a pfistavby je umistén provoz ARO se 7 llzky a
potfebnym zazemim.

c) Trvala nebo dodasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou

B Souhrnna technicka zprava 6
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d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby

K tomuto zaméru nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby
a technickych pozadavkl zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Zohlednéni jednotlivych pozadavkl a podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt, stanovisek
vlastnikd verejné dopravni a technické infrastruktury, popf. vyjadfeni Gc¢astnikl Fizeni bude podrobné
uvedeno v pfiloze Cistopisu projektové dokumentace ke spoleCnému povoleni.

Kopie jednotlivych vyjadfeni budou pfilozeny v Cistopisu projektové dokumentace ve sloZce Dokladova
Cast.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

DotCena stavba neni soudasti pamatkové rezervace ani pamatkové zény, nejsou feSeny zadné ochrany
pfirody a krajiny. Vodni zdroje a |1é€ebné prameny se v okoli stavby nenachazi.

DotCend stavba neni kulturni ani historickou pamatkou podléhajici zdkonu &.20/1987 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpist, o statni pamatkové pédi a evidované v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek
Ceské republiky.

g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.,

Zastavéna plocha:

- feSena zastavéna plocha Pristavhy .....oooooiiiiiie e 220 m?
- feSena zastavéna plocha reKONSITUKCE .........ooviviviiiiieieeeeee e 385 m?
Celkova feSena zastavéna plocha 1.NP (Provoz AROQO) .......ooiiiiiiiiii e 605 m?

Obestavéné prostory

- feSeny obestavény prostor pristavby 1.NP ... 990 m?
- feSeny obestavény prostor rekonstrukce 1.NP ..o 1.485 md
- FeSeny obestavény prostor pristavby 1.PP ... 925 m3
Celkovy FfeSeny obestaveny ProSIOr ..........eeiiiiiiiiiieeee e e e e a e 3.400 m?3

Kapacitni udaje

l0zka personal (v jedné sméng)
ARO 7 10
Provoz bude zajistén stavajicimi pracovnimi silami. NavysSeni poctu pracovnik(l se nepfedpoklada

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi apod.,

Vytapéni

Potfeba tepla hodinova roéni
- Vytapéni otopnymi télesy 22 kW 53 MW/rok
- VZT zafizeni 45,6 kW 110 MWh/rok
- Celkem 67,6 kW 163 MWh/rok
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Potfeba chladu hodinova
- stavajici VZT zafizeni 23 kW
- nové VZT zafizeni 53,8 kW
- nové fan-coily 1. np 15,5 kW
- rezerva pro fan-coily 2. + 4. NP 100 kW
Celkem 192,3 Kw

Vykonové bilance elektro viz kapitola Silnoproudé elektroinstalace.
Hospodareni s dest'ovou vodou

Jedna se o stavebni Upravy stavajici budovy C a pfistavbu v misté dvorni &asti budovy s dlazdénym
povrchem, rozsah zpevnénych ploch se zasadné& neméni. Misto zpevnéné dlazdéné plochy je pfistavba
se zelenou extenzivni stfechou s reten¢ni schopnosti.

Pro stavajici stav je ro¢ni odtok destové vody celkem 62,1 m3/rok. Po provedeni pfistavby se zelenou
stfechou s retencéni schopnosti bude roé¢ni odtok destové vody celkem 41,0 m3/rok.

Novym opatfenim dojde ke snizeni odtoku z daného Uzemi.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi

Nakladani s odpady vzniklymi z provozu stavby se bude Fidit internimi pfedpisy Nemocnice Kyjov.
Odpadové hospodarfstvi celého arealu je umisténo v samostatném objektu v dostupné blizkosti
navrhované stavby.

i) Zakladni predpoklady vystavby - Easové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy,

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén pfidélem finan¢nich prostfedkd.

Nasledujici odhad je vztazen k optimalnimu pribéhu vystavby:

ZANAJENT STAVDY ..o e e e e e e e e e s e e —aaaaaeeaaaans 06/2020
170 S] €= 1Y/ o - TSRS 06/2020 — 5/2021
KOlaUAACE SAVDY .....eieii i e bbb 5/2021
predpokladanad INUta VYSIAVDY .......cociiiiiieiic e e e e 12 mésicu

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uréen
pfipadny rozsah provizornich opatfeni k zajiténi stavajiciho provozu nemocnice.

Jelikoz budou stavebni prace provadény za plného provozu nemocnice, nesmi byt hluénost stavby vys$si,
nez dovoluji hygienické normy. No&ni klid by mél byt dodrZzovan a hlu€né prace by mély byt pfedem
konzultovany s investorem a zejména dotéenymi zdravotnickymi pracovisti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o stavebni upravy ¢asti 1.PP a 1.NP stavajici budovy C a o pfistavbu této budovy v misté
stavajiciho nadvofi mezi budovami v aredlu Nemocnice Kyjov.

Na dotéené pozemky aredlu nemocnice nezasahuji zadna chranéna UGzemi. Re$ena budova (pro
planovanou rekonstrukci a pfistavbu) neni kulturni pamatkou, nelezi v pamatkové rezervaci & pamatkové
z6né, avdak nalezi do Uzemi architektonicky cenného souboru staveb. Re$eny a dotSeny objekt je
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soucasti vétsSiho komplexu budov nemocnice, jez je dominantou architektonicky cenného souboru staveb
autora Bedficha Rozehnala z let 1938 az 1948.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze je nutno k pfistavbé objektu pfistupovat citlivé a vhodné ji zaclenit mezi
stavajici cennou stavbu (autora Bedficha Rozehnala) a mezi novéji pfistavény objekt OPS, RDG a CS.

Celni fasada stavajiciho objektu (pfi vjezdu do nemocnice) zlstane stavebnimi Upravami nedotéena a
v plvodnim stavu, vzhledu.

Stavajici urbanistické feSeni objektu nebude témito drobnymi stavbami zasadné dotéeno a je v souladu
s Uzemni regulaci.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné Feseni

Pristavba budovy C ve dvorni Casti je zaClenéna mezi stavajici pavodni budovu C a mezi novéji
pristavény objekt OPS, RDG a CS. Pristavba a upravy stavajici ¢asti budovy jsou fedeny citlivé
s ohledem na stavajici architektonické rfesSeni objektu.

Nova fasada pfistavby jen bude na vychodni strané, ostatni strany pfistavby navazuji na stavajici
budovy. Fasada pfistavby bude ve stejném barevném a materialovém provedeni jako je stavajici fasada
budovy C. Stfecha pfistavby bude provedena jako zelena extenzivni stfecha s retenéni schopnosti.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

V ramci pristavby objektu je nutno nejprve zbourat stavajici pfistavéné stavby k pivodnim objektiim.
V zasadé se jedna v hlavni mife o vedlejSi vstupni ¢ast, kde je situovan zasobovaci vstup do objektu a
mistnost s vyvije€em pary.

V nové dispozici pfistavby je v 1.PP navrZzen novy vstup na okraji objektu a pomoci spojovaci chodby je
propojen az k hlavni vertikale s dvojici vytahd. Tim je umoznéno zachovat zasobovani, tak jak probiha
v sou€asné dobé&. V pfistavbé je v 1.PP umisténa strojovna vzduchotechniky strojovna chlazeni a sklad.
Do stavajici ¢asti 1.PP neni zasahovano, jsou zde umistény hlavni Satny personalu provozu ARO
(kapacita cca 450so0b), skladovaci a technické prostory.

Provoz ARO je navrzen v 1.NP se dvojici vstupnich filtrd. Hlavni pfistupovy filtr je orientovan k hlavni
vertikale s dvojici l0zkovych vytahd (propojeni na OS ve 2.NP) a druhy filtr sméfuje do provozu
diagnostiky (propojeni na CT a RTG). Soucasti hlavniho pfistupového filtru je i sousedni mistnost
hovorny, pro nezbytné konzultace oSetfujiciho zdravotnického personalu s rodinnymi pfisludniky
pacienta. Pfistup personalu je feSen pfes samostatny personalni filtr s nezbytnym socialnim zazemim.

Vlastni provoz ARO se odehrava v centralizované Casti, kde je umisténo stanovisté sester, které ma
pfimou vazbu na vSechny luZzkové pokoje urgentni péce. LUzkové pokoje jsou navrzeny s celkovou
kapacitou 7 lGzZek. Jejich skladba je dle moznosti objektu navrzena jako 2 pokoje dvoulizkové a 3 pokoje
jednoltzkové (jeden slouzi jako oCista pacienta).

Soucasti oddéleni jsou i dal$i nezbytné provozni mistnosti, jako pfipravna a sklad Iék(, ostatni skladovaci
prostory, DMZ, Cajova kuchynka, Cistici mistnost, pracovna |ékafll a stani¢ni sestry, a samoziejmé i
nezbytné hygienické a socialni zazemi oddéleni.

VSechny lGzkové pokoje a trvala pracovisté jsou navrzeny u fasady s okennimi otvory, tzn. jsou osvétleny
pfirozené. Stanovisté sester, které je umisténo v centraini &asti bez okennich prostor bude &astecné
prosvétleno skrze tfi stfeSni svétliky a pfes proskleni IGzkovych pokoju.

Konkrétni uspofadani provozul a dispozi¢ni feSeni je patrné z pfiloZzenych vykresu.

Soucasti navrhovaného zaméru neni zadna technologie vyroby.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o obfanskou vystavbu se zaméfenim pro zdravotnictvi. VeSkeré Upravy tedy musi splfiovat
podminky dané vyhlaSkou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, plathou v dobé vydani stavebniho povoleni. Vyjimkou jsou prostory
vyhradné technicko-provozniho charakteru, které budou trvale zabezpeCeny proti vstupu nepovolanych

osob.

a) Opatreni uvniti objektu

Pohyb osob bude feSen bezbariérové; nejsou uvazovany vyskové rozdily podlah vétsi jak 20 mm;
propojeni podlazi je zabezpeleno vytahy s parametry pro dopravu imobilnich osob (volné plochy pfed
nastupnimi misty, rozméry klece, pozadavky na fizeni a ovladace).

Prosklené dvefe budou zaskleny od vysky 400 mm bezpecnostnim sklem pro zajisténi ochrany proti
mechanickému poskozeni voziky.

Prosklené stény, dvefe a okna s parapetem nizSim jak 800 mm budou oznaceny ve vySce 800 az 1000
mm a soucCasné ve vysce 1400 az 1600 mm kontrastnim pasem Sifky 50 mm nebo kruhovymi terciky o
praméru 50 mm ve vzdalenosti max. 150 mm; a ve vysi 800 az 900 mm budou opatfeny vodorovnym
madlem na opacné strané, nez je umisténi zaveésu.

b) Opatreni na venkovnich zpevnénych plochach

Venkovni navazujici plochy a komunikace nejsou v ramci této akce feSeny. Napojeni nového vstupu v
1.PP pfistavby je FeSeno bezbariérovym zplsobem.

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

Provozovatel Nemocnice Kyjov musi mit pfed opétovnym zahajenim provozu ARO zpracovany vnitfni
smérnice pro dodrzovani bezpecénosti provozu.

Velkou pozornost je tfeba vénovat bezpec€nosti pfi uzivani, provadéni udrzby a pohybu osob na stieSe
objektu. Dle CSN 73 1901 se jedna o nevefejny provoz. Nevefejnym provozem se dle normy rozumi
pohyb pouéenych osob.

Zhotovitel stavby pfeda po dokonceni stavby budoucimu uzivateli provozni fad a manual k uzivani a
udrzbé objektu a zajisti Skoleni pracovnikd budouciho uzivatele.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k Urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem uvnitf nebo v blizkosti stavby
nebo k Urazu zpusobenym pohybujicim se vozidlem.

PFi uzivani stavby nebude ohroZena bezpec€nost provozu na pozemnich komunikacich.

Pfi vS8ech ukonech, které souviseji s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v
souladu se zadkonem €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pfi
praci, Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, (dale pouze zakon 309/2006 Sb., a jeho provadéci pfedpisy), pfedevsim
vytvofeni spravnych podminek pro dodrzeni pFisluSnych predpisd, tj. proSkoleni zaméstnanct, dohledu
nad pouzivanim bezpec¢nostnich predpisu, skute¢nosti, aby pfislusné prace vykonavaly osoby, které k ni
maiji kvalifikaci, dodrzeni platnych postupd, jisténi, zabezpeceni apod.
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Budou pouzivana a zabudovana pouze ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s
odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéfeni zda jsou podrobena potfebnym revizim a
obsluhuiji je kvalifikovani pracovnici.

Je nutné dodrzeni ukoll pozarni ochrany v souladu se zakonem €. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrang, ve
znéni pozdéjsich pfedpisu o pozarni ochrané.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl - stavebni FeSeni, konstrukéni a materialové reseni,
mechanicka odolnost a stabilita

a) Stavebni feSeni

Zemni prace, vykopy

V ramci feSené pristavby budovy budou feSeny vykopové prace pro nové zakladové pasy a zakladové
desky. Zemni prace budou spocivat v odstranéni stavajicich zpevnénych ploch v misté budouci pfistavby
a provedeni vykopUl pro zakladové pasy.

Zaklady

Zakladové konstrukce jsou navrzené CasteCné jako ploSné tvofené pasy a deskou a ¢aste¢né pomoci
ocelovych trubkovych mikropilot s injektovanym kofenem. Mikropiloty budou opatfeny tlakovou a tahovou
hlavou. Mikropiloty musi byt po své celé délce zajiStény proti korozi oceli injektadi popf. cementovou
zalivkou. Zakladové pasy jsou navrzeny jako trojstupfiové, dolni stupen je z prostého betonu, prostfedni
stuperi je tvofen ze Zelezobetonu a horni stupen je tvofen prefabrikovanymi betonovymi vibrolisovanymi
tvarovkami vyztuzenymi vazanou vyztuzi a vylité betonem. Z&kladovéa deska je navrZzena vyztuZzena KARI
siti, tlouStka desky je 150 mm. Hloubka zakladovych paslU u stavajicich objektl ¢&i objektd s nizsi
hloubkou zalozeni musi byt pfizplsobena hloubce téchto zakladd, tzn. zakladova spara musi byt
vodorovna a ve stejné nebo niZSi vysSkové urovni jako sousedni objekty. Nové zaklady budou od
stavajicich oddilatovany. Pod z&kladovou deskou bude provedena hutnéna vrstva s koneénym zhutnénim
min. Eder2=50MPa, pfi poméru Eger2/Eder1=2,5. MnozZstvi nasypu bude urleno na zakladé zkousky
zhutnitelnosti zasypového materidlu. Rampa bude spojena s pasem tvoficim vysSkovy skok lepenou
vyztuzi na chemické kotvy.

Zakladova deska pod venkovni VZT jednotkou je navrzena tloustky 200 mm, bude vyztuZena pfi obou
povrchach KARI siti 86/100-26/100 s krytim 50 mm. Pudorysné rozméry desky jsou navrzeny 7,5x1,5 m.
Deska bude provedena na hutnéném $térkovém podsypu mocnosti 300 mm s kone€nym zhutnénim min.
Eder2=40 MPa pfi poméru Edef,2/Eder,1=2,6. Horni lic desky bude kartaCovany.

Svislé konstrukce

Novy objekt pfistavby je navrzen ¢astecné jako zdény a CasteCné jako Zelezobetonovy. Konstrukce musi
byt oddilatovana od sousednich objektu. Objekt je navrzen dvoupodlazni o padorysnych rozmérech cca
26,45x9,05 m.

Svislé konstrukce v 1.NP jsou navrzeny jako zdéné z keramickych blok({i na celoplo$nou tenkovrstvou
maltu &i klasickou maltu (ne pénu). Svislé konstrukce v 1.PP jsou navrzeny €astecné Zelezobetonové a
Castecné zdéné z keramickych blokd na celoplosnou tenkovrstvou maltu ¢i klasickou maltu (ne pénu).
Zdéné stény budou propojeny s Zelezobetonovymi pomoci lepené vyztuze 2¢R6 v kazdé lozné spafe
(lepit pomoci chemické kotvy do pfedvrtanych otvort ¢10).

V ramci stavebnich Uprav ve stavajici budové C v 1.PP a 1.NP dojde k provedeni novych dvefnich otvor(
a dozdéni stavajicich ve stavajicim objektu ARO. Nové dozdivky budou provazany se stavajicim zdivem
pomoci kapes v kazdé druhé vrstvé (pfevaz na Y2 plné palené cihly). Nadprazi novych otvord budou
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provedena pomoci ocelovych valcovanych nosnikd. Ocelové nosniky budou uloZzeny na betonové
podkladky nebo ocelové sloupky, které budou ztuzovat stavajici svislé konstrukce. Osténi otvor budou
vyzpravena plnymi palenymi cihlami. V nékterych ¢astech budou osténi tvorit dvojice ocelovych sloupkl
z profild jakl 120x120x8,0 vzajemné propojenymi stejnymi vodorovnymi profily a v paté a koruné
opatfenymi ztuzujicimi a roznasecimi plechy. V paté budou sloupky podliti cementovou maltou (C25/30).
Predpoklada se uloZeni ocelovych sloupkd na Zelezobetonové vénce na zdivu. V mistech zdénych osténi
budou ocelové preklady uloZeny na betonovém podkladku. VV mistech, kde tvofi osténi ocelové sloupky,
budou ocelové preklady ulozeny na tyto sloupky nebo na jejich propoje. Ocelové sloupky i pfeklady musi
byt dodate¢né chranény proti G¢inkim pozaru, nejsou navrzeny s pozarni odolnosti.

V objektu OPS, RDG a CS dochazi pouze k zazdivani stavajicich okennich otvora. Vzhledem k tomu, ze
objekt ma nosny Zelezobetonovy skelet a zdivo je pouze vyplhové z porobetonovych tvarnic, jsou
zazdivky okennich otvorll navrzeny ze stejného materialu. Jedna se o pérobetonové tvarnice P3-550 na
tenkovrstvou maltu.

Vodorovné konstrukce, schodisté, stiecha
Stavajici nosnou vodorovnou konstrukci budovy C tvofi zelezobetonovy tramovy monoliticky strop.

Nové stropni konstrukce pfistavby jsou navrzeny jako Zelezobetonové monolitické obousmérné pnuté
desky s lokalnimi ztuzujicimi tramy. Tloustka stropni desky nad 1.NP je 260 mm, tloustka stropni desky
nad 1.PP je 250 mm a 300 mm. Nad stfesni deskou bude pro VZT potrubi vytvofena ocelova konstrukce
zajistujici VZT potrubi a jeho nasavani z rliznych stran. Ocelova konstrukce je navrzena svafovana
z uzavienych profild jakl, stfeSni tabule bude provedena z trapézového plechu kotveného k podpurnym
profilim. Konstrukce bude ke stfeSni desce kotvena pomoci chemickych kotev.

Do stavajicich stropnich konstrukci bude zasahovano jen provedenim novych otvor(l pro kanalizaci mezi
1.PP a 1.NP v prostoru provozu ARO.

VesSkeré prostupy stropnimi konstrukcemi pro instalace budou po montazi rozvodu dobetonovany.
Prostupy vodorovnymi konstrukcemi mezi pozarnimi useky budou utésnény pozarné tésnicimi viozkami a
manzetami.

Schodisté jsou stavajici a nejsou feSena jako nova

Pro zastfeSeni nové pristavby ARO je navrzena jednoplastova extenzivni plocha stfecha s vegetaci
suchomilnych rostlin skupiny 1 smés travin a fizk( rozchodnikd. Jako hydroizolaéni vrstva je navrzena
félie z mékéeného PVC tloustky 1,5 mm se sklenénou vyztuznou vlioZzkou odolavajici prortstani kofena.
Stfecha je vyspadovana ke stfeSnim vpustim. Zelena stfecha bude okolo atiky, stfeSnich svétlikd, vpusti,
lemovana vysypanym kac¢irkem (prané fi¢ni kamenivo). Prostupy VZT, ZT| a odtokové vpusti budou
feSeny doplfikovymi komponenty daného systému stfesni krytiny (vpusti opatfit ochrannymi kosi).

Do stavajici stfedni konstrukce nad budovou C nebude zasahovano.

Pricky

V feSenych prostorach 1.NP jsou navrzeny pficky sadrokartonové v systémové skladbé& 100, 150, 205 a
255 mm, ve vétSiné pfipadu oplasténé 2 protipozarnimi sadrokartonovymi deskami typu DF. Horni
oplasténi v prostoru chodeb bude provedeno sadrokartonovou deskou se zvySenou pevnosti typu DFIR.
Dale jsou uvazovany sadrokartonové Sachtové stény a pfedsazené stény pro oplasténi instalaci. Hlu¢né
prostory budou mit obvodovou konstrukci provedenou akustickymi sténami v systému sadrokartonovych
konstrukci. Sadrokartonové desky v mokrych provozech budou impregnované typu DFH2. V ojedinélych
pfipadech, kdy pficky navazuji na cihelné zdivo najdou uplatnéni i pficky zdéné, vt.100 a 150mm
z keramickych pfi¢kovek na pero a drazku na maltu M5.
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V feSené Casti 1.PP budou vnitfni pFicky feSeny z palenych cihelnych blokl s perem a drazkou. Zdéné
vnitfni pficky jsou feSeny vcetné systémovych preklada.

VSechny pri¢ky budou zaloZeny na Zelezobetonové stropni desce respektive na zakladové desce a
dilataCné oddélené od konstrukce podlahy dilataénim paskem.

V mistech zavéSenych kuchyriskych linek, pfi osazovani tézkych pfedmétl je potfeba jiz béhem montaze
zesilit konstrukci pficky pfidavnymi nosnymi profily do poZzadovaného mista. To je mozné provést napf.
dfevénou foSnou osazenou mezi nosné stojky sadrokartonové pficky. Poloha vyztuh bude upfesnéna pfi
provadéni dle konkrétniho vybaveni interiéru.

Nevyuzité otvory ve stavajicich pfickach budou pro zvySeni stability konstrukce zazdény. Dozdivky budou
zavazany do okolnich stén a budou provadény z pinych cihel CP pevnosti 20 na maltu M10.

Podkladni a pomocné betonové konstrukce, nasypy
V projektu jsou navrzeny nové plovouci podlahy z litého cementového potéru CT - C25 - F5.

Lity cementovy potér je nutno dilatovat. Po vyliti vrstvy za€ina normalni fyzikalni proces smrstovani.
Smrstovani nepfekro¢i hodnotu - 0,5 mm/m. Zhotoveni dilataénich spar je nezbytné. Jejich rozmisténi je
obdobné jako u klasickych cementovych potéra. Dilatované plochy nemaji byt vétsi nez 40 m2. Pomér
stran dilatované plochy nesmi pfekrocit hodnotu 4:1.

V urovni 1.PP, v exponovanych technickych mistnostech, jsou navrZzeny plovouci podlahy z betonové
mazaniny, vyztuzené Kari sitémi.

Nasypy pod zakladovymi deskami budou provadény v celé ploSe nové pfistavby ARO tak, aby doSlo ke
srovnani stavajici klesajici plochy stavenisté a vySkovému provazani s urovni podlahy 1.PP stavajici
budovy C. Je uvazovano s nasypem z hutnéného Stérkopisku pod zakladovou desku. Hutnéna vrstva
bude provedena s kone€nym zhutné&nim min. Eder2=50MPa, pfi poméru Edef,2/Eder,1=2,5. MnozZstvi nasypu
bude uréeno na zakladé zkousky zhutnitelnosti zasypového materialu.

a) Konstrukéni a materialové reseni

Izolace proti vodé, drenaze

Nova hydroizolace spodni stavby pfistavby proti zemni vihkosti s kombinaci proti radonovému zafeni
bude dukladné napojena na stavajici hydroizolaci. Kolem objektu bude hydroizolace vytazena minimalné
300 mm nad uvaZovany terén.

Bude pouzit asfaltovy vicevrstvy pas modifikovany elastomery s minerdlnimi plnivy, nosnou vlozkou ze
skelné rohoze a s Al folii.

Na stfeSe pfistavby bude pouzita hydroizolaéni félie z mék&eného PVC uréena pro vegetaéni stfechy se
sklenénou vyztuznou vlozkou. Tloustka félie 1,5 mm. Odolna proti proristani kofinki.

Vnitfni izolace stén mokrych provozu (sprchy) budou feSeny stérkovymi izolacemi.

Tepelné, akustické izolace a protipozarni izolace

Zatepleni podlah v 1.PP pfistavby je navrzeno tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu pro zatizeni
500kPa (A = 0,035 W/m.K). Tepelna izolace nové stfechy pfistavby je navrzena z desek z polystyrenu
EPS 150 S Stabil (A < 0,035 W/m.K). VSechny desky budou kladené s prekrytim spar a budou
mechanicky kotvené. Tloustka izolace musi odpovidat pro pozadovany tepelny odpor konstrukce, je
uréena pro konkrétni mista ve skladbé podlah D1.01-002.

Kontaktni zatepleni bude pouzito na obvodovém plasti u vychodni stény pfistavby.Tepelna izolace
soklové a podzemni Casti bude z extrudovaného nenasakavého polystyrenu v tloustce 180 mm. Ve vySe
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uvedenych nadzemnich Castech objektu bude pouzit zateplovaci systém s mineralnim viaknem
s podélnou orientaci vlaken v tl. 180 mm. Veskeré prace budou probihat v souladu s CSN 73 2901
,Provadéni vnéjSich tepelné izola¢nich kompozitnich systému( (ETICS)" a dokumentaci vyrobce ETICS.

Akustické izolace museji zajistit v objektu pozadované akustické neprizvucnosti konstrukci. Akustické
izolace se uplatni v pfickach, podlahach, podhledech a jako izolace rozvodu.

zjisténi (v mistech odkryti podhled{l pfi prlizkumech) nemaji dostate¢nou protipozarni ochranu, a proto
budou ocelové prvky opatfeny dodate¢né nastfikem poZarni omitkoviny, dle pozadavku pozarné
bezpecénostniho feSeni.

Podlahové krytiny, dlazby

Pro vybér hlavnich povrchl podlah jsou rozhodujici provozni a hygienické pozadavky. Je zvoleno PVC s
nejvy8sSimi naroky na kvalitu ndSlapné vrstvy z hlediska mechanického zatiZeni, dostatené chemické
odolnosti a s odpovidajici hodnotou elektrostatické vodivosti. V pfedepsanych mistnostech je pro vybrané
¢asti provozl navrzeno PVC s protiskluznou Upravou.

Na spojich podlahovych roli bude pouzita shodna barevnost, ktera je pfedepsana k pfislusné podlahoviné
ve firemni vzorkovnici. Podlahoviny kladené v pasech budou vytazeny na stény s vlozenym profilovym
soklem do vysky 100 mm a budou zakon€eny PVC ukon&ovaci listou v barvé Sedé RAL 7040. V pfipadé,
Ze vytaZeny sokl navazuje na sténové PVC bude vytaZen tak, aby jeho viditelna ¢ast koncila ve vySce
100mm nad podlahou. P¥i lepeni na sténu musi byt disledné dodrzovan technologicky postup. Omitka
musi byt sucha, hladka, zasadné bez malby, pfed vlastnim lepenim penetrovana. Lepeni se doporucuje
provadét za vysSi pokojové teploty.

Pro spoje roli budou pouzity vicebarevné svarovaci $nlry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak,
jak je k jednotlivym odstinim pfedepisuje firemni vzornik vyrobce, které splyvaji se vzhledem podlahoviny
z davodu eliminace viditelnosti spoju.

Elektrostaticky vodivé podlahy budou lepeny do tmele s vlioZzenim svodové mfizky z médénych pasku.

Budou provedeny s vytazenim podlahoviny na svislou sténu do vysky 100 mm s pfipadnym zakon&enim
pod obkladem nebo bude hrana o$etfena uzkou plastovou listou.

Podhledy

Vzhledem k nutnosti zakryti mnozstvi instalaci budou podhledy feSeny téméf v celém rozsahu stavby.
Budou pfevazné sadrokartonové nebo kazetové. Vybrané technické prostory budou naopak bez
podhledu.

Sadrokartonové podhledy tvorené protipozarnimi deskami typu DF budou realizovany v lizkovych
pokojich a v mistnostech, kde nejsou vysoké naroky na prostorovou akustiku.

Kazetové mineralni podhledy do béznych prostor( jsou uvazovany s viditelnym rastrem 600/600. Kazety
do provozU se zvySenymi naroky na Cistotu prostfedi jsou taktéz uvazovany s viditelnym rastrem a
vodéodolnym povrchem s antimikrobialni povrchovou Upravou. Z duvodu Cistého provedeni kazetovych
podhledl bude vyZzadovan atest hygienické nezavadnosti a omyvatelnosti pro pouziti ve zdravotnictvi.

Zamecnické vyrobky
V objektu je navrzeno mnozstvi zamecnickych vyrobku. Budou pouzity typové i atypické konstrukce.

Typové budou zarubné do pfFiCek (oby&ejné, protipozarni), dvefe do sprchovych kabin, madla,
pfechodové listy, mfizky, revizni dvifka, poklopy, samocistici rohoze, stupacky, zrcadla apod.
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Atypickymi konstrukcemi budou dvefni kfidla, stény vnitini a vnéjSi s dvefmi, vnéjSi a vnitfni okna,
zaluzie, Zebfiky, zabradli, kotvici systém na stfeSe apod.

TruhlaFské vyrobky

V objektu je navrzeno mnozstvi truhlarskych vyrobk(, pfedevsim vnitfnich dvefi. Budou pouzity typové i
atypické konstrukce. Vyznamnymi vyrobky budou dvefni kfidla, parapetni desky, vestavéné skfiné
Plastové vyrobky

Plastovymi vyrobky budou ochranné prvky rohu, stén a dvefi z kvalitnich narazuvzdornych desek s
omyvatelnou povrchovou uUpravou, se zaoblenymi hranami. Plasty se dale uplatiuji jako soucéast
zamecnickych vyrobku, truhlafskych vyrobk( apod.

Upravy povrchu stén, omitky, obklady, fasada objektu

Omitky vnitfni

Vnitini  omitky budou klasické vicevrstvé vapenné s jemnozrnnym Stukem. Na lokalnich
Zelezobetonovych konstrukcich jsou uvazovany omitky tenkovrstvé ploSné vyztuzené mfiZzkou ze skelné
tkaniny.

Na sadrokartonovych sténach, resp. podhledech bude provedeno brouseni povrchu, tmeleni a malba.

Obklady stén

Ve velké mife jsou feSeny obklady stén. Obklad bude realizovan realizovany z keramickych. Vodorovné
zakon&eni v&etné svislych hran bude oSetfené ukoncujicimi a rohovymi liStami v provedeni nerez.
Obklady ve vybranych G&istych prostorech budou sparované hmotami s vysokou odolnosti proti
dezinfek&nim prostfedkim.

Natéry konstrukci, malby

Natéry konstrukci

Pro finalni natéry veSkerych konstrukci doporu€ujeme pouzit natérovy systém jednoho vyrobce pro
veSkeré natéry drfevénych nebo kovovych konstrukci vinteriéru z dlivodd jednotné palety barev
v pastelovych odstinech.

Kovové prvky budou vzdy peclivé o€istény a odmastény, zakladni natér bude proveden ve dvou vrstvach,
kazda o tloustce 80 mikronu. Kryci natér pak 2x v celkové tloustce 60 mikronu. Pro vypalované laky
hlinikovych nebo ocelovych prosklenych stén Ize pouzit technologie a materialy jinych vyrobcl, barevnost
téchto stén bude specifikovana ve vzorniku RAL.

Malby stén

V z&kladnim provedeni jsou pak na omitnutych st&nach resp. sadrokartonech feSeny malby. Jedna se o
stény chodeb, pracoven, dennich mistnosti, Saten, skladt, technickych provozu, stény nad keramickymi
obklady a omyvatelnymi natéry. Bude aplikovana malba s béznymi prostfedky omyvatelna a
otéruvzdorna, propustna pro vodni pary (mechanicka odolnost 2 dle EN13300).

Zelezobetonové stény a stropy bez omitky budou o$etfeny bezprasnym natérem s penetraci povrchu.

Omyvatelné natéry stén

V kombinaci s obkladem budou prostory s naroky na kvalitu a omyvatelnost povrchu feSeny plné
omyvatelnymi natéry nebo nastfiky stén s odolnosti proti desinfekénim prostfedkim ve zdravotnictvi (pfed
realizaci bude provedena zkouska na veSkeré prostfedky pouZivané investorem).
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Omyvatelny natér — natér s mikro¢asticemi stfibra, pro intenzivné namahané povrchy, uréeny pro
zdravotnicka zafizeni, vodoufeditelny, trvale rezistentni proti plisnim, plné omyvatelny a dezinfikovatelny
(otér za mokra 1 dle EN13300). Povrch pod natér bude pfebrousen, vytmelen, znovu pfebrousen a
penetrovan dle technologického postupu daného vyrobce.

Zasklivani

Konstrukce v obvodovém plasti budou zaskleny izolaénim sklem s maximalni hodnotou Uw max celého
okna 1,0 W/m2K u hlinikovych dvefi a stén s hodnotou U, max celé vypIné <1,2 W/m2K.

Ve vytipovanych vyplini otvor(l bude zaskleni provedeno s bezpecnosti proti traziim a nasilnému vniknuti.

V pfipadé potfeby je FeSeno zmatovani skla podle provozni potfeby investora pomoci folie nalepené na
sklo.

V souladu s Vyhl. & 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb budou prosklené plochy v uréené vySce oznaceny viditelnym pruhem félie.

Bouraci prace

Pfed zapoc€etim bouracich praci budou uzavieny a utésnény stavajici délici konstrukce nebo instalovany
prachotésné prepazky (napf. SDK stény) na rozhrani stavenisté a fungujicich nemocni¢nich provozu. Po
odpojeni a zajisténi jednotlivych rozvodl instalaci, demontazi koncovych elementt bude pfistoupeno ke
kompletnimu bourani.

Bouraci prace spojené s pfistavbou objektu navazou na prace provadéné v ramci pfipravy uzemi, Upravy
arealovych siti a demontaz plynovodu. V prostoru stavby bude nutno provést vybourani stavajiciho
vstupniho jednopodlazniho objektu, ve kterém je dnes situovano zadvefi a parni vyvije€. Souasné s
timto bouranym objektem dojde k vybourani i druhého oznaceného jednopodlazniho objektu, kde je dnes
umisténo hyg.zazemi pracovny. Oba objekty budou odstranény v kompletnim rozsahu, véetné vsech
konstrukci, stfechy a i zakladovych konstrukci. Pro kompletni vycCisténi prostoru bude nezbytné vybourat i
stavajici betonové soklové &asti z betonovych Stipanych tvarovek dokola vnéjSich stén obou navazujicich
budov.

Po provedeni vy8e zminénych praci je pozemek pfipraveny pro vlastni zahajeni vystavby nového objektu.
Po dokonceni hrubé stavby objektu pfistavby se stavebni prace premisti i do ¢asti, kde budou probihat
hlavni stavebni prace spojené s rekonstrukci vnitfnich prostor ARO.

V prvni fazi budou vybourany vSechny stavajici podhledy v dotéenych prostorach. Souc¢asné s demontazi
podhledti zacnou probihat bouraci prace spojené s bouranim stavajicich podlah. Podlahy budou bourany
v kompletnim rozsahu (své skladb&) az na stavajici nosnou Zelezobetonovou konstrukci.

Po odbourani podlah a podhledd dojde k postupnému bourani stavajicich pficek a nenosného zdiva. Po
vycisténi prostor od nenosnych prvk(l dojde k ¢astecné upraveé i stavajicich nosnych konstrukci, které
jsou dotéeny zménou dispoziéniho feSeni. Bourani v8ech konstrukci musi probihat po pfedchozim
podepieni stropu. Nové otvory ve zdivu budou provadény po provedeni vSech prekladovych nosnikd nad
novym otvorem.

Bouraci prace, stejné jako nové stav.prace, se Castec¢né dotknou i sousednich provozl, kde budou
probihat dil¢i stavebni prace spocivajici s at' uz s propojenim provozud nebo jejich kompletnimu oddéleni.

Rozsah bouracich praci je patrny z vykresu bouracich praci.

b) Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita svislych a vodorovnych konstrukci dot€éenych objektl byly v Eastech:
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- zFiceni stavby nebo jeji Casti, vétsi stupen nepfipustného pFetvoreni,

- poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni nebo instalovaného vybaveni v dusledku
pretvofeni nosné konstrukce,

- poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny plvodni pfi¢iné

Posouzeny statickymi vypocty, které jsou dolozeny v &astech Stavebné konstruk&nich feSeni, viz D1.02.

Konstrukce vyhovuii.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technické reSeni

Zdravotné technické instalace

Bilance potreby vody a odtoku odpadnich vod

Bilance potfeby vody

Vzhledem k navrhovanému rozsahu a zplUsobu rekonstrukce nedojde k navy$eni bilance potfeb pitné
vody.

Bilance odtoku splaskovych vod

Na zakladé navrhovaného zplsobu provozu v budové nebude navySovan odtok splaskovych vod do
kanalizace. Je predpokladano zachovani stavajiciho odtoku splaskovych odpadnich vod

Bilance odtoku destovych vod

Stavajici stav
Popis Vyméra Koeficient Intenzita Odtok
m?2 - I/s/m? I/s
Komunikace dlazba 169 0,6 0,0161 1,6
Stfechy rovné 28 0,9 0,0161 0,4
Strechy zelené 36 0,4 0,0161 0,2
Celkem 223 2,2
Roé&ni odtok celkem 62,1 m3/rok
Novy stav
Popis Vyméra Koeficient Intenzita Odtok
m? - I/s/m? I/'s
Stfecha zelena 223 0,4 0,0161 1,4
Celkem 223 1,4
Ro¢ni odtok celkem 41,0 m3/rok

Novym opatfenim dojde ke sniZeni odtoku z daného uzemi.

Vnitini kanalizace

Kanalizace je navrzena v souladu s CSN 75 6760 (resp. CSN EN 12056).
Zkousky kanalizace budou provedeny dle CSN 75 6760.

Potrubi bude namontovano dle predpist vyrobce.

V objektu je navrzen oddilny systém kanalizace. Samostatné budou odvadény splaskové odpadni vody a
destové odpadni vody. Systém je navrzen gravitacni.
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Stavaijici stav

V souCasné dobé jsou vnitini kanalizace odpady feSeny jako oddilné, lezata a aredlova kanalizace je
jednotna. Stavajici potrubi kanalizace litinové na pokraji zivotnosti, opravené ¢asti potrubi v PP-HT nebo
PVC-KG. Ve dvore, ktery bude zastavén, vede trasa stavajici arealové jednotné kanalizace.

Splaskova kanalizace

V rozsahu rekonstrukce bude provedena demontaz pfipojovaciho potrubi kanalizace. Z divodu
dispozi€nich zmén bude provedeno prFeloZzeni nékterych stavajicich stoupadek kanalizace. Bude
provedena vyména stavajicich odpadnich potrubi za nové v rozsahu rekonstrukce. Napojeni na stavajici
potrubi v 1.PP pod stropem a v 2.NP u podlahy dle moznosti pfistupu na stavbé.

Od novych zafizovacich pfedmétl je navrzeno nové pfipojovaci. Pfipojovaci potrubi bude napojeno na
stavajici nebo prelozené odpadni potrubi. od novych zafizovacich pfedmétu v pfistavbé je navrzeno nové
pfipojovaci a odpadni potrubi, jednotlivé odpady svedeny pod podlahou 1.PP v zemi do arealové
jednotné kanalizace. Viz 1002 - Arealové sité.

Bude proveden odvod kondenzatu od stropnich a nésté&nnych chladicich jednotek. Stropni jednotky
vybaveny Cerpadlem kondenzatu — soucast dodavky VZT zafizeni. Soucéast dodavky ZTIl budou
kondenzacni sifony pro napojeni na splaskovou kanalizaci. Bude proveden odvod kondenzatu od VZT
jednotek, sifon sou&asti dodavky VZT jednotky. Bude proveden odvod odpadni vody od Upravny vody pro
doplfiovani systému UT.

Dle pozadavku technologie bude proveden odvod kondenzatu od zmékcéovace vody pro mycku a odvod
odpadni vody od mobilnich dialyzaénich pfistroji — dialyzac¢ni panel.

Destova kanalizace

Na nové pfistavbé budou osazeny nové stfeSni vtoky. Budou navrZzeny nové vnitini desStové odpady
svedené pod 1.PP v zemi do arealové kanalizace viz |002 — Arealové sité.

Odvod destovych vod ze stavajicich stfech zlstane komplet stavajici. Bude zachovan pfistup ke
stavajicim gisticim kusim.

Materialové feSeni kanalizace

V prostorach feSenych dle pozarné bezpeclnostniho feSeni jako LZ2 je odpadni potrubi kanalizace
uvazovano z trub nerezovych s hrdlovymi spoji. Pfipojovaci potrubi vedené v SDK pFickach rovnéz
nerezové. Nerezové hrdlové potrubi 1.4301(AISI304), EPDM té&snéni.

Odpadni potrubi a pfipojovaci potrubi (mimo prostory LZ2) mozno uvazovat z potrubi plastového PP -
odhluénéného, nebo PP systém HT.

Materialové feSeni bude v souladu s pozarné bezpe&nostnim feSenim stavby.

Zavésené odpadni potrubi, pfipojovaci potrubi vedené v podhledech a pod stropem a potrubi destové
kanalizace bude opatfeno akustickou izolaci tl. 25mm proti Sifeni hluku a proti roseni z kamenné viny s
povrchovou Upravou Al - tfida reakce na ohen A2L-s1, d0. Bude pouzita tepelna izolace v ,AS-kvalité®,
dle EN14303:2009, deklarované mnozstvi chloridovych iontd CL20<10ppm.

Lezata splaskova kanalizace je uvazovana z trub PP s teplotni odolnosti 90°C trvale nebo trub PVC-KG.
Lezata destova kanalizace je uvazovana z trub PVC-KG pro pokladku do zemé. Potrubi bude uloZzeno na
piskovém lozZi tl. 10cm s obsypem piskem cca 30cm nad povrch potrubi. Zasyp bude proveden vhodnou
vytéZenou zeminou nebo Stérkopiskem s fadnym hutnénim pomoci vhodnych mechanismu.
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Vnitini vodovod

Stavaijici stav

Soucasny systém rozvodu vody v objektu je stoupackovy. Patefni horizontalni rozvod studené a teplé
vody s cirkulaci je veden v 1.PP. V prostoru chodby jsou hlavni stoupackové uzavéry. Rozvody vody jsou
z potrubi pozinkovaného v havarijnim stavu nebo ¢astecné opravené z potrubi plastového (PPR).

Novy stav

V rozsahu navrhované rekonstrukce je pocitano s demontazi stavajicich zafizovacich predmétd a
pFipojovaciho potrubi vody. Z duvodu dispoziénich zmén jsou navrzeny prelozky stavajicich tras
vodovodu, nebo zruseni nékterych stoupacek.

Pro rekonstruovanou d&ast objektu (1.NP samostatného kfidla hlavni budovy) bude proveden
samostatnych pfivod vody z 1.PP odbocku z pfivodu vody do tohoto kfidla hlavni budovy. Stoupacka na
pfivodu z 1.PP do 1.NP bude ve stavajici dimenzi a bude moct byt vyuZita jako centralni stoupacka
nového systému rozvodu vody v objektu s horizontadlnim rozvodem vody na pokyn uZivatele. Pro
rekonstruovanou ¢ast objektu (1.NP samostatného kfidla hlavni budovy) bude proveden horizontalni
rozvod vody pro oddéleni ARO s odbockami s uzavéry pro jednotlivé skupiny zafizovacich predméta.
Centralni stoupaCka bude ukondena tésné za odboCkou do 1.NP. V daldich etapach rekonstrukce
pfedmétné &asti hlavni budovy bude mozné pokraCovat s centralni stoupackou do rekonstruovanych
podlazi.

V rozsahu rekonstrukce je na pokyn uzivatele navrzena vyména potrubi stavajicich stoupacek vedenych
pies rekonstruovanou ¢ast objektu a zaslepeni odbocek pro tuto ¢ast objektu.

Bude proveden pfivod vody pro dopliovani vody do systému UT. Pfivod bude opatfen oddélovacem
potrubnich systém(. Upravna vody souéasti dodavky UT.

Bude proveden pfivod vody pro vyvije€ pary. Pfivod bude opatfen oddélovacem potrubnich systéma.

Materialové feSeni vodovodu

Nové navrzené potrubi (dle pozarné bezpecénostniho feSeni pozarni Usek feSeny jako LZ2) je potrubi
vodovodu navrzeno z trub a tvarovek nerezovych EN 1.4401 (AISI 316) s lisovanymi spoji pro pitnou
vodu s indikaci zalisovani.

Pro vyménu potrubi stavajicich stoupacek je uvazovano z trub a tvarovek z vicevrstvého plastu s
lisovanymi spoji pro pitnou vodu (vnéjsi vrstva z PE-RT I, stfedni podéIné svafovand hlinikova trubka a
vnitini vrstva z PE-RT II). Navrzeny material bude v souladu s poZadavky pozarné bezpeénostniho FeSeni
stavby.

Priprava teplé vody

Je uvazovano, Ze potfeba teplé vody nebude navySovana. Zplsob pfipravy teplé vody bude zachovan
stavajici, tepla voda se pfipravuje centralné.

Stavajici cirkulace je funkéni a bude zachovana stavajici. Pro regulaci cirkulaéniho potrubi teplé vody
budou instalovany vyvaZovaci ventily slouzici zaroven jako uzavéry. Vyregulovani soustavy bude
provedeno odbornou firmou.

Demineralizovana voda

V objektu je stavajici rozvod demineralizované vody pro plynovy vyvije€ pary a centralni sterilizaci a
stavajici upravna vody. Rozvody demineralizované vody pro plynovy vyvije€ pary bude zruSen, vCetné
vyvijeCe pary. Je navrzen novy rozvod demineralizované vody pro stavajici a nové sterilizatory od
stavajici upravny vody. Potfeba demoralizované vody beze zmény.
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Rozvody demineralizované vody budou z PVC-U. Jsou navrzeny celoplastové nebo celonerezové
armatury (teflonové tésnéni - kulové uzavéry).

Predfiltrovana voda

Na pozadavek uzivatele a profese zdravotnické technologie je navrzena filtrace vody pro mycku a
dialyza¢ni panely z ddvodu nizké kvality vody v misté vlivem starého potrubi v havarijnim stavu.
Samostatna vétev predfiltrované vody ukonfena u dfezu, aby byl zachovan pohyb vody v potrubi. Je
navrzena mechanicka casticova filirace. Potfeba predfolirované vody je 300-400l/h dle zdravotnické
technologie.

Protipozarni zabezpedeni

Dle pozadavkl pozarné bezpec€nostniho feseni bude v objektu navrzeno umisténi hadicovych systému
d19, délka hadice 30m, je navrzena pouze Uprava polohy stavajiciho hydrantu a uprava pfipojovaciho
potrubi. Hydrant bude demontovan a osazen novy.

Zarizovaci predméty
V objektu budou pouzity bézné, sériové vyrabéné zafizovaci predméty, vyhovujici G¢eldm v daném
objektu a budou vybrané dle platnych katalogu zafizovacich pfedméta. Konkrétni typy budou upfesnény

dle dohody dodavatele s investorem. Pfed jejich zakoupeni budou veSkeré pohledové prvky
odsouhlaseny investorem a zpracovatelem &asti interiér.

V rozsahu rekonstrukce je uvazovano s demontazi vSech stavajicich zafizovacich predméta.

Vnitfni rozvody plynu

Dle sdéleni uzivatele (spravce objektu) v budové neni jinde vyuzZivan rozvod plynu nez pro plynovy parni
vyvijec, ktery bude zruSen, véetné NTL rozvodu plynu pro néj. STL pfivod zemniho plynu do budovy bude
zru$en, vCetné uzaveéru plynu na fasadeé, regulatoru a podruzného méreni spotfeby plynu. Pavodni vnitini
rozvody plynu v objektu jsou mimo provoz.

Bé&hem projektované rekonstrukce budou pfipadné stavajici rozvody plynu demontovany a v8echny volné
konce Fadné zaslepeny.

Vytapéni

Potieba tepla hodinova roéni
- Vytapéni otopnymi télesy 22 kW 53 MW/rok
- VZT zatizeni 45,6 kW 110 MWh/rok
- Celkem 67,6 kW 163 MWh/rok

Vytapéni otopnymi télesy

Vytapéci zafizeni ustfedniho vytapéni

Nova otopna télesa v 1. NP rekonstruované &asti nahrazuji stavajici ¢lankové litinové radiatory a budou
napojena na stavajici stoupaci potrubi otopné vody 75/55°C, které je soucasti otopného systému celé
vicepatrové budovy s vlastni ekvitermni regulaci. Obé&h vody je nuceny zajiStovany stavajicimi obéhovymi
Cerpadly.

Pro prostor pfistavby se provede nova vétev otopné vody 80/60°C, napojena na stavajici rozdélova¢ a
sbérag ve stavajici pfedavaci stanici, ktera bude slouzit i pro zasobovani VZT jednotek. Pro zasobovani
novych otopnych téles pro pfistavbu se v prostoru strojovny VZT provede smésovaci uzel napojeny z této
nové vétve, ktery bude pfipravovat ekvitermné fizenou otopnou vodu s teplotnim spadem 75/55°C.
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Otopna télesa budou pouzita ocelova deskova v hygienickém provedeni, v prostorech sprch se osadi
otopna télesa trubkova. Télesa budou v provedeni s integrovanou ventilovou vlozkou, nebo bez ventilové
vloZzky s osazenym termostatickym ventilem. VSechna otopnd télesa se osadi termostatickou hlavici pro
druhotnou regulaci teploty prostoru. Té€lesa budou pfipojena pomoci pfipojovaciho Sroubeni s uzaviranim
a vypousténim. Na vSech télesech bude osazeno odvzdusnéni.

Prostory v 1. PP, které prosly v minulosti rekonstrukci vytapéciho systému, zGstanou beze zmény.

Rozvody otopné vody

V rekonstruovanych prostorech se ze stavajicich stoupacich potrubi (v nékterych pfipadech se pielozi)
provedou odboCky pro nova otopna télesa. Kde to bude mozné, se napojeni provede ze stavajicich
odbocCek. Nevyuzité odboCky se zaslepi. Rozvod otopné vody pro télesa bude veden volné na misté
pavodnich rozvodd. Proveden bude z ocelového potrubi a bude izolovan tak, aby umoznoval dilataci
potrubi stoupaci vétve.

V pfistavbé se provede pod stropem 1. PP lezaty rozvod, ze kterého se napoji nova otopna télesa.
Proveden bude z mé&déného potrubi pajeného natvrdo. Pfechod mezi ocelovym a mé&dénym potrubim
bude proveden mosaznou pfechodkou.

V rdmci bouracich praci je nutno pFelozit &ast stavajiciho pfivodni potrubi topné vody do vyménikové
stanice vedené prostorem ruseného parniho vyvijeCe. Potrubi se prelozi pod podhled do prostoru chodby
stavajiciho objektu, které je chranénou unikovou cestou.

Topna vétev pro VZT jednotky

Pro zasobovani teplem dvou novych VZT jednotek bude provedena nova vétev otopné vody 80/60°C
napojena na stavajici rozdélovac a sbéra¢ umistény v prostoru pfedavaci stanice. Obéh topné vody bude
zajistovan nucené pomoci ob&hového &erpadla. Pfed jednou VZT jednotkou bude provedena teplotni
regulace smé&Sovanim s ob&hovym Cerpadlem protizamrazové ochrany. Druha jednotka bude vybavena
sméSovacim uzlem v ramci dodavky VZT. Teplota bude fizena systémem M+R dle pozadavki VZT
zafizeni.

Chlazeni

Potfeba chladu hodinova
- stavajici VZT zafizeni 23 kW
- nové VZT zafizeni 53,8 kW
- nové fan-coily 1. np 15,5 kW
- rezerva pro fan-coily 2. + 4. NP 100 kW

Celkem 192,3 kW

Zdroj chladu

Zdrojem chladu pro chlazeni prostor pomoci VZT zafizeni bude vodou chlazeny kompresorovy chladi€¢ o
vykonu 210 kW, ktery je dodavkou VZT. Kompresorovy chladi¢ pro vnitfni provedeni bude instalovan ve
strojovné chlazeni. Vné objektu bude instalovan suchy chladi¢, ktery je rovnéZz dodavkou VZT. Suchy
chladi¢ bude s kompresorovym chladi¢em propojen potrubim s nemrznouci smési. Pozadovany pratok
nemrznouci smési bude zajiStovan obéhovym &erpadlem.

Okruh nemrznouci smési bude zabezpecéen pojistnym a expanznim zafizenim. Doplfiovani nemrznouci
smeési bude pomoci automatického doplfiovaciho zafizeni se zasobou 100 | jiZ namichané nemrznouci
smesi.
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Kompresorovy chladi¢ bude vyrabét chladici vodu o teplotnim spadu 6/12°C, ktera bude dopravovana do
akumulacni nadrze, ktera bude zaroven slouzit jako hydraulické oddéleni zdroje chladu od odbérnych
zafizeni. Potfebny pritok chladici vody bude zajistovan obéhovym ¢erpadlem.

Okruh chladici vody bude zabezpec€en pojistnym a expanznim zafizenim. Doplhovani chladici vody se
bude provadét automaticky pitnou vodou pfes oddélova¢ a zmékc&ovaci stanici.

Rozvod chladici vody pro odbérna zarizeni

Na akumulaéni nadrz chladici vody, ktera bude zaroven slouzit jako hydraulicky oddélovaé, bude
navazovat sdruzeny rozdélova¢ a sbérac. Z rozdélovaCe budou provedeny samostatné vétve chladici
vody pro jednotlivé skupiny odbé&rnych zafizeni:

- Nové a stévajici VZT jednotky

- Fan-coily pro ARO (1. NP)

- Rezerva pro chlazeni 2. + 4. NP

- Rezerva
Pro obéh chladici vody v jednotlivych vétvich budou pouzita obéhova Cerpadla. Rozvody chladu pro fan-
coily budou provedeny v podhledu 1. NP. Rozvody chladu pro VZT jednotky budou vedeny pod stropem

1. PP. Z divodu zruseni stavajiciho zdroje chladu (feSi VZT) pro stavajici VZT jednotky se provede nové
napojeni stavajicich VZT jednotek na novy zdroj chladu.

Potfeba chladu pro fan-coily, stavajici VZT jednotky a jednu novou VZT jednotku bude regulovana
pomoci dalkové ovladanych dvojcestnych armatur systémem M+R. Druha nova VZT jednotka je
vybavena regulaci v ramci dodavky VZT.

Pro budouci zasobovéani chladem 2 + 4 NP se provede potrubi z prostoru strojovny chladu ukonené
zaslepenim nad podlahou 2. NP.

Pro rozvody chladu bude pouzito potrubi ocelové erné opatfené parotésnou izolaci.
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Silnoproudé elektroinstalace

Vykonova bilance

instalovany pfikon soudoby
pi (k\yv‘)) soudobost 3 (-) pfikon Ps
(kW)
osvétleni 2,50 0,80 2,00
vzduchotechnika provozni 10,00 0,90 9,00
vzduchotechnika pozarni 5,00 1,00 5,00
obvody zakladniho |vzduchotechnika vihéeni 29,30 1,00 29,30
napajeni MDO vzduchotechnika chlazeni 66,10 1,00 66,10
uT 1,00 1,00 1,00
zasuvkova instalace 40,00 0,60 24,00
celkem 153,90 136,40
osvétleni 1,60 0,80 1,30
vzduchotechnika provozni 0,00 0,90 0,00
z toho obvody vzduchotechnika pozarni 5,00 1,00 5,00
bezpecnostniho  |vzduchotechnika vihéeni 0,00 1,00 0,00
napajeni DO vzduchotechnika chlazeni 0,00 1,00 0,00
(dieselagregat) |UT 0,00 1,00 0,00
zasuvkova instalace 14,00 1,00 14,00
celkem 20,60 20,30
osvétleni 0,00 0,70 0,00
vzduchotechnika provozni 0,00 0,90 0,00
z toho obvody vzduchotechnika pozarni 0,00 1,00 0,00
nepretrzitého vzduchotechnika vihéeni 0,00 1,00 0,00
zalozniho napdjeni |vzduchotechnika chlazeni 0,00 1,00 0,00
VDO (UPS) uT 0,00 1,00 0,00
zasuvkova instalace 3,50 1,00 3,50
celkem 3,50 3,50
Stupen dulezitosti dodavky el. energie : ¢.3dle CSN 34 1610
¢.1 dle CSN 34 1610 (nouzové osvétleni, pozarni vétrani)
Technicka data
Napétova soustava: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S
2+PEN AC 50Hz 230V/IT ZIS
Ochrana proti nebezpec¢. dotyku Zivych &asti : dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 izolaci a krytim
Ochrana proti nebezpec¢. dotyku nezivych ¢asti : dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickym
odpojenim od zroje
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 : viz protokol o uréeni vnéjsSich vlivi
Osvétlenost Em: stanovena dle CSN EN 12646-1 (3.2012)

a CSN 73 4301 Z1 (7.2005), uvedena na
dispozi¢nich vykresech

Zdroj el. energie : MDO, DO - stavajici rozvadé¢ RH v nové el.
rozvodné nn v 1PP

VDO - nova UPS umisténa v téZe rozvodné nn

Stavajici elektroinstalace bude ve stavajicich prostorach ARO na 1NP (kromé& emergency ambulance)
demontovana vc€etné pfivodd od staré rozvodny nn. Na plvodni chodbé na drovni 1PP C1-1.06 bude
demontovano osvétleni, kabelova trasa vedouci po sténé k novym strojovnam bude prelozena.
Demontovana budou 2 svitidla venkovniho osvétleni, jedno bude pfeloZzeno tak, aby osvétlovalo prostor
mezi novym vstupem do 1PP a stavajicim schodistém.
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PFfi demontaznich a stavebnich pracich bude provedeno pfesné ur€eni kabelovych rozvodl a zajiSténa
funkce a bezpecnost obvod, které musi zUstat i nadale funkéni.

Demontaze podhled(i na chodbach z divodu demontaze stavajicich nepotfebnych kabelovych rozvodl a
montaZe novych kabelovych tras zajistuje v plném rozsahu stavba.

Bude osazeno podruzné méfeni provozu ARO. V hl. rozvodné, rozvadéci RH, poli 5 (¢ast MDO), v poli 6
(¢ast DO) a v rozvadéci RHVZT bude na novych vyvodech pro ARO osazen elektromér pfimého méfeni s
integrovanym rozhranim M-Bus pro potfeby profese MaR..

Budou provedeny hlavni napajeci rozvody pro nové rozvadéte RA1 (MDO+DO), RA 2 (VDO) a pro
rozvadéc¢ vzduchotechniky a chlazeni RVZT.

Stavajici rozvadé¢ RH pole 4 bude doplnén na stavajicim pojistkovém vyvodu elektromérem, totéz na RH
pole 5.

Novy rozvadéc¢ pro vzduchotechniku RHVZT bude osazen ve stavajici rozvodné, napojen bude na volny
kabel MDO AYKY 3x120+70. Osazen bude hl. jisticem s vyp. civkou (central stop), svodi¢em prepéti
SPD1, elektromérem jisti¢em vyvodu pro rozvadé¢ RVZT.

Novy rozvadé¢ RUPS2 bude osazen ve stavajici rozvodné, napojen bude z PH/5 a bude slouzit pro
napojeni zalozniho zdroje UPS2. Osazen bude ruénim by-pass pfepinatem pro pfipadné preklenuti
zalozniho zdroje v pfipadé pozadavku na jeho odpojeni.

Novy rozvadé¢ RA1 bude osazen na chodbé C1-1.08a a bude slouzit pro napajeni spotfeby sité¢ MDO a
DO oddéleni ARO. Vybaven bude hl. vypinadem, svodiCem pfepéti SPD2 a jisticimi a chranicimi prvky el.
obvod(. Bude vybaven krytem EI30 DP1 Sm.

Novy rozvadé¢ RA2 bude osazen na chodbé C1-1.08a a bude slouZit pro napajeni spotifeby sité DO-ZIS
a VDO-ZIS oddéleni ARO. Vybaven bude hl. vypina¢em, svodi¢em prepéti SPD2 a jisticimi a chranicimi
prvky el. obvodu. Transformatory ZIS (3ks 6,3 kVA) budou umistény na regalu ve skladu pfistroju. Bude
vybaven krytem EI30 DP1 Sm.

Novy rozvadé¢ RPO bude Umisténa na chodbé v 1PP C1-1.06 a bude slouzit pro napojeni pozarné
bezpe&nostnich zafizeni (PBZ), tj. pozarnich ventilatord CHUC a pozarnich filtrl. Napajet bude také
pozarni klapky vzduchotechniky. Bude vybaven hl. vypinaem, svodi¢em prepéti SPD1+2 a jisticimi a
spinacimi prvky el. obvod(l. Bude vybaven krytem AE30 DP1 Sm.

Stavajici rozvadéc chirurgické emergency ambulance R1 umistény ve filtru C1-1.04 zlstane plGvodni
vietné privodu ze staré rozvodny a vyvodl pro oddéleni chirurgie. Bude vybaven krytem EI30 DP1 Sm.
Stavajici rozvadé¢ R umistény vedle rozvadéce R1 slouzici pro napajeni ¢asti pdvodniho provozu ARO
bude demontovan.

Stavajici rozvadé¢ RRO umistény na chodbé C1-1.06 zlGstane zachovan, bude dopinén jistiCovy vyvod
pro nové osvétleni chodby C1-1.06.

V rozvodné NN bude instalovan novy zalozni zdroj UPS2 pro zalozni napajeni provozu ARO. UPS bude
navrzena o vykonu 15kVA, zéloha o vykonu 6kVA po dobu 60min. UPS bude dodana s externimi
bateriemi, celkovy rozmér i se stojanem cca 1x1xm.

V pokojich ARO bude instalovano stropni osvétleni, ovladani ode dvefi. Budou pouZzita stmivatelna
svitidla s krytim min. IP44. Dle pozadavku profese technologie bude proveden vyvod VDO pro napajeni
vySetfovaciho svitidla.

Na chodbé C1-1.08 a na pracovisti sester bude instalovano stmivatelné osvétleni.

Vesktera svitidla, budou dodana s IED technologii. Napojena a osazena budou svitidla v kuch. linkach.
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VSechny svételné rozvody budou napojeny na bezpeénostni napajeni, systém DO.

Na unikovych cestach bude dle pozadavku PBR instalovano nouzové osvétleni podle CSN EN 1838 a
CSN EN 50172. Budou instalovana autonomni bateriova svitidla a svitici znaky uniku s dobou
autonomniho chodu 1hod, v€. oznaceni PHP a odbérného mista vody. Svitidla NO budou uvedena v
Cinnost pfi vypadku pracovniho osvétleni na sit MDO, v pfipadé vypadku sité na vlastni akumulator.

Dle profese vzduchotechnika bude provedena tato instalace:
- napajeni zafizeni ¢.1

- napajeni zfizeni &. 2a

- napajeni zafizeni €. 3

- dtto ¢.4

- dtto €.5

- dtto €.6

- dtto ¢.7

- dtto €.8

- nastaveni vedeni pro pfemisténé zaf. &. 9

- napojeni VZT klapek (21ks)

Zafizeni, které musi zUstat funkéni pfi pozaru (zafizeni ¢. 5 a 6), bude napajeno z rozvadéce pozarni
ochrany RPO.

Profese elektro zaijiti napajeni potfebnych datovych bod(l stanovenych profesi SLP.
Profese elektro zajisti napajeni rozvadéte +DMR1 umisténého ve strojovné C1-01.07.

Dle pozadavku technologa budou instalovany zasuvkové rozvody. Kromé zasuvek umisténych na
sténach je pozadovano provést vyvody pro napajeni zasuvkovych okruhl ve stativech. Stativy jsou
zasuvkami vybaveny a jsou dodavkou technologie. Zasuvkové obvody jsou napajeny ze systéml
zakladniho napajeni (MDO), bezpecnostniho napajeni (DO), nepfetrzitého napajeni (VDO) a ze systému
zdravotnické izolované soustavy s bezpecnostnim napdjenim (DO ZIS) a nepfetrzitym napdjenim (VDO
Z1S). Zasuvky budou barevné odliSeny takto: obvody MDO - bil4, obvody DO- zelena (Z), obvody DO ZIS
Zluta (Y), obvody VDO ZIS oranzova (P). Zasuvky ZIS budou navic vybaveny signalizaci provozniho
stavu.

Dle pozadavku PBR jsou definovany z hlediska profese elektro zafizeni funkéni pfi pozaru PBZ).

Bude instalovano nouzové osvétleni unikovych cest. Instalovana budou svitidla osvétlujici unikovou
komunikaci a svitidla s piktogramy, tj. svételné znacky uUniku. Nasvétlena budou mista s PMPO a
vydejem vody.

Pro napajeni zafizeni funk&niho pfi pozaru bude instalovan rozvadé¢ RPO. Spousténi ventilatord se déje
povelem z ustfedny EPS elektrické pozarni signalizace (pfi rozpojeni smyc&ky se ventilatory spousti a
pfislusné vzt klapky se oteviraji). Z rozvadéte RPO budou napojeny také pozarni vzduchotechnické
klapky, budou trvale pod napétim, signalem EPS bude napéti odpojeno a klapky se uzaviou. Povelové
kabely jsou dodavkou profese EPS.

VSechny kabelové trasy napajejici zafizeni funkéni pfi pozaru budou provedeny s funkéni integritou P30-
R, kabelaz v provedeni B2caS1D0. Pro kabely volné vedeni v CHUC a ve filtrech plati min klasifikace
B2CaS1D1. VoIné vedené kabely v prostoru ARO nezajistujici napajeni PBZ musi mit klasifikaci Dca.
Kryti rozvadécd R1, RA1, RA2 a RPO je pozadovano v klasifikaci EI30 DP1 Sm.
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Prostupy elektrickych rozvodd (kabel(, vodi€¢l) apod., budou provedeny tak, aby co nejméné
prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi.

Dle ¢&l. 12.9.3 CSN 73 0802 neni tfeba kontrolovat hmotnost izolace volné vedenych silovych kabel,
protoze instalace je navrzena kabely v provedeni B2ca S1d0.

Vypis zafizeni s pozadovanou funkci pfi poZaru dle PBR:

- vétrani CHUC typu B a ovladani pretlakovych klapek (P30-R, B2ca)

- vétrani CHUC typu A a otevieni odvodnich klapek (P30-R, B2ca)

- vétrani filtrd v oddéleni ARO (P30-R, B2ca)

- uzavieni pozarnich klapek (P15-R, B2ca — pouze v pripadé, Ze pfi pferuSeni napajeni nedojde k
samodcinnému uzavreni)

- uzavfeni pozarni uzavér(l drzenych za provozu v oteviené poloze (P15-R, B2ca — pouze v
pfipadé, ze pfi pferuSeni napajeni nedojde k samocinnému uzavfeni)

Vypinani elektroinstalace neni nové feSeno, vypnuti sit¢ MDO a DO je mozZné vypinatem na rozvadéci

RH v hl. rozvodné. V ramci tohoto projektu bude zfizen vypina¢ sit¢ MDO pro vzduchotechniku na
rozvadéci RHVZT a sité VDO pro UPS2. Vypinace bude umistény u dvefi rozvodny.

Kabelova vedeni bez pozadavku PO budou na chodbach nad SDK podhledem uloZena do draténych
Zlabu, pfipadné skupinovych drzakl( 33x40mm, 47x85mm a 104x126mm, ostatni instalace bude vedena
vesmeés pod omitkou s krytim min. 10mm.

Kabelova vedeni, na ktera je kladen pozadavek funk&nosti trasy pfi pozaru a jsou vedena volné, budou
ve vodorovnych trasach ulozena na kabelové pfichytky s pozarnimi kotvami, které jsou definovany jako
normovana nosna konstrukce. Trasy musi byt provedeny dle pokyn( vyrobce téchto pfichytek.

Rozvody nn budou dle souboru CSN EN 62305 vybaveny vnitfni SPD ochranou proti prepéti. V&echny
definované rozvadéce, které jsou dodavkou projektu, budou vybaveny svodici pfepéti SPD2. Koncové
zasuvky napdjejici citliva SLP zafizeni budou vybaveny svodi¢i SDP3.

DoplAujici pospojovani bude provedeno v uréenych mistnostech skupiny zdravotnickych prostor 2 dle
CSN 33 2000-7-710. Zde se instaluji krabice MX s Cu ptipojnici PA a PE. Z pfipojnice PA se provede
ochranné pospojovani v mistnosti, z pfipojnice PE PE svorka zasuvkovych obvodu. Krabice MX se pfipoji
na PA pfipojnici umisténou v rozvadéci RA1.

Hromosvod

Pro objekt C1, C3 a C4 byl v roce 2017 proveden vypodet rizik dle CSN 62 305-2 ed.2 Rizeni rizika. Pro
vypocet a zafazeni objektu do tfidy LPS byl pouzit software Hakelsoft-p firmy Hakel —Trade, s.r.o. Podle
vypoctu (pfi uvazovani rozméra, umisténi objektu, poctu osob atd.) byly objety zafazeny nasledné:
-objekty C1, C3, C4 do tfidy LPS | a SPD na vstupu bude 3x lepSi nez LPL |

Na stavajicim objektu ,C1* jsou umistény tfi jimaci tyCe oznaceni JT 8, JT9 a JT10. Od nich jsou pfimo
vedeny tfi svody €. 5; 6 a 7. Tyto tfi svody budou v kolizi s novymi stavebnimi Gpravami pro ARO.

Stavajici jimaci ty¢e JT8, JT9 a JT10 budou zachovany. Bude provedeno jejich odsazeni dale od objektu.
Stavajici svody od téchto jimacich ty&i budou demontovany. Svod &. 5 bude zruSen bez nahrady.
Propojeni JT9 a JT10 lanem Al 50mm2 bude zachovano. Propojeni JT8 a JT9 lanem AL 50mm2 bude
zruSeno. Nové bude provedeno propojeni JT10 a JT13 lanem Al 50mm2 a propojeni TJ8 a JT9
izolovanym vodi¢em. Svody od JT9 a JT10 budou prelozeny.
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Zemni¢ bude tvofen paskou FeZn 30x4 uloZenou v zakladech objektu. Z tohoto uzemnéni budou
vyvedeny praporce vodi¢e FeZn d=10mm pro pfipojeni svodl €. 6 a 7 a dale bude provedeno propojeni
na stavajici uzemnéni svodu a pokud to bude technicky mozné i na stavajici uzemnéni objektu ,,C*.

Zemni odpor celé uzemnovaci soustavy musi byt mensi nez 10Q. V pfipadé, vétSiho zemniho odporu
bude uzemnovaci soustava doplnéna o zemnici ty€e. Pfed vlastni montazi je nutno provéfit zemni odpor.

Slaboproudé elektroinstalace

Prostory upravované budovy C1 pro ARO budou vybaveny instalaci systémua slaboproudych zafizeni,
které jsou svym charakterem a funkci pro provoz daného nemocniéniho zafizeni nezbytna a nebo
vhodna. Jedna se o systémy strukturované kabelaze (SK), primyslové televize (PTV), lékafského
dorozumivaciho zaFizeni (LDZ), elektronické kontroly vstupu (EKV), jednotny &as (JC), spoleéné televizni
antény (STA), Elektrické pozarni signalizace (EPS) a evakuacéniho rozhlasu (ERO).

Vybaveni objektu jednotlivymi systémy je navrzeno v souladu s platnou legislativou CR a poZadavky
uzivatele a investora. Navrh jednotlivych systému, umisténi a dimenze (mnozstvi) koncovych prvku
zafizeni a funkce jednotlivych systém( byla pfedbézné konzultovana se zastupcem investora a bude
podrobnéji upfesnéna pfi provadéni dila.

Strukturovana kabelaz

Systém strukturované kabelaze bude slouzit pro pocitacovou sit, pfipojeni k internetu a telefon. Systém
SK v8ak muze byt vyuzivan i jinymi zafizenimi a systémy, jako napfiklad pro pfenos digitalnich snimkd,
zaloha dat a pfenos ze zafizeni Iékafské technologie, lokalni komunikaéni zafizeni, propojeni zafizeni
MaR a dalSich.

Systém bude instalovan v dimenzich koncovych zasuvek:

. 2x datova dvojzasuvka (4x port RJ45) na jedno pracovni misto do pracoven
. 2x datova dvojzasuvka (4x port RJ45) na pacientské rampy ke kazdému luzku pacienta
. dle pozadavku projektu Iékafské technologie na uréena mista.

Stavajici instalace datovych a telefonnich rozvodd v dotéenych stavajicich prostorech bude odborné
demontovana a odpojena tak, aby nebyl narusen provoz v ostatnich ¢astech objektu.

Nova instalace bude provedena kabelazi v kategorii Cat.6. Systém bude tvofen datovymi dvojzasuvkami
2xRJ45, které budou ,hvézdicovité“ propojeny s RACK rozvadétem, ktery bude osazen v pozici stavajici
serverovny v 1.PP — kazdy port RJ 45 tak bude s datovym rozvadé&em propojen samostatnym kabelem
UTP Cat.6 v provedeni s plastém LSOH.

RACK rozvadé& bude umistén v mistnosti stavajici serverovny v 1.PP. Re$ené kabeldZe budou
zakonc&eny ve stavajici RACK rozvadéci, ve kterém budou provedeny Upravy a reorganizace stavajicich
rozvod(l. V pfipadé nedostate¢ného prostoru ve stavajicim rozvadéci, bude doplnén rozsifujici RACK
rozvadé&c, ktery bude postaven vedle stavajiciho.

Pramyslova televize

Resené prostory budou vybaveny systémem primyslové televize, které budou slouZit pro prehledové
sledovani uréenych prostor vstupl do feSeného provozu a vybranych mist uvnitf FeSenych prostor
(jednotlivé 10zkové boxy). Do projektu je navrzen IP kamerovy systém s IP 2 Mpx barevnymi kamerami,
které budou pfipojena pomoci kabelu UTP Cat.6 LSOH do RACK rozvadéce spolu s rozvody systému
strukturované kabelaze. V RACK rozvadéci bude osazeno sitové NVR zaznamové zafizeni, ke kterému
budou pfipojeny kamery. Sitové NVR je pak vybaveno vlastnim SWITCHem s PoE, ktery zajisti pfipojeni
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kamery k PC siti a zaroven i napajeni kamery. Obraz z kamery pak bude mozno sledovat na libovolném
PC v ramci PC sité objektu dle nastavenych prav od spravce PC sité.

Lékarské signalizacni zarizeni

V objektu bude instalovan systém pfivolani pomoci. Systém bude instalovan u l0Zek pacientd v
jednotlivych lGzkovych boxech. V prostoru stanovisté sester m.¢. C1-1.09 bude instalovan hlavni terminal
systému s napajeCem. Ve vybranych prostorech (denni mistnost, |ékafsky pokoj apod.) budou také
doplnény pokojové terminaly s hovorem a displejem pro paralelni signalizaci tisfiového hlaSeni a moznost
interkomové funkce. U kazdého pacientského lizka pak bude instalovana zasuvka ucastnika, ke které
budou pfipojeny jednotlivé volaci $Adry nouzového volani. Zasuvky pacienta budou s registracnim
serverem systému propojeny pomoci kabelll UTP Cat.6 LSOH. Registracni server se zdrojem systému
bude instalovan v RACK rozvadédi systému SK ve stavajici serverovné.

V projektu je navrzen IP digitalni systém z divodu vysoké variability a moznosti pfizplisobeni vlastnosti
systému dle potfeb v budoucnu.

Spolec¢na televizni anténa

Spoleéna televizni anténa STA bude slouzZit k pfijmu pozemnich analogovych i digitélnich televiznich a
rozhlasovych vysilacu. Pokryti rozvody STA bude v prostorech observace a ¢ekaren.

Na stfeSe objektu bude osazen anténni stozar s anténami pro pfijem pozimniho DVB-T/T2 signalu. Signal
od antén bude veden pomoci kabeld KOAX 750hm do rozvadéce v m.¢. 1-05. Rozvody od rozvadéce
budou hvézdicové, koaxialnim kabelem 75 Ohmu, ktery zaijisti kvalitni pfijem zakladnich televiznich a
rozhlasovych stanic a pozemniho digitalniho vysilani.

Koncové zasuvky budou instalovany denni mistnosti zaméstnancu a v jednotlivych lGzkovych boxech.

Elektronicka kontrola vstupu

U vstupu do urenych prostor v objektu bude osazena &tecka ID karet a Fidici dvefni jednotka. Ridici
dvefni jednotky budou propojeny pomoci kabelll UTP Cat.6 se systémovym napajecim zdrojem. Systém
je navrzen sitové s centralni spravou. Zafizeni bude odsouhlaseno se zastupcem nemocnice Kyjov, aby
byl zajisténa mozZnost vyuZiti stavajicich karet uzivanych pro stravovani.

Jednotny ¢as

V objektu je zadouci zavedeni systému jednotného Casu. Systém bude tvofen koncovymi podruznymi
hodinami, které budou pfipojeny ke stavajicim hlavnim hodinam jednotného ¢asu pomoci kabelu 3x1,5 v
provedeni s tfidou reakce na oheri Dca. Nové koncové hodiny jsou navrZzeny oboustranné, zavésné, pro
minutovy impulz, analogové a pramérem 40cm.

Rozvody medicinalnich plynt

Projektova dokumentace feS$i rozvody medicinalnich plynt v prostoru ARO v 1. NP chirurgického
pavilonu. V prostoru budou realizovany rozvody kysliku, medicinalniho stla¢eného vzduchu pro dychéani a
podtlaku.

PFi zpracovani projektové dokumentace bylo postupovéano v souladu s CSN EN 7396-1 ed.2 Potrubni
rozvody pro stlaené medicinalni plyny a podtlak a normami souvisejicimi. Pfi montazi je nutno dodrzet
vyhlasky CUBP &. 48/82 Sb. a Nafizeni vlady &. 591/2006, které souviseji se zajisténim bezpednosti
prace.

Potrubni rozvody medicinalnich plynti uvedené v tomto projektu jsou podle vyhlasky CUBP &. 21/79 Sb.
vyhrazenym plynovym zafizenim.
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Zdroje

Zdroje medicinalnich plyn( jsou stavajici. Centralni zdroj (primarni zdroj) — odpafovaci stanice kapalného
kysliku umisténa v arealu nemocnice. Nahradni zdroj kysliku baterie tlakovych lahvi a redukce tlaku
centralniho rozvodu na distribuéni tlak (400 kPa) jsou umistény v redukéni tlakové stanici v arealu
nemocnice. Zdrojem stlaeného vzduchu je kompresorova stanice (vykon 2x 34 Nm3/h) umisténa v
technickém zazemi pavilonu. Zdrojem podtlaku je podtlakova stanice (vykon 3x 100 Nm3/h) umisténa v
technickém zazemi pavilonu.

Potrubi medicinalniho kysliku, stlaeného vzduchu a podtlaku pro ARO je napojeno na stavajici potrubi
za stavajicimi uzaviracimi ventily odbocek v prostoru chodby C1-1.01 v 1.NP.

Odbérova mista /terminalni jednotky/

Lékafské panely - jsou umistény na zdech v mistnostech (Cistici mistnost, sklad pfistroju, ocista
bronchoskopt) ve vySce 1200 mm nad podlahou.

Stropni otoéné komplexy — jsou instalovany v mistnostech pokoju ARO 1L a 2L (C.1-11, C.1.12, C.1-13,
C.1-14, C.1.-15).

Kontrola pracovniho pretlaku

Pro optickou kontrolu pracovniho pfetlaku v rozvodech jsou instalovany kontrolni manometry. Jsou
oznaceny dle druhu plynu. Jsou soucasti ventilovych krabic a stropnich otoénych komplex(.

Uzaviraci ventily

Obsluzné uzaviraci ventily tvofi hlavni uzaviraci ventily rozvodu, Usekové uzaviraci ventily, uzaviraci
ventily jednotlivych stoupacek a odbocek a vypoustéci armatury. Obsluzné uzaviraci ventily jsou soucasti
stavajicich potrubnich rozvodu.

Vystupni uzaviraci ventily jsou umistény na zdi v krabicich a uzaviraji jednotliva pracovisté (skupiny
pokojui ARO).

Rozvodné potrubi

Potrubni rozvody med. plynii jsou provedeny z médéného atestovaného potrubi CSN EN 13348.
Na vS8echny armatury musi byt vystaveno osvédéeni o jakosti a kompletnosti vyrobku.

Spojovani potrubi: Potrubi je spojovano pajenim natvrdo pajkou Ag45. B&éhem tvrdého pajeni potrubnich
spoju musi byt Cistota vnitfku potrubi chranéna ochrannym plynem.

Alarmovy systém

Monitorovaci a alarmové systémy v navaznosti na CSN EN 7396-1: Rozvody medicinalnich plynd, u
kterych by v pfipadé prerudeni spravné funkce nebo vyéerpani zasob média vzniklo nebezpeci ohroZeni
osob, musi byt vybaveny alarmovym systémem. Monitorovaci a alarmové systémy musi byt
napojeny na normalni a zalohované nouzoveé elektrické zdroje.

Klinicky nouzovy alarm monitoruje tlak v potrubi za kazdym vystupnim uzaviracim ventilem (ventilovou
krabici), ktery se odchyluje vice nez o 20% od jmenovitého distribu¢niho tlaku (400 kPa) a absolutni tlak v
potrubi pro podtlak pfed kazdym vystupnim uzaviracim ventilem, ktery vzrostl nad 60 kPa.

Zkouseni, prevzeti do uzivani

Na zavér stavby musi byt provedeny predepsané zkousky dle CSN EN 7396-1.
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Pfedani rozvodu musi byt montazni organizaci provedeno protokolarné reviznim technikem. Zafizeni se
uvede do provozu po provedeni véech zkousek dle CSN EN 7396-1 a provedeni vychozi revize.

Montazni prace a Upravy rozvodu medicinalnich plynd mohou provadét pouze organizace s opravnénim
TICR vydaném ve smyslu zakona 174/1968 a naslednych vyhlasek a to k montaZi a opravam
vyhrazenych plynovych zafizeni, plyny pro zdravotnické ucely.

Vzduchotechnika

Cast vzduchotechnika fesi vétrani a chlazeni v rekonstruovanych mistnostech ARO v 1.NP. V 1.PP je
feSeno vétrani pomocnych prostor spoleéné s vétranim prostoru, kde se vestavbou zrusi pfirozené
vétrani okny.

Vzduchotechnika bude zabezpeCovat nucenou vyménu vzduchu v provoznich, provozné-technickych
mistnostech a v mistnostech hygienického vybaveni v souladu s pfislusnymi hygienickymi,
zdravotnickymi, bezpe&nostnimi, protipozarnimi pfedpisy a normami platnymi na tzemi Ceské republiky.
Navrh feSeni vychazi ze sou€asnych pozadavkd kladenych na vnitini mikroklima jednotlivych mistnosti,
pfedevSim Vyhla8ka Ministerstva zdravotnictvi 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatel(l pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych
staveb, Nafizeni vliady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci
v€. zmén 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb. Hladina hluku v jednotlivych mistnostech a
venkovnim prostoru bude odpovidat Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci v€. zmén 217/2016 Sb.

Rozsah VZT zafizeni

Zar.g. 1. Vétrani pomocnych prostor
Vétrani a klimatizace ARO
Chlazeni fancoil

Vétrani technického zazemi
Vétrani CHUC

Vétrani predsini PO
Chlazeni split

Zdroj chladu

Pfesun stavajicich zaf. split
0. Uprava stavajici jednotky Wolf a demontaze

2 © e N ok wN

1. Vétrani pomocnych prostor

Zarizeni zajistuje vétrani pomocnych prostor a prostor u kterych se vestavbou zrusi pfirozené vétrani
okny. Prostory jsou situovany v 1.PP a 1.NP.

Pro vétrani a klimatizaci je navrzena kompaktni klimatizani umisténa ve strojovné vzt. v 1.PP. Nasavani
venkovniho vzduchu je spole€né pro strojovnu VZT a je navrzeno potrubim ukonéeném zaluzii na fasadé.
Vyfuk vzduchu do venkovniho prostoru je navrzen pres stoupacku nad stfechu budovy. Jednotka
zajistuje filtraci, ohfev a chlazeni vzduchu.
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Pfivod vzduchu do mistnosti je navrzen pomoci vzduchotechnického potrubi s odbo¢kami pro jednotlivé
distribuéni elementy - vifivé anemostaty, vyustky a talifové ventily. Odvod vzduchu je taktéz navrzen
pomoci anemostatu, vyustek a talifovych ventilU.

Distribu¢éni a odvodni elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny zvukotlumicimi hadicemi. Potrubi je
vedeno ze strojovny vzt. vodorovnymi potrubnimi rozvody. Potrubi je vedené ze strojovny v 1. PP a na
pfechodech pfes pozarné délici konstrukce opatfeno pozarnimi klapkami.

2. Vétrani a klimatizace ARO

Zafizeni FesSi vétrani a klimatizaci oddéleni ARO vcetné zazemi umisténé v 1.NP. Pfivod i odvod vzduchu
zajistuje sestavna vzduchotechnicka jednotka v hygienickém provedeni umistnéna ve strojovné v 1.PP.
Nasavani a vyfuk vzduchu je spole¢né viz zaf.€. 1. Jednotka zajistuje filtraci, ohfev, chlazeni a vihéeni
vzduchu.

Pfivod vzduchu do mistnosti je navrzen pomoci vzduchotechnického potrubi s odbo¢kami pro jednotlivé
Cisté nastavce s filtry H13.

Odvod vzduchu z mistnosti je navrzen pomoci vzduchotechnického potrubi s odbo¢kami pro jednotlivé
privodni vifivé vyustky, talifové ventily a komfortni vyustky. Distribuéni a odsavaci elementy jsou osazeny
v podhledu a napojeny zvukotlumicimi hadicemi.

3. Chlazeni fancoil 1.NP

Pobytové mistnosti s vysSi tepelnou zatézi v 1.NP, které jsou vétrany pfirozené a pfipravna budou
chlazeny pomoci jednotek fancoil. Jednotky jsou napojeny na chladici vodu z centralniho zdroje (rozvody
v&. ventilil jsou sougasti UT) a kondenzat bude odveden do kanalizace (8ast ZTI). Jednotky budou
ovladany pomoci autonomnich ovladaél v kazdé mistnosti.

4. Vétrani technického zazemi

Vétrani zajiStuje odvod tepelnych zisk(l a vétrani bezokennich mistnosti s pozadavky na vymeénu
vzduchu. Jedna se o strojovnu VZT a strojovnu chlazeni v 1.PP budovy. MnoZstvi vétraciho vzduchu je
navrzen dle pozadavkl technologie. Odvod vzduchu zajistuji ventilatory vyfukujici vzduch nad stfechu
objektu. Pfivod vzduchu zajistén z potrubi odpadniho vzduchu zaf.¢. 2.

Dale zafizeni zaji8tuje havarijni vétrani strojovny chlazeni v pfipadé uniku chladiva. Odvod vzduchu
zajistuje ventilator vyfukujici vzduch nad stfechu objektu. Pfivod vzduchu zajistén pomoci potrubi s
uzaviraci klapkou.

5. Vétrani CHUC

V rekonstruované &asti objektu jsou dvé chranéné anikové cesty, v 1.PP m.&. C1-01-02 -CHUC typu A a
vertikala v 1.PP aZ 4.NP (C1-S1) CHUC typu B bez predsini. Nucené vétrani chranénych tnikovych cest
CHUC je navrzeno dle platnych CSN a konkrétnich poZadavkil pozarniho specialisty.

6. Vétrani pozarnich predsini

Zafizeni zaji$tuje vétrani predsini oddé&lujicich pozarni Usek ARO od ostatnich PU. Jedna se o ffi
predsiné (C1-1.04, C1-1.08a a C1-1.22) prostory jsou vétrany pretlakové vyménou vzduchu 15x za
hodinu, s navrZzenym pfetlakem cca 30 - 70Pa.
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7. Chlazeni Split

Pro zajisténi teploty pod 25°C v m.&. C1-1.20 léky je navrZzen systém pfimého chlazeni split s
kondenzaéni jednotkou umistnénou nad stfechou budovy nad 1.NP. Chladici vykon je navrZzeny 3,5kW s
celoroénim provozem chlazeni do venkovni teploty -15°C.

8. Zdroj chladu

Chladici stroj celkovém chladicim vykonu 200kW je dimenzovan pro chladi¢e klimatizaCnich jednotek,
jednotky fancoil, stavajici jednotky Wolf a s rezervou 100kW pro chlazeni 2. - 4 NP nad feSenymi
mistnostmi. Chladici stroj zajiStuje médium voda 6/ 12°C. Chladici stroj je navrzen, s ohledem na
hluénost, s oddélenym suchym chladi¢em. S ohledem na vykon s 50% rezervou pro pozdéjsi vyuziti je
navrzen chladici stroj se Sroubovym kompresorem s vlastni plynulou regulaci 25 - 100%.

9. Presun stavajicich Split

Zarfizeni feSi pfesun dvou stavajicich jednotek split na fasadé sousedni budovy nad stfechu nové
budované pfistavby.

10. Pripojeni stavajicich jednotek Wolf na chlad, Upravy a demontaze.

Zafizeni Fe8i odpojeni pfivodnich a odvodnich komor &asti jednotky Wolf vétrajici stavajici prostory ARO.
PFivodni a odvodni budou odpojeny od potrubi, pfivodni a odvodni otvor do ARO zaslepeny. Dale bude
od pfivodni ¢asti odpojeno napajeni silnoproudem, topnou a chladici vodou a veSkeré ovladani pomoci
MaR.

V 1.NP bude potrubi stavajiciho vétrani kompletné demontovano v¢. veSkerych regulaénich, vyfukovych
a sacich elementa.

V 1.PP bude demontovano potrubi, ke kterému bude umoznén pfistup k provedeni demontazi.

Dale bude demontovan stavaijici zdroj chladu (nefunkéni) pro jednotku Wolf ( Carrier, cca 35kW, vnitfni
provedeni).

Energetické zdroje

Elektricka energie je uvazovana pro pohon elektromotort VZT zafizeni, vyrobu pary pro vihéeni vzduchu
a vyrobu chladici vody.

Pro ohfev vzduchu v tepelném vyméniku vzduchotechnickych jednotek bude slouzit topna voda s
rozsahem pracovnich teplot tw1/tw2 = 80/60°C.

Pro chlazeni vzduchu v tepelném vymeéniku vzduchotechnickych jednotek bude slouZit chladici voda s
rozsahem pracovnich teplot tw1/tw2 = 12/7°C.

Pfedpokladané instalované prikony:
El. energie: 111 kW
Topny pfikon 45 kW
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Protihlukova a dalSi opatreni

Protihlukové opatfeni

Pouzité jednotky budou od vyrobce opatfeny odtlumenim pohonnych motor(, jak na vibrace, tak na hluk
tepelnou a hlukovou izolaci skiiné. K zamezeni Sifeni hluku vzt. potrubim jsou pouzity tlumice hluku a to
jak na pfivodu, tak na odvodu Vvzt. jednotek. Utlum od VZT zafizeni do vnitfniho a venkovniho
chranéného prostoru je vyfeSen tak, aby byly splnény hygienické pozadavky na nemocniéni aredly dle
Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u&inky hluku a vibraci.

Protipozarni opatfeni

Projektovana VZT zafizeni z pozarniho hlediska jsou feSena ve smyslu CSN 73 0872 Ochrana staveb
proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim a dale pak ve smyslu CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost
staveb a CSN 73 0835 Pozarni bezpe&nost staveb. Budovy zdravotnickych zafizeni.

V objektu jsou pfechody VZT potrubi pfes jiné pozarnimi Useky opatfeny protipozarnimi klapkami
ovladanymi EPS, nebo jsou v celé délce opatfeny protipozarni izolaci s odpovidajici pozarni odolnosti.
V$echny prostupy pies pozarné délici stény budou byt utésnény dle CSN 73 0802 ¢&l. 8.6 protipozarnimi
ucpavkami.

Méreni a regulace

Nové navrzeny systém mérfeni a regulace pro ARO Nemocnice Kyjov bude zajistovat fizeni technologii
TZB a pfenos dat na stavajici centrdlni vizualizaci.

Ugelem nové navrhovaného fidiciho systému je zabezpegit:

- navrh rozvadéce MaR

- spolehlivy, bezpeény a ekonomicky provoz TZB,

- automaticky provoz TZB s minimalnimi naroky na stalou obsluhu a udrzbu,
- monitorovani a ovladani jednotlivych agregati TZB,

- minimalizovani spotfeby energii optimalizaci fizeni provozu TZB,
- sledovani provoznich hodin agregatt TZB s planovanim udrzby,
- archivovani méfenych veli€in a zobrazeni historické databanky,
- soustfedéni vSech informaci o provozu TZB do Fidiciho systému,
- alarmovani pohotovostni obsluhy,

- roz§ifeni stavajici centralni vizualizace.

Ridici systém

Zakladem fidiciho systému bude volné programovatelnd podstanice. Tato volné programovatelna
jednotka umoznuje pIné vyuzit vSechny funkce zafizeni v pozadovanych technologickych funkcich. Tyto
volné programovatelné automatizaCni podstanice slouzi k fizeni a regulaci nové technologie TZB. V
rozvadéc&ich bude umistén ovladaci panel, ktery umozfiuje komfortni obsluhu a ovladani automatizaéni
podstanice. Topologie systému MaR bude postavena na komunikaci po siti Ethernet. Pfipojeni systému
MaR do sité bude zajiStovat profese SLP.
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Zdroj tepla

Systém méfeni a regulace bude zajiStovat regulaci novych topnych vétvi pro potfebu novych VZT
jednotek a pro vytapéni prostori ARO. Systém MaR bude zajiStovat vybaveni provoznimi prvky (Cidla
teploty, Cidla tlaku, pohony ventild).

Zdroj chladu

Systém meéfeni a regulace bude zajiStovat regulaci nového zdroje chladu pro potfebu novych VZT
jednotek a novych fancoilll. Systém MaR bude zajiStovat vybaveni provoznimi prvky (Cidla teploty, Cidla
tlaku, pohony ventilt). Dale bude obsahovat zabezpeceni prostoru zdroje chladu

VZT

Méfeni a regulace bude zajistovat regulaci VZT jednotky pro vétrani prostord ARO s vybavenim
provoznimi prvky VZT (dif. tlak, klapkové servopohony, Cidla teploty, protimrazové ochrany atd.). Dale
bude systém MaR integrovat autonomni VZT jednotku zajistujici vétrani pomocnych prostoru.

Monitoring EPS

Systém MaR zajisti monitoring sumarni poruchy systému EPS a opaénym smérem bude systému EPS
poskytovat sumarni poruchu pozZarnich klapek.

Monitoring spotifeb energii:

Systém MaR bude zajiStovat méfeni spotfeby elektrické energie, které bude zajisténo podruznym

méFenim. Tyto méfi¢e budou vybaveny komunikaénim (M-Bus) vystupem.

Rozvadéc¢ bude tvoren oceloplechovou skfini IP54/20. Rozvadé¢ bude umistén na soklu 100mm a bude
obsahovat kapsu na dokumentaci. Rozvad&¢ bude vyzbrojen hlavnim vypinaéem, zdrojem
230VAC/24V/DC, transformatorem 230VAC/24VAC, jisticimi obvody zdroje, jisticimi a ovladacimi obvody
vyvody pro pohony reg. ventill, jisticimi a ovladacimi obvody, pfepétovou ochranou, ovladacimi a
signalizacnimi prvky na panelu rozvadéce a svorkovnici pro pfipojeni pohond a polni instrumentace.
Prachodky budou umistény nahofe. Rozvadé¢ bude mit novy silovy pfivod 400V, 50Hz, ktery zajisti
profese silnoproudu.

Hlavni rozvody v budovéach budou provedeny kabely CYKY, JYTY a J-Y(st)Y. V technickych mistnostech
a podhledech budou kabely ukladany do kabelovych Zzlabd, nebo vedeny v instalanich trubkach a
liStach.

EPS, ERO

Elektricka pozarni signalizace

Objekt je ve stavajicim stavu vybaven systémem elektrické pozarni signalizace ESSER 8007 a konkrétné
v FeSenych prostorech stavajiciho provozu ARO je instalovan jesté zastaraly systém LITES. V ramci
projektu budou v feSenych prostorech ARO rozvody systému LITES zruSeny a Ustfedna systému LITES
bude ze stavajici kuchyfiky ARO pfeloZzena o patro vyS do kuchyriky urologie.

Nové pak v feSenych prostorech bude provedena instalace systému v provedeni rozSifeni stavajiciho
systému ESSER. Stavajici ustfedna ESSER je instalovana v prostoru stavajici serverovny v 1.PP.
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Stavajici systém bude dle potfeby rozsifen o rozsSifujici BOX a kolem Ustfedny bude provedena
protipozarni zakryti, aby prostor ustfedny tvofil samostatny pozarni usek.

Instalace systému EPS bude proveden v souladu s platnou legislativou a bude pIné respektovat
pozadavky definované v PBR.

Evakuacni rozhlas

V ramci feSenych prostor je navrZzena instalace systému evakuaéniho rozhlasu. Bude navrzena nova
modularni Ustfedna, instalovana v RACK rozvadéci v samostatném pozarnim Useku s Ustfednou systému
EPS v prostoru stavajici serverovny v 1.PP. Systém bude navrzen pIné dle norem CSN 60849 a EN-54.
Systém bude dale rozsifitelny, aby bylo mozno v budoucnu pfi naslednych dalSich etapach rekonstrukce
pavilonu C pfipojovat dalSi rozvody.

Pneumaticky dopravni systém (Potrubni posta)

Pneumaticky dopravni systém (PP) je moderni sofistikované a v nemocnicich vyuzivané feSeni, které
zajistuje predevsim automatizovanou prepravu laboratornich vzorkd z jednotlivych pracovist nemocnice
do laboratofi k jejich analyze a dale pak k pfepravé riiznych jinych materiald jako napf. zadanek, Iékd,
krve a krevnich derivatd, drobného zdravotnického materialu, dokumentace atd.

Navrh této technologie v ramci stavebnich udprav pro ARO vychazi z dispozi¢nich moznosti objektu.
Systém je navrzen v dimenzi jizdniho potrubi 160 mm. Pro odesilani / pfijimani pouzder bude slouzit pIné
automaticka stanice PP - odesilaci a pfijimaci terminal umistény na pracovisti C1-1.19. Tato automaticka
stanice bude vybavena plné integrovanou ¢&ipovou (RFID) technologii, bude umoZhovat Ccteni
identifikacnich (ID) karet, bude vybavena barevnym dotykovym multifunkénim displejem a c&ipovou
technologii, zabezpe€enym registrovanym pfijmem a odeslanim pouzder. Stanice je napajena malym
bezpecnym napétim z impulsnich napajecich zdroju. Zakladni charakteristikou provozu je obousmérna
pfeprava mezi stanicemi na jednotlivych oddélenich nemocnice — systém ,kazdy s kazdym®.

V rdmci tohoto projektu se jedna pouze o instalaci ¢asti technologie v ramci objektu — trasy potrubi.
Osazeni stanice na pracovisté ARO bude feSeno navazné, v dalSi etapé vramci samostatné akce.
Rovnéz zprovoznéni a napojeni na dalSi objekty nemocnice bude realizovano v nasledné etapé.

Potrubi (& 160 mm a polomér oblouki R800 mm) je navrzeno v kovovém provedeni (nehoflavé
provedeni), kdy je systémovy kabel veden v kovové nehoflavé chranicce - bude pouzit bezhalogenovy typ
kabelu. Kovové potrubi bude uzemnéno. Konkrétni vedeni/typ tras potrubi a umisténi komponentd bude
feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace. VSechny prichody trasy potrubi mezi jednotlivymi
pozarnimi Useky budou o$etfeny protipoZzarnimi manzetami s pozarni odolnosti dle PBR.

Zdravotnicka technologie

Vybaveni zdravotnickou technologii je feSeno v souladu s pfislusnymi smérnicemi, vyhlaskami a
normami, vztahujicimi se na vystavbu a vybaveni zdravotnickych zafizeni. Ve vykresech jsou zakresleny
zarizovaci pfedméty a technologicka zafizeni a to zejména vybaveni vétSich rozmérl a pfistroje majici
vliv na dispozi¢ni a stavebné instalaéni pfipravu. Je zakresleno rovnéz nabytkové vybaveni vSech
mistnosti, které jsou feSeny v ramci tohoto technologického projektu. PoloZky jsou uvedeny v sumarnim
seznamu. Tento seznam je nedilnou soucasti projektové dokumentace. Obsahuji zakladni technologii
pozadovanou uzivatelem. Seznamy jsou zpracovany polozkové, s oznacenim nazvu, u vétSich
technologii rozméru a poctu kusl. Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou tabulky naroku
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energii. V tabulce jsou po mistnostech sumarné uvedeny poéty vyvodu a celkova spotfeba jednotlivych
médii, pocty pfedmétl sanitarni techniky (umyvadla, dfezy apod.), dale naroky na povrchy stén, stropl a
podlah, event. poZzadavky na vzduchotechniku, maximalni transportni prlichody, maximalni vaha pfistroje
a event. dalSi specifické poZadavky. Pro snazsi orientaci jsou k tabulkam pfiloZzeny vysvétlivky vyznamu
symboll a udaju v jednotlivych sloupcich. Ke vSem soupisum se uzivatel vyjadfil a vSechny pfipominky
jsou v PD zapracovany.

Oddéleni ARO - 1.NP

Na tomto oddéleni je sedm IUzek. Jsou zde tfi jednolizkové boxy a dva dvoulizkové. Boxy jsou vybaveny
shodné (v zavislosti na poctu l0zek). Je zde polohovatelné Iizko, pracovni plocha, mobiliar a pFistrojové
vybaveni. V boxu je pro kazdé lGzko dvouzdrojovy stropni stativ s vyvody silnoproudu, slaboproudu a
medicinalnimi plyny. Na téchto koncovych prvcich bude zavéSena potfebna pfistrojova technika. V
kazdém boxu je pfiprava dialyza¢niho panelu pro pouZiti dialyzaéniho monitoru pro intermitentni dialyzu.
Tento dialyza&ni panel je zabudovan ve sténé a pfipojuje se na n&j Upravna vody pro dialyzaéni monitor a
samotna mobilni upravna vody v€etné odpadnich vod z upravny vody a dialyzaéniho monitoru. Boxy jsou
zadlenény dle CSN EN 33200-7-710 do skupiny &. 2 a podlaha je elektrostaticky vodiva. Na boxy je
vizualni dohled ze stanovisté sester, které pfedstavuje administrativni pracovisté personalu. Tento dohled
je podpofen i kamerovym systémem, ktery zajiStuje stoprocentni vizualni dohled na Iuzko. Toto
pracovisté je vybaveno pocitaci, tiskarnou a centralnim monitorem, na kterém jsou zobrazeny data z
pacienta. Tento centralni monitor je napojen na zasuvky ze ZIS a VDO. Na chodbé u stanovisté sester
jsou i stropni monitory, na kterych lze zobrazovat taktéz data od pacienta. Na strané této chodby je
vytvofena nika s pracovni plochou a dfezem, na které budou umistény pohotovostni analyzatory. Vedle
této plochy jsou systémoveé skfiné pro uloZeni resuscitacnich zafizeni. Za stanovistém sester je pfipravna
a sklad Iékud. Prostor je vybaven pracovni plochou s umyvadlem a pracovni plochou se dfezem. Material
je ulozen v systémovych skfinich. Sklad Iéku je vybaven systémovymi skifinémi. Zazemi provozu je dale
feSeno Cistici mistnosti, kde dochazi k dekontaminaci materialu, dezinfekci podloznich mis,
dekontaminaci bronchoskopl a k zavezeni Spinavého pradla. Dekontaminace podloznich mis je
provadéna v myc¢ce podloZznich mis. Bronchoskopy jsou zde prvotné dekontaminovany a pak v
uzavieném boxu presunuty do mistnosti myti bronchoskopu, kde je myc¢ka bronchoskopu. V této mycce
je proveden vysSSi stupen dezinfekce. Bronchoskopy jsou pak ulozeny ve skfini na bronchoskopy. Sklady
pro toto oddéleni jsou vybaveny regaly. Ve skladu pfistroju je na bliz§i sténé vyhrazen prostor pro servis
pristroju a pro umisténi Upravny vody pro dialyza¢ni panel a dialyza¢ni monitor.

b) Priprava uzemi
Pfed zahajenim samotnych praci na stavbé budou provedeny veSkeré pfipravné prace pro uvolnéni
stavenisté. Jedna se o odstranéni komunikaci, zpevnénych ploch, chodnik( a sejmuti ornice.

Podrobné vymezeni jednotlivych ploch je zakresleno a uvedeno v situaci D1.10.01-101.
Prehled bouranych konstrukci a rozsah sejmuti ornice

- Vybourani komunikace s krytem ze zamkové dlazby v tloudtce cca 500 mm
- Sejmuti ornice v tloustce 150 mm

Svrchni vrstva, ornice, bude uskladnéna v blizkosti vykopovych praci a bude zpétné pouzita po
provedenych vykopech.

c) Vycet technickych a technologickych zarizeni

Nejsou FfeSena zadna technicka ani technologicka zafizeni.

B Souhrnna technicka zprava 36



I Jihomoravsky kraj
L P R OJ E KT Stavebni upravy ARO Nemocnice Kyjov

PROJEKTOVAN] ZDRAVOTNICKE WSTAVBY Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

a) Rozdéleni stavby a objektll do poZarnich useku

Pro zamezeni $ifeni ohné a koufe ve stavbé je objekt délen do pozarnich Usekud v souladu s pozadavky
technickych predpisd. Samostatné pozarni Useky budou tvofit chranéna unikova cesta typu B, chranéna
Unikova cesta typu A, sklady, strojovny, rozvodny, ARO, prostory, které pfimo neslouzi se zdravotnickym
provozem, instalacni Sachty, Ustfedna EPS, ustfedna evakuacniho rozhlasu, prostory uréené pro zajisténi
pozarni bezpec€nosti stavby.

b) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti
Zmény jsou FeSeny zejména podle CSN 73 0835 a CSN 73 0802.
Technické prostory a sklady v 1.PP jsou Fe$eny podle CSN 73 0802.

Prostory ARO v 1.NP jsou fe$eny v souladu s ¢&l. 4.3b) CSN 73 0835 jako zdravotnické zatizeni skupiny
Lz2.

Pomocné prostory v 1.NP mimo ARO jsou feSeny podle CSN 73 0802.
Resené prostory budou déleny na nasledujici pozarni useky v souladu s CSN 73 0835, CSN 73 0802:

Nové pozarni useky

P1.01/N4......cc.cooee. CHUC typu B — pFetlakové VEtraNni ..............ccoveveveeeeeeeeeeeeen. Ill. SPB
P1.02 .. CHUC typu A — NUCENE VBLTANT ... Ill. SPB
P1.03 . SKIAA ..o VI. SPB
P1.04 ..o, Strojovna Chlazeni.............veeieiiiiiiiiiiieee e . SPB
P1.05 ., SIrOJOVNA VZT oottt s e eese e eerenesnenrnnes lll. SPB
P1.06 .o SKIAA <. V. SPB
P1.07 oo €lektrorozvodna .........ocueeiiiiiiiie Ill. SPB
NT.0T oo ARO — LZ2...o e IV. SPB
N1.02 oo sklad, hovorna, filtr ... V. SPB
N1.03 .o Y=o S V. SPB

Dal$i nové pozarni Useky budou tvorit:

Instalaéni $achta — oznacéeni S — 1l. SPB
Ustredna EPS, ERO, ZDP - 1l. SPB
Elektrické rozvadéce v LZ2 — II. SPB

Pozarni rozvadéc¢ — Il. SPB

c) Zhodnoceni havrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkt véetné poZzadavki na
zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Stavebni objekt je v souladu s CSN 730802 a CSN 73 0810 s nehoflavym konstruk&nim systémem
(nosné a pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1).

Pozadovana pozarni odolnost pozarné délicich a nosnych konstrukci je min. 30 minut.
Budou splnény pozadavky na povrchové Upravy a konstrukce CSN 73 0835.

Konstrukce jsou navrzeny a vyhovuji poZzadované pozarni odolnosti stanovené v projektu PBR.
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d) Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest

Evakuace z feSenych prostor v 1.NP bude probihat vZdy dvéma sméry — jeden smér usti do stavajiciho
schodiété upraveného na CHUC, druhy smér Usti pfes hlavni halu (nechranéna unikova cesta) pfimo na
volné prostranstvi.

Evakuace z novych prostor v 1.PP bude probihat pfes chodbu C1-01.06 jednim smérem na volné
prostranstvi.

V komunikaénich prostorach (chodbach) nesmi byt rozmistén nabytek ani jiné zafizeni, které by zuzovalo
unikovou cestu.

Kapacita unikovych cest z lGZkovych zafizeni LZ2 bude vyhovovat &l. 8.4.3.4 CSN 73 0835 — $itka
unikovych cest nesmi byt mensi nez 1,1 m (v€etné dvefi na této cesté).

Unikové cesty jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly poZzadavkim normy na mezni délky a $itky unikovych
cest.

Unikové cesty budou vybaveny nouzovym osvétlenim.

V objektu jsou evakuacéni vytahy stavajici, nové se nenavrhuji.

Pozarni usek ARO bude od ostatnich pozarnich Usek( oddélen prostorem umoznujicim samostatné
vétrani, které pfi pozaru zajisti v tomto prostoru oproti pfilehlym prostoriim pretlak v rozmezi 25-50 Pa,
nebo vétrani s dodavkou vzduchu nejméné v 15-nasobku objemu tohoto prostoru za hodinu, a to po dobu
alespori 30 minut.

Podle &l. 8.4.1.1 CSN 73 0835 musi byt z pozarniho Useku ARO umoznéna evakuace po roviné (popr.
rampé se sklonem do poméru 1:12) do sousedniho pozarniho tseku podle &l. 8.4.1.2 CSN 73 0835 nebo
na volné prostranstvi.

e) Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

Odstup od pozarné otevienych ploch je stanoven pro % pozarné otevienych ploch v jednotlivych
podlazich, rozhodujici je nejvétsi odstupova vzdalenost.

Odstupné vzdalenosti nezasahuji do sousednich objektt ani na sousedni cizi pozemky. ReSeny objekt
nelezi v pozarné nebezpeném prostoru.

f) ZajiSténi potrebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitinich a vnéjsich odbérnych mist

V objektu bude umoznén zasah vnitfnimi hadicovymi systémy (tvarové stala hadice, délka hadice 30m,
prutok nejméné 0,3 l.s-1, tlak 0,2 MPa, sou¢asnost dvou hydrantt). Rozmisténi hydrant(i bude navrzeno
s uvazovanym dostfikem 10m. V souladu s ¢&l. 6.5 CSN 73 0873 v pozarnich Usecich budou instalovany
hadicové systémy s tvarové stalou hadici o jmenovité svétlosti hadice 19mm.

Zasobovani vnéjsi pozarni vodou je feSeno ze stavajicich podzemnich hydranta v arealu.

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zdsahové cesty)

Nastupni plochy se nepoZaduji — jedna se o stavajici objekt, upravy probihaji v 1.PP a 1.NP.

K objektu vede arealova pfistupova komunikace Sifky min. 3,0m do vzdalenosti 20m od vchodu do
objektu.

Pristupové komunikace v mistech s vnéjsim odbé&rnym mistem zdroji pozarni vody musi umoznovat jeji
odbér pozarni technikou.

Vnitini zdsahové cesty se nepozaduji — h < 22,5m.
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VnéjSi zasahové cesty nejsou pozadovany — stavebni Upravy probihaji ve stavajicich prostorech, na
stfechu nové pfistavby bude pFistup pfes 2.NP otvory ve fasadeé.

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zarizeni)

PoZadavky na provedeni, umisténi a vybaveni VZT zafizeni stanovi CSN 73 0802 a CSN 73 0872.
Déleni do pozarnich usekUl je feSeno vzdy standardnim zplisobem, tj. na hranicich pozarnich useku (v
ramci pozarné délicich konstrukci) jsou umistény pozarni klapky.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s kapitolou 12.9 CSN 73 0802 a v souladu s CSN 73 0848.

Nouzové osvétleni bude provedeno v souladu s CSN EN 1838. Cinnost nouzového osvétleni v pfipadé
pozaru bude 60 minut.

i) Posouzeni pozadavkl na zabezpecéeni stavby pozarné bezpeénostnimi zarizenimi

V objektu je navrzen systém elektrické pozarni signalizace.

EPS bude instalovana ve vSech feSenych prostorech, EPS neni nutné instalovat v prostorech bez
pozarniho rizika (WC, sprchy, umyvarny, Cistici mistnosti).

Je navrzen systém s individualni adresaci — plné adresovatelny systém.

Jsou navrZzeny automatické hlasi¢e pozaru (typy a navrh dle projektu EPS) a hlasi¢e tlagitkové.
Vyhladeni pozarniho poplachu bude pomoci evakuaéniho rozhlasu.

EPS bude doplnéna kli¢ovym trezorem, zableskovym majakem, OPPO.

Systém EPS ovlada ¢i monitoruje dal$i zafizeni — podrobné viz pozarné bezpecénostni feSeni.
Dle &l. 6.6.10 CSN 73 0802 nemusi byt v objektu instalovano samoginné stabilni hasici zafizeni.

Dle ¢l. 6.6.11 CSN 73 0802 nemusi byt v objektu instalovano samoginné odvétravaci zafizeni. VSechna
nadzemni podlazi jsou vybavena oteviratelnymi okny a neuvazuje se omezeni pfirozeného odvodu
zplodin hofeni a koufe.

j) Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecénostnich znacek a tabulek

Bezpednostni znacky a tabulky budou osazeny podle poZadavki a stylizace CSN ISO 3864-1
Bezpednostni barvy a bezpeénostni znatky, CSN 018013 Pozarni tabulky a podle nafizeni vlady
375/2017 Sb.

Veskeré potrubi bude oznageno dle CSN 13 0072 podle provozni tekutiny.

Budou ozna&ena mista, na kterych se nachazi vécné prostiedky PO a poZzarné bezpe&nostni zafizeni.
Budou oznaceny pozarni uzaveéry pfislusnymi stitky.

Podle vyhl. €. 23/2008 Sb. §9 odst. 5 na potrubi VZT zafizeni musi byt viditelné vyzna¢en smér proudéni,
a zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani.

Podle vyhl. €. 23/2008 Sb. §9 odst. 6 budou prostupy pozarné délicimi konstrukcemi zfetelné oznaceny
Stitkem.

Veskeré pozarni klapky budou pro moznost kontroly a revizi oznaceny Cisly na konstrukci, v niz budou
umistény (Ci v blizkosti klapky). Prostor okolo klapky je nutné vzdy pozarné dotésnit. Ke klapce musi byt
zajistén pfistup pro revize.
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B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Veskeré nové navrzené konstrukce a vyplné otvorli obvodovych plastu splfiuji poZzadované hodnoty
soudinitele prostupu tepla dle CSN 73 05 40 - 2.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) Zasady reSeni parametru stavby

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnikl proti negativnim vlivim se vyrazné nezméni. Instalaci zvedaci
ploSiny se zlepsi pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu do budovy.

b) Zasady reseni vlivu stavby na okoli

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrZzeny pouze materialy s atesty pro pouziti
ve zdravotnictvi bez Skodlivych vlivi na okolni prostfedi, splfiujici pozadavky hygienickych norem. V
pfipadé technickych a technologickych zafizeni bude zabezpefena ochrana proti hluku a vibracim.
Nejsou uvazovana média, ktera by poSkozovala ozénovou vrstvu Zemé.

Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci
uzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu s podlozi

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav a pfistavby budou v misté pfistavby provedena protiradonové
opatfeni hydroziolaénimi pasy pro stfedni radonové riziko.

Stavajici protiradonova opatreni zlistavaji nezménény.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

V souvislosti s realizaci stavebnich uprav a pfistavby neni nutné fesit ochranu pfed bludnymi proudy.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Z hlediska seismicity nalezi zajmova oblast, lezici na hranici Ceského masivu a Zapadnich Karpat podle
CSN 730036/Z2 "Seismické zatizeni staveb" a jeji prilohy &. 1 "Mapa seismickych oblasti Ceské republika
- Schenk, Schenkova 1997 do oblasti s ofekavanou makroseismickou intenzitou 5° MSK - 64. V
seismickych oblastech s touto intenzitou neni potfeba uvazovat u€inek zemétreseni.

d) Ochrana pred hlukem

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude vybudovana v méstské zastavbé a navic v arealu nemocnice, kde jsou
mimo jiné lizkové provozy, bude nutno feSit ochranu proti hluku. Nejvétsi pozornost bude vénovana
hluku zptsobeného stacionarnimi zdroji (VZT jednotky, erpadla UT a chladu atd.) tak, aby negativni
ovlivnéni bezprostfedniho okoli nemocnice a hlavné objektd v arealu samotném bylo minimalizovano.

Resené prostorové celky, provozni vazby a technologicka zafizeni jsou navrZzena véetné pfislusnych
technickych a konstrukénich opatfeni tak, aby byly splnény hygienické limity dle Nafizeni vlady
€.148/2006 Sb. pro chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor stavby a chranény vnitini
prostor stavby.
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Hluk vznikajici pfi samotné vystavbé neni posuzovan. Vybrany dodavatel stavby bude maximalnim
moznym zpusobem minimalizovat hluk na stavenisti uzitim vhodnych technologii a respektovat
pozadavky uzivatel(i okolnich dotéenych objektl.

Utlum hluku od vzduchotechnickych a chladicich zafizeni do vnitfniho a venkovniho chranéného prostoru
bude vyfeSen tak, aby byly splnény hygienické poZadavky na nemocni¢ni arealy dle Nafizeni vlady
148/2006 Sb.

Do rozvodnych tras potrubi budou viloZzeny tlumi€e hluku, které zabrani nadmérnému Sifeni hluku.
Vzduchovody budou protihlukové izolovany od zdroje hluku po jednotlivé tlumiCe na sani i vytlaku
vzduchu. VeSkeré tocivé stroje (jednotky, ventilatory) budou pruzné ulozeny za ucelem zmenSeni vibraci
pfenadejicich se stavebnimi konstrukcemi - podloZeni antivibraéni pryzi. VeSkeré vzduchovody budou
napojeny na ventilatory pfes tlumici viozky nebo ohebné potrubi.

e) Protipovodiiova opatieni

Uzemi stavby se nenachdzi v zaplavovém Uzemi a neni nutné navrhovat protipovodriova opatfeni..

f) Ostatni G€inky

Stavbou nejsou dotéeny zajmy ochrany dle zakonl ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného
bohatstvi, €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ¢. 62/1988 Sb., o
geologickych pracich a o Ceském geologickém UFadu ve znéni pozd&jSich predpisti a provadécich
pfedpist k témto zakonim. Pfedmétné stavby nejsou objekty realizované pomoci technologie razeni ani
realizace podzemnich dé&l. Dle ustanoveni § 3 pism. i) zakona CNR &. 61/1988 Sb., o hornické &innosti,
vybudninach a o statni bariské spravé, v platném znéni, se nejedna o ¢innost provadénou hornickym
zplsobem.

V prostoru nejsou evidovana poddolovana Uzemi ani Zadna sesuvna Uzemi. V oblasti nejsou evidovany
Z4adné staré ekologické zatéze, které by vyZzadovaly sanaci.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci stavebnich dprav a realizaci pfistavby bude provedeni napojeni instalaci pfevazné v budové.
Vnitro arealové energetické zdroje a inzenyrskeé sité spadajici do spravy Nemocnice Kyjov.

Odvodnéni stfedniho plasté zelené stfechy nad pfistavbou bude provedeno dvéma stfeSnimi vtoky
zausténymi do svodného potrubi a nasledné do stavajiciho potrubi deStové kanalizace v blizkosti
objektu.

Arealové sité
Vychozi udaje
Predlozena projektova dokumentace fesi vybudovani nové kanalizace pro stavebni Upravy ARO -
Nemocnice Kyjov a posun stavajiciho hydrantu. V sou€asné dobé se v misté budouci stavby nachazi

zasobovaci prostor pro nemocnici. V daném misté vede jednotna kanalizace, jejiz stav byl provéren
kamerovym priizkumem.
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Hydrotechnické vypocty

Splaskové odpadni vody

Na zakladé navrhovaného zplisobu provozu v budové nebude navySovan odtok splaskovych vod do
kanalizace. Je predpokladano zachovani stavajiciho odtoku splaskovych odpadnich vod.

Destové vody
Stavajici stav
Popis Vyméra Koeficient Intenzita Odtok
m? - I/s/m? I/s
Komunikace dlazba 159 0,6 0,0161 1,5
Strechy rovné 28 0,9 0,0161 0,4
Stfechy zelené 36 0,4 0,0161 0,2
Celkem 223 2,2
Roé&ni odtok celkem 62,1 m3/rok
Novy stav
Popis Vyméra Koeficient Intenzita Odtok
m? - I/s/m? I/s
Stfecha zelena 223 0,4 0,0161 1,4
Celkem 223 1,4
Roéni odtok celkem 41,0 m*/rok

Novym opatfenim dojde ke snizeni odtoku z daného Gzemi.
Materiadlové a technické reseni kanalizace

Stavajici stav

V soucCasné dobé se v misté budouci stavby nachazi zasobovaci prostor pro nemocnici. V daném misté
vede jednotna kanalizace, jejiz stav byl provéfen kamerovym prizkumem. Prizkumem byl zmapovan
stav potrubi, ktery je ve vhodném stavu, krom jednoho Useku. Tento Usek potrubi bude vyménén. Na
uzemi nové vystavby se nachazi Sachta jednotné kanalizace a Zlab odvadéjici destovou vodu z uzemi.

V prostoru nové vystavby se nachazi venkovni podzemni hydrant a Soupé. Dojde ke zkraceni a posunuti
hydrantu ve své trase o cca 5,0 m.

Novy stav
Kanalizace

Pro novou vystavbu bude zbudovana nova kanalizace destova i splaskova vedena prevazné vnitfnimi
prostory (soucast profese ZTIl). Soucasti aredlové kanalizace bude nové osazena Sachta (v misté
stavajici revizni Sachty), do které bude zaust&€na nova jednotnd kanalizace délky cca 1m ukoncena
plastovou $achtou JS. Do této revizni $achty bude zalsté&no potrubi splaskové kanalizace (viz.ZTl) a
arealova destova kanalizace délky cca 1m ukon&ena plastovou revizni $achtou DS. Do revizni $achty DS
je zausténa destova kanalizace z objektu (viz.ZTI)
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V Useku ,nova revizni $achta v misté stavajici* a stavajici revizni achta $21 bude kanalizaéni potrubi
vyménéno v celém rozsahu. Vyména je z dlvodu posSkozeného potrubi (bylo zji§téno kamerovym
prazkumem).

Nova zastavba je uvazovana se zelenou stfechou, diky které nedojde k navyseni odtoku a naopak dojde
ke sniZzeni. Odtok ze stfechy bude sveden do jednotné kanalizace v arealu nemocnice.

Stavajici potrubi jednotné kanalizace vedouci v mist& nového stavebniho objektu bude zachovéno a
povede pod objektem. Na této kanalizaci je osazena revizni Sachta, z niz bude ponechano a vyuZzito dno,
které bude zakryto. Zbytek Sachty bude odstranén.

Zlab odvadgjici destové vody z Gzemi bude vyménén (viz.stavebni &ast) a bude provedeno nové
napojeni na vyménu kanalizacniho potrubi.
Vodovod

V prostoru nové vystavby se nachazi venkovni podzemni hydrant s podzemnim uzavérem (Soupé). Dojde
ke zkraceni a posunuti ve své trase o cca 5,0 m, aby se tak uvolnilo misto na vyvody kanalizace z nové
budovy. Vzhledem ke stafi vodovodu je uvazovano s demontazi stavajiciho hydrantu, poklopt a Soupéte
a jejich ekologické likvidaci. Pokud by technicky stav dovolil pfesun, bude pouzito stavajiciho hydrantu i
Soupéte.

Materialové reSeni

Kanalizace

Nové kanalizace jsou navrzeny z potrubi plastového, hladkého, silnosténného, PVC, SN8.
Kanalizace destova ,D“ DN200, délka cca 1,0 m

Kanalizace jednotna nova ,JN* DN200, délka cca 1,0 m

Ménény usek jednotné kanalizace ,JM“: DN200, délka cca 8,0 m

Celkova délka novych arealovych siti je cca 10 m.

Vodovod

Potrubi nebude ménéno, pouze zkraceno. Z dostupnych udaji a mistniho Setfeni se nepodaifilo zjistit
pfesnou trasu vedeni vodovodu a jeho dimenzi. Projekt pfedpoklada litinové potrubi DN80. Hydrant a
Soupé jsou uvazovany DN8O.

Demontaz plynovodu

Dle sdéleni uzivatele (spravce objektu) v budové neni jinde vyuzivan rozvod plynu nez pro plynovy parni
vyvije€, ktery bude zrusen, v€etné NTL rozvodu plynu pro néj.

STL pfivod zemniho plynu do budovy bude zruSen, v€etné uzavéru plynu na fasadé, regulatoru a
podruzného méreni spotfeby plynu. Plvodni vnitfni rozvody plynu v objektu jsou mimo provoz.

Plynové potrubi bude zaslepeno na pozemku parc.¢.2157/2. Potrubi v mistech, kde budou provadény
zemni prace bude odstranéno ze zemé a odvezeno k ekologické likvidaci. Zbyvajici potrubi bude
ponechano v zemi.

b) Pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

V ramci stavebnich Uprav nedojde k novému napojeni technické infrastruktury.
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B.4 Dopravni feseni

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav a pfistavby budovy C nedojde ke zméné dopravniho feSeni.

Dopravni feSeni arealu nemocnice zUstava zachovano beze zmén.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav a novou pfistavbu budovy C Nemocnice Kyjov nejsou feSeny
Z24adné vegetacni prvky

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Negativni vlivy na zivotni prostfedi budou minimalni. Projektem jsou navrzeny pouze materialy s atesty
pro pouziti ve zdravotnictvi, bez Skodlivych vlivii na prostfedi. U technickych zafizeni je zabezpecena
ochrana proti hluku a vibracim. Nejsou navrZzena média, ktera poSkozuji ozonovou vrstvu Zemé.

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnikd proti negativnim vlivim bude v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a CSN. Budou zde dodrzovany standardni hygienické rezimy.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavebni upravy nebudou mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 (Evropsky vyznamna
lokalita, ptaci oblast a pfedmét ochrany EVL).

d) Zpusob zohlednéni_podminek zavazného stanoviska posouzeni_ vlivu zaméru na Zivotni
prostredi
Posuzovany zamér nepodléha zavaznému stanovisku posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi

e) Navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych predpist

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav nevznikaji zadna nova ochranna ani bezpec¢nostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou kladeny poZadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.
Zamér neprodukuje ve vyznamné mite (ij. v mife, které by zplisobovaly nadlimitni viivy) zadné Skodliviny
(znedCisténi ovzdusi, hluk), které by mohly mit pfimé zdravotni nasledky. Oc¢ekdvané koncentrace
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znecistujicich latek jsou hluboko pod zdravotné vyznamnou urovni. Z toho vyplyva i pfijatelné nizké
ovlivnéni obyvatel z hlediska potencialnich zdravotnich vlivli nebo rizik.

Vystavba ani provoz nepfedstavuji vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii nebo nestandardnich stavu.
Zamér nespadd do rezimu zakona €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii.

Zameér je feSen v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti poZarni ochrany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavenisti bude provedena stavenistni pfipojovaci skfifi s podruznym méfenim. Odbér elektrické
energie bude méfen a fakturovan.

Napojeni na vodovod docasnych objektd zafizeni stavenisté je navrzeno napojenim na stavajici pfivod v
feSené budové. Odbér vody bude méfen a fakturovan.

Zhotovitel stavby v ramci nabidky a dodavky stavby navrhne a zajisti skladku vytéZzené, k dalSimu pouziti
na stavb& nevhodné nebo prebyteéné zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému vyuziti.

Zhotovitel stavby rovnéz zajisti odvoz materiald vhodnych k recyklaci v€. odbéru téchto materiald v
recyklaénim stfedisku.

Odpadovy material ze stavebni €innosti bude odvazen na vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v
ramci své dodavky stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k rozsahu stavebnich neni nutné fesit odvodnéni staveniste.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni staveni$té na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni staveni$té bude z ulice Pod Kohoutkem pfes zasobovaci branu.

Prljezd pro vozidla vy$Sich vahovych tfid musi byt podrobnéji projednan s investorem, aby nedoSlo k
poruseni inzenyrskych siti & vlastni vozovky. Sitka vjezdové brany do samotného oploceného prostoru
stavenisté bude odvozena z obalovych kfivek nejvétSiho zvoleného vozidla. Vstup pracovnikl stavby na
stavenisté bude brankou umisténou u vjezdové brany.

Pouziti arealovych vjezd(, vyjezdu a pfipadny zplsob jejich uzavirani si dohodne vybrany dodavatel s
investorem. Stavajici pfijezdové komunikace budou pravidelné C¢istény pFipadné chranény proti
poskozeni téZkymi mechanismy. Po skonceni praci bude dotéené uzemi uvedeno do plvodniho stavu
(vyspraveni zpevnénych ploch a vycisténi v€etné zatravnéni nezpevnénych ploch porusenych stavbou).
VSe bude podrobné feSeno vybranou stavebni firmou v souc€innosti s investorem.

Napojeni stavenisté na stavajici technickou infrastrukturu
Napojeni stavenisté na pFislusné inzenyrské sité bude provedeno pfimo v feSené budoveé C.

Na stavenisti bude provedena stavenistni pfipojovaci skfifi s podruznym méfenim. Odbér elektrické
energie bude méfen a fakturovan.

Napojeni na vodovod do¢asnych objektll zafizeni staveni$té je navrzeno napojenim na stavajici pfivod
v objektu C. Odbér vody bude méfen a fakturovan.
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d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o realizaci nové stavby v uzavieném arealu nemocnice. Vzhledem k situovani stavby budou
negativni vlivy vystavby omezeny na pfijatelné minimum.

Bé&hem realizace stavby dojde Easteéné ke zhorSeni prostifedi vlivem hluku a pradnosti v misté stavby a
hlavné s ohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany
pouzitim mechanismd s malou hluénosti, dodrzovanim no¢niho klidu, kropenim pfi bouracich pracich
apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozZi a s investorem, uZivatelem a pfipadné& hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpUsob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenisté bude oploceno a zabezpecfeno pfed vstupem nepovolanych osob. Zelen v blizkosti stavenisté
bude chranéna proti poskozeni. ZvySena intenzita dopravy bude koordinovana tak, aby negativni dopad
na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou pribézné gistény a udrzovany.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Vefejny zajem je definovan v hlavé IV stavebniho zakona. Rozumi se jim pozadavek, aby stavba
neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpe€nost, Zivotni prostfedi, zajmy statni pamatkové
péce, archeologické nalezy a sousedni stavby, popf. nezplsobovala jiné Skody Ci ztraty. Pfi vystavbé a
uzivani stavby a stavebniho pozemku je nutno predchazet disledkim zivelnych pohrom nebo nahlym
havariim a ¢elit jejich u€inkim, resp. snizit nebezpedci takovych ucinkd.

Je nutné dbat na to, aby byly odstranény stavebné bezpeénostni, pozarni, hygienické, zdravotni nebo
provozni zavady na stavbé nebo stavebnim pozemku, v&etné piekazek bezbariérového uzivani stavby.

Pfi vlastnich stavebnich upravach jednotlivych budov v arealu nemocnice nebude narusen vefejny zajem.

Ochranna pasma s hlediska ochrany pfirody

Do vlastniho feSeného Uzemi nezasahuje zadny prvek vyZadujici zvlastni ochranu pfirody dle zakona, ani
zadny vyznamny krajinny prvek, taktéz feSenym uzemim neprochazi ani do ného nezasahuje zadny
prvek USES (Gzemni systém ekologické stability).

V Uzemi dotéeném stavbou ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji Zadna zvlasté chranéna uzemi
(chranéné oblasti, pfirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu zak. €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, nebo jina chranéna uzemi &i fenomény (napf. chranéna nalezi$té nebo pamatné stromy). Resené
Uzemi nezasahuje do zadného zvlasté chranéného uzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zakona &. 114/1992 Sb.
To znamena, Ze se nenachazi na Uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, pfirodniho parku,
narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky ani
pfechodné chranéné plochy.

V prostoru lokality stavby nebyl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druht rostlin a zivocicha (dle pfilohy ¢.
II. a lll. zak. €. 114/1992 Sb.).

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Prostor stavenis§té je navrzen v minimalnim rozsahu umozfujicim realizaci stavby. Staveni$té bude
docasné a po ukonceni stavby budou zabrané prostory uvedeny do plvodniho stavu.
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g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavbou nebudou zabrany chodniky, pési trasy povedou tedy po stavajicich komunikacich se stavajicimi
moznostmi pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, stavba nezplsobi zhorSeni
stavajici prachodnosti tzemi.

Stavenisté samotné nebude primarné pristupné osobam se snizenou schopnosti pohybu a orientace

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadtl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Negativni vlivy béhem realizace stavby

Bé&hem realizace stavby dojde Easteéné& ke zhorSeni prostifedi vlivem hluku a pradnosti v misté stavby a
hlavné s ohledem na zvy3eni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovény
pouzitim mechanismu s malou hlu¢nosti, dodrzovanim noéniho klidu, kropenim pfi bouracich pracich
apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, doloZi a s investorem, uzivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpUsob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenisté budou oplocena a zabezpecena pfed vstupem nepovolanych osob. Zeleri v blizkosti stavenist
bude chranéna proti poskozeni. ZvySena intenzita dopravy bude koordinovana tak, aby negativni dopad
na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou prabézné ¢istény a udrzovany.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby

VesSkeré odpady vznikajici béhem vystavby budou likvidovany pfedepsanym zpusobem v souladu
s podminkami stanovenymi zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech. Veskeré vzniklé odpady budou
predany osobé opravnéné k prevzeti odpadl do vlastnictvi dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech, tj. osobé,
ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadd.
Likvidace jednotlivych odpadl vychazi z pfedpisi a smérnic Ministerstva zdravotnictvi a socialnich véci
CR a Hlavniho hygienika CR. Ridi se rovnéz Kategorizaci a katalogem odpad, vyhlaSenymi vyhlagkou &.
93/2016 Sb.(Katalog odpadl), podle zakona o odpadech ¢. 185/2001Sb, ve znéni pozdéjsich predpisu a
dle Vyhladky Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjsich predpisa.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby je nutné vyuzit nebo zneSkodnit dle zasad stanovenych zakonem
€.185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpistl, a vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpist. Recyklovatelna odpad musi byt nabidnut k recyklaci v
recyklaénim zafizeni, spalitelny odpad musi byt nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpadi a
ostatni odpad uloZené na povolenou, fizenou a zabezpecenou skladku.

Za spravnou likvidaci odpadd odpovida jejich puvodce (zhotovitel). Plivodce odpadd ma ze zakona
povinnost vytfidéné odpady vyuzit, pokud tak nelze ucinit, mize je sam odvést na pfislusné zafizeni
anebo je pfedat k odstranéni opravnéné osobé. Pfedpokladané produkce odpadi a manipulace s nimi v
prostoru zafizeni staveni$té nebude mit vyznamny negativni vliv na zdravi obyvatel a okolni Zivotni
prostredi.

Evidence odpadu bude vedena podle §16 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisti a dle § 21 a § 22 Vyhlasky Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpist. Takto vedena evidence odpadi
v€etné doloZeni zpusobu odstranéni odpadl z uvedené stavby bude predloZena pfi kolaudaci stavby na
pFislu§ny OZP. Po dobu vystavby bude zaji$téna pro pracovniky stavby nadoba na odloZeni komunalniho

odpadu a jeji pravidelny odvoz bude dokladovan.
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PFi realizaci stavby budou vznikat zejména nasledujici odpady: beton, cihly, smési nebo oddélené frakce
betonu, cihel, dfevo, Zelezo a ocel, smésné kovy, kovoveé obaly, papir a lepenky, kabely, izol. mat. aj.

PFi stavebni &innosti vzniknou odpady kategorie ,0“ — ostatni, které budou Castecné vyuzity pfi
stavebnich upravach resp. ¢aste¢né recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpeéné, které budou
likvidovany v pfislusném zafizeni k tomu ur¢eném (skladky odpadu).

Odpad kategorie "O" ostatni

- beton, keramika, sadra - budou uzity pro stavebni Upravy resp. Recyklovany,
- kovy, slitiny kovu, dfevo, sklo, plasty - budou nabidnuty k dalSimu vyuziti.

Odpad kategorie "N" nebezpecny

- asfalt, dehet, izola¢ni materialy a smésny stavebni demoli¢ni odpad

Za odstraniovani odpadu pfi vystavbé je zodpovédny jejich plvodce, tedy dodavatel stavby, ktery zajisti
jejich roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten predlozi
doklady o zpusobu nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢€.185/2001 Sb. a navaznymi pfedpisy s
nim souvisejicimi.

Odpady z vystavby

V ramci uvedeného projektu jsou vyspecifikované odpady z realizace stavebnich praci.

Katalog. i Nakladani | Kategori | MnozZstvi
Cislo NAZEV ODPADU s odpadem | e odpadu | odpadu
08 01 11 :eciﬁj?;iét;a;gzzse?nkgl athtlJ;ahujfci organicka rozpoustédla 7 N 0,001 t
150101 |Papirové a lepenkové obaly 0 0,02 t
150102 |Plastové obaly 0 0,01t
150106 |Smésné obaly @) 0,05t
150110 toét:ilglo Télj»iz::lijig] ezébi;/ttlgry:énebezpeém'/ch latek nebo obaly 7 N 0,001 t
1701 01 Beton 1 (0] 4t
170102 |Cihly 1 o) 1t
17 02 01 Drevo 5 (0] 0,2t
17 02 02 Sklo 1 O 0,2t
17 02 03 Plasty 4 0] 0,03t
170302 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 1 (@) 09t
17 0405 | Zelezo a ocel 4 o] 0,1t
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 1 0 25t
17 08 02 f;a\égbgli materidly na bazi sadry neuvedené pod dCislem 1 o 0,01t
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
170904 Cisly 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03p ! ° ! © B
200301 | Smésny komunalni odpad 5 @) 0,1t

Se vznikajicim odpadem bude nakladano ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném

znéni.

1. Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k Upravé (recyklaci).
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2. Odpady, které jsou podminéné vylouceny z Upravy (recyklace) — odpady obsahujici nebezpecné
latky (slozky). Jejich pfijeti do zafizeni je moZné pouze v pfipadé, Ze souclasti jejich Upravy v
zarfizeni je i oddéleni a odstranéni nebezpelnych latek (slozek) z téchto odpadu, které budou
nasledné predany opravnéné osobé podle zakona o odpadech k vyuZiti nebo odstranéni.

4. Odpady predané k likvidaci s pfedpokladem jejich druhotného vyuziti

5. Odpady pfedané k likvidaci s pfedpokladem jejich odvozu do spalovny

6. Odpady pfedané k likvidaci s pfedpokladem jejich ulozenim na skladku S-OO

7. Odpady predané k likvidaci — zplsob ur¢i odborna firma.

1-2 Zpracovano dle metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostfedi z ledna 2008: ,Metodicky

navod odboru odpadu pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi.

Odpady z provozu stavby
Navrhované stavby nezvy&i produkci odpadu stavajici stavby.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

VytéZena zemina z vykopu pro zaklady pfistavby bude odvazZena na fizenou sklddku. Zemina potfebna
pro zpétny zasyp a Cisté terénni upravy dle moznosti uloZzena vedle vykopu.

Zadné trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

j) Ochrana zivotniho prostiredi pri vystavbé

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech ¢&innosti na stavenisti postupovano s
maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou dodrZeny pfislusné zakonné predpisy:
- zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi (obecné)

- zakon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdus$i, zejména z hlediska § 31 Oznacovani oball a vyrobk( s
regulovanymi latkami a dalSi povinnosti

- zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni dfevin

- nafizeni vlady &. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise hluku,
(napf. u stavebnich stroju)

Je tfeba provést opatfeni, kterymi se minimalizuji dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z
hlediska hluku, vibraci, pradnosti (prachotésné pfepazky atd.)

PFi likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zédkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude
vedena evidence o nakladani s odpady podle § 39, tato evidence bude soucasti dokumentace
predkladané ke kolaudaénimu Fizeni. Specialni pozornost bude vénovana vzniku nebezpeéného odpadu
(v8echny materialy, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze 5 zakona) a dalSim jmenovitym typum
odpadu jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.

V pribéhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatni odpad a kategorie "N" nebezpecny
odpad.

Odpad kategorie "O" - ostatni

Podskupina 170 100 - beton, keramika, sadra - budou vyuZity pro stavebni upravy, pfipadné dale
recyklovany.

Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovll a 170 200 - dfevo, sklo a plasty budou nabidnuty k dalSimu
vyuziti.
Odpad kategorie "N" - nebezpeény odpad

Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izola¢ni materialy a 170 700 - smésny stavebni a demoli¢ni
odpad budou zneSkodnény v zafizeni k tomu uréeném.
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k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Stavenisté bude oploceno, u vjezdu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi udaji
stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnikul investora a zhotovitele véetné kontakta.

Na viditelném misté u vstupu na stavenidt& musi byt vyvéSeno oznameni o zahjeni praci, toto musi byt
vyvéseno po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani.

ZpUsob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovnikd na stavenisté bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.

Pfipravné prace - zabezpecit provozni schopnost ¢asti, které nebudou upravovany, oddélit je od stavajici
Casti (zajistit instalace, zfidit prachové stény, uvolnit stavajici ¢asti objektl) a zajistit bourani a odvozy
stavebni suti.

Hlu€nost provozu stavby - ponévadz stavebni prace budou provadény za provozu nemocnice, neméla by
hluénost stavby pfekro€it hygienické normy. Nocni klid by mél byt dodrZzovan. Hluéné prace budou
pfedem konzultovany s investorem a uzivatelem a koordinovany s Iékafskym provozem, sousedicim s
misty, kde se budou provadét hluéné prace.

Charakter a umisténi stavby umozriuje minimalni omezeni stavajicich zdravotnickych provoza.

Provoz investora - ve v8ech prostorach a objektech, sousedicich se stavbou, probiha nepfetrzity provoz
nemocnice, ktery nesmi byt omezovan. Zabezpeceni provozuschopnosti nerekonstruovanych casti
budovy, napf. instalaci prachotésnych pfepazek, fesi pfed zahajenim vlastnich praci dodavatel.
Stéhovani oddéleni, provizorni provoz oddéleni a jina opatfeni potfebna pro plynulé zajisténi provozu
nemocnice fesi uzivatel.

Pfi provadéni bouracich praci je tfeba postupovat s ohledem na stav nosnych konstrukci a nosné
konstrukce pfed bouranim provizorné podchytit. V prabéhu bouracich praci budou provedeny doplfiujici
stavebné technické prizkumy.. Dodavatel bude v co nejvétsi mife dbat na snizovani hluénosti a zejména
prasnosti pfi stavebnich pracich (pfedevsim pfi demolicich).

Soubéh vice dodavatell na stavbé bude koordinovat generalni dodavatel stavby.

Likvidace zafizeni stavenisté - po dokon&eni a pfedani stavby budou vSechny pozemky, které byly
vyuzivany pro stavenisté uvedeny do plvodniho stavu, nebo po dohodé s vilastnikem jinak vhodné
upraveny.

Pfed uvedenim do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uZivatelem uzaviena dohoda, kde bude
stanoven postup a predavani dokladd jednotlivych dodavek, zvlasté dodavek se zaruéni Ihitou
(pfedavani dokladll o zarukach).

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu §15 zakona €. 309/2006 Sb. (dale jen
Plan BOZP) bude zpracovan v soucinnosti s vybranym dodavatelem stavby. Zasadnim ucelem Planu
BOZP je potieba zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace na stavenisti, a to z hlediska koordinace
v Casové potiebé i zplsobech provedeni. Plan BOZP je dokumentem zpracovavanym diferencované
podle druhu a velikosti stavby a musi byt pfizplsoben skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem
provadéni stavby. Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v §7 pism. c) stanovuje, zZe koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen koordinator) béhem pfipravy stavby zabezpecuje, aby Plan
BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkdm stavenisté,
udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné prace a aby
byl odsouhlasen v§emi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani Planu BOZP znami.
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) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Na stavbé se nepredpoklada Cinnost pracovnikil s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto
dlvodu nebudou provadény zadné specialni Upravy vnitrostavenistnich komunikaci a do¢asnych objektd
zafizeni stavenisté.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
K omezeni provozu na vefejnych komunikacich stavebnimi nedojde a neni tedy nutné feSit zadné
dopravni inzenyrska opatfeni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav nejsou stanoveny Zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpoklada se, Ze cela stavba bude provadéna dodavatelsky dle vybérovych fizeni stavebnika.

ZANAJENT STAVDY ..o e e e e e e e e e e e e a i raraaeeeaaaans 06/2020
VYSTAVDA ..o e 06/2020 — 5/2021
KOIaUAACE SAVDY ... et 5/2021
predpokladana Thlta VYSIaVDY .........coo e 12 mésicu

Uvedené terminy jsou pouze navrh. Casovy priibéh vystavby bude podfizen pozadavkim a moznostem
investora v dobé vybérového Fizeni na dodavku stavby a bude pfesné stanoven jako souc€ast smlouvy o
dilo.

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uréen
pfipadny rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu.

JelikoZ budou stavebni prace provadény za plného provozu nemocnice, neméla by byt hluénost stavby
vy$8Si, nez dovoluji hygienické normy. Noéni klid by mél byt dodrzovan a hluéné prace by mély byt
pfedem konzultovany s investorem a zejména dotéenymi zdravotnickymi pracovisti.
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