
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/400 Miroslav, ul. Nádražní

Dotaz k ZD č. 1:

1. Dle ZD se frézuje 5 cm a pokládá nová vrstva 5 cm. Žádné "zápichy" se dělat nebudou, ani na začátku a konci úseku, ani u autobusové zastávky. Žádám zadavatele o odstranění pol. č. 1. v oddíle zemní práce.
2. V popisu pol. č. 2 v oddíle zemní práce je chybně uvedena plocha frézování - 2211 m². Výpočet je správně. Prosím o úpravu.
3. V oddíle komunikace v pol. 1 a 2 upravit výměru na hodnotu bez zápichů.
4. V oddíle ostatní konstrukce a práce v pol. 3 opravit množství na hodnotu bez zápichů.

Odpověď:

1. S provedením zápichů se počítá, a to 5 m na každou stranu z důvodu plynulého napojení na navazující úseky silnice. Oceňte upravený soupis prací, označený jako „soupis prací – změna č. 1“, který přílohou tohoto vysvětlení ZD.
2. V popisu položky je chybně uvedena výměra plochy, která je nyní 2607 m². Jelikož se tento údaj mění i v jiných položkách, bylo nutné celkově upravit soupis prací. Oceňte upravený soupis prací, označený jako „soupis prací – změna č. 1“, který přílohou tohoto vysvětlení ZD.
3. Platí odpověď dle bodu 1.
4. Platí odpověď dle bodu 1.

Dotaz k ZD č. 2:

1. Ostatní náklady, pol. č. 1 - geodetické zaměření - prosíme zadavatele o vysvětlení této položky. Opravou povrchu nedojde ani k výškovému ani ke směrovému posunu komunikace. Tuto položku zcela nechápeme.

Odpověď:

1. Jedná se o geodetické zaměření dokončené stavby (asfaltové plochy) pro kontrolu rozsahu provedených prací. Oceňte upravený soupis prací, označený jako „soupis prací – změna č. 1“, který přílohou tohoto vysvětlení ZD.

Z důvodu změny soupisu prací, mění zadavatel termín pro podání nabídek následovně:

XII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 02. 08. 2022 do 9:00 hod.

V Brně, dne 25.7.2022

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení