

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III-4121 KUCHAROVICE-ZNOJMO MOST 4121-2

DOTAZ č.1.

V technické zprávě objektu C 202 jsou uvedeny v bodě 4.1.7.3 Převáděné inženýrské sítě uvedeny výskyty těchto sítí. Ve Výkazu výměr objektu C 202 nejsou práce ohledně přeložek řešeny. Jsou práce na těchto objektech řešeny v rámci jiné zakázky?

Odpověď č. 1:

Přeložky inženýrských sítí jsou řešeny samostatnými smlouvami, které má uzavřený objednatel s příslušnými správci sítí a nejsou součástí veřejné zakázky.

DOTAZ č.2

Je možné poskytnout IG a HG průzkum-GEOSTAR, spol s r.o. 2/2009?

Odpověď č. 2:


IG a HG průzkum-GEOSTAR, spol s r.o. 2/2009 je uložen na odkazu

www.uschovna.cz/zasilka/AIYD5ZFNRDLD64VH-2IU

Zadavatel z důvodu výše uvedených změn mění lhůtu pro podání a otevírání obálek. Nově ji stanovuje **na 20.08.2013 do 10:00 hod.**

V Brně, dne 14.08.2014

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO 70932581*


Mgr. Jitka Smutná

vedoucí oddělení veřejných zakázek

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje