

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	2681	Kopie - Ústřední vytápění	JKSO :
Objekt :	2681	Název objektu : Ústřední vytápění	
Stavba :	0268	Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska	SKP :
Projektant :	PROTOS Kašný Jaroslav, Scots Viator		Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Nemocnice TGM Hodonín		Náklady na MJ : 0
Počet listů :			Zakázkové číslo : XII.11
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		20,0 % činí :	0 Kč	
DPH		20,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

PROTOS
projektace topných systémů
Kašný Jaroslav
Kotlařská 8, 695 01 Hodonín
Tel: 518 343 464

Stavba :	0268 Změna užívání části objektu MTO na HDS	Rozpočet : 2681
Objekt :	2681 Ústřední vytápění	Kopie - Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
732 Strojovny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0268 Změna užívání části objektu MTO na HDS	Rozpočet: 2681
Objekt :	2681 Ústřední vytápění	Kopie - Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	Nabíd.cena	Tepelná izolace ROCKWOL tl. 30 do DN 50-D+M	m	460,00		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 732		Strojovny				
2	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	2,00		
3	Dle ETL	Rozdělovač ETL-RS MINI 2.0	kpl	1,00		
4	Dle prodejce	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 15-40, 230 V	ks	2,00		
5	Nabíd. cena	Montáž rozdělovače	h	2,00		
6	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	732 Strojovny				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
7	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	150,00		
8	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	130,00		
9	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	100,00		
10	733111122R00	Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl., DN 10	m	78,00		
11	733111203R00	Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 15	m	170,00		
12	733111204R00	Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 20	m	210,00		
13	733111205R00	Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 25	m	48,00		
14	733111206R00	Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 32	m	24,00		
15	733111207R00	Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 40	m	48,00		
16	733111208R00	Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 50	m	60,00		
17	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50	m	638,00		
18	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl: 734		Armatury				
19	725980123U00	Dvířka T 3622 z PH 30/30	kus	25,00		
20	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	108,00		
21	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	2,00		
22	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	64,00		
23	734209113RT2	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	30,00		
24	734209114RT2	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	18,00		
25	734209115RT2	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	2,00		
26	734261717U00	Regul šroubení přímé R715A G 1/2	kus	32,00		
27	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	48,00		
28	734292213R00	Kohouty dvouregulační V 4522 přímé, G 1/2	kus	2,00		
29	Dle prodejce	Termost. ventil HEIMEIER, DN 15, přímý	ks	32,00		
30	Nabíd. cena	Termost. hlavice Heimeier	ks	32,00		
31	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	734 Armatury				
Díl: 735		Otopná tělesa				
32	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	72,00		
33	735131313U00	Mříž hliník těl Lipovic Sol 12-14 čl	soubor	5,00		
34	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	30,00		
35	Dle LIPOVICA	Hliník. článk. tělesa ORION 500	čl	60,00		
36	Dle prodejce	RADIK 22, H=500, L=1400	ks	1,00		
37	Dle prodejce	RADIK 22, H=500, L=1000	ks	1,00		
38	Dle prodejce	Žebřík KL 1200.600	ks	2,00		
39	Dle prodejce	RADIK 22, H=500, L=1600	ks	1,00		
40	Dle prodejce	RADIK 22, H=500, L=900	ks	1,00		
41	Dle prodejce	RADIK 21, H=500, L=600	ks	2,00		
42	Dle prodejce	RADIK 21, H=500, L=800	ks	2,00		
43	Dle prodejce	RADIK 11, H=500, L=400	ks	1,00		
44	Dle prodejce	RADIK 21, H=500, L=500	ks	4,00		
45	Dle prodejce	RADIK 21, H=500, L=900	ks	1,00		
46	Dle prodejce	RADIK 21, H=900, L=600	ks	2,00		
47	Dle prodejce	RADIK 21, H=900, L=700	ks	2,00		
48	Dle prodejce	RADIK 21, H=500, L=1200	ks	3,00		
49	Dle prodejce	RADIK 21, H=900, L=500	ks	2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	0268 Změna užívání části objektu MTO na HDS	Rozpočet: 2681
Objekt :	2681 Ústřední vytápění	Kopie - Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl:	783	Nátěry				
51	783414040R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 1x	m	460,00		
52	783414790R00	Příplatek za nátěry v kanálech do DN 50 mm	m	300,00		
	Celkem za	783 Nátěry				