III/3799 Radoškov 
· zesílení stávající obrusné vrstvy (přebalení) včetně vyrovnání stávajícího příčného sklonu komunikace
· v úseku km 1,080 až po smyčku autobusu včetně
· provozní staničení km 1,080 – 1,660 
· délka úseku 580 m (šířka 4,4 – 5,0 m), opravovaná plocha povrchu vozovky 2.700 m2 
Smyčka autobusu 280 m2
· zařezání / zafrézování u napojení na stávající povrch   160 m2 
· spojovací postřiky (pod vyrovnávku a obrusnou vrstvu) 5.960 m2
· vyrovnání stávajícího příčného sklonu 240 m3 
· pokládka ACO tl. 5 cm 2.980 m2
· zařezání a zalití pracovních spár 630 m 
· [bookmark: _GoBack]projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

· termín dokončení: 

· [bookmark: _Hlk111176889]vozovka 31. 10. 2022
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