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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: II/385xII/387

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: II/385xII/387

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 v2X POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Jen se souhlasem objednatele! 

ručně kopané sondy k ověření hloubky uložení inženýrských sítí

včetně uvedení do původního stavu

vyvolaná aktivita

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 v1X POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Jen se souhlasem objednatele! 

-případné ochrany, úpravy a přeložky neočekávaně zjištěných stávajících inž. sítí

-bude fakturováno dle skutečnosti

vyvolaná aktivita

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 v POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

-zajištění požadavku KÚJmK OD - provizorní průjezd stavbou autobusové linkové 

dopravy + IZS

-v případě potřeby zajištění dostatečného počtu osob oprávněných zastavovat 

vozidla na začátku a

konci každého úseku opravy řízeného SSZ

-Veškeré náklady spojené z krátkodobým omezenením v I. Etapě (přepojení rampy,

fréza, pokládka obrusu,..) kdy bude část dopravy vedena přes obec Předklášteří.

V této fázi bude provoz zamezen na rampě sil. II/387 Štěpánovice – Dolní Loučky s

možností zajetí vozidel do obce Předklášteří, otočením se a najetím do potřebného

směru (předpoklad využití ulic Uhrova a Komenského).

vyvolaná aktivita
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: II/385xII/387

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  35,145 ____________ ____________

Beton a železobeton z demolic 17 01 01

"966165" 8,8*2,5=22,000 [B]

"966357" 12,7*1,035=13,145 [A] délka *  (t/bm) = t

Celkem: B+A=35,145 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 18 744Z03 vR DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ NEBO OVLÁDACÍHO ROZVADĚČE KUS  1,000 ____________ ____________

BUDE PROVEDENO ZA PŘÍTOMNOSTI TECHNIKA CETIN !

Odstranění demolice nadzemního zařízení CETIN v km 0,013 osy III/387 .

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

vyvolaná aktivita

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 02930 v OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,000 ____________ ____________

Dočasné zrušení, odvoz, uložení a znovuosazení v odsunuté poloze, včetně 

veškerých materiálů a prací nutných k provedení:

pomníček km cca 28,0 pasp. st., dojednáno s p.Opltem

vyvolaná aktivita

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11120 A ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  131,000 ____________ ____________

Keře a drobné stromky tzv stromové porosty dle dendrologie

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

pozn. bez rozlišení obvodu odstraňovaných porostů

70+61=131,000 [A]

Dle dendrologického průzkuma

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  6,000 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

x 8 Juglans regia ?12 - znásobený kmen Předklášteří 607/1 

x 9 Juglans regia ?12 - znásobený kmen Předklášteří 607/1 

x 10 Juglans regia ?12 - znásobený kmen, deform. větví Předklášteří 607/1 

x 17 Pyrus communis 36,32 zdvojený kmen, ulom. 3. kmen Předklášteří 770/4 § 

x 18 Prunus avium 32 ulom. kosterní větev, prosych. Předklášteří 770/4 § 

x 19 Populus nigra ´Italica´ 100  - dutina, prosychající Předklášteří 770/24 § - položka 112038

x 25 Salix caprea ?2 - znásobený kmen Předklášteří 607/36 

x 26 Populus nigra ´Italica´ 72 - Předklášteří 607/37 §  -položka 112028

x 28 Populus nigra ´Italica´ 74 - Předklášteří 607/37 § - položka 112028

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  475,950 ____________ ____________

Včetně veškeré manipulace a převozů v režii zhotovitele.

Zajištění meziskládky v režii zhotovitele.

Včetně odvozu na meziskládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele, včetně uložení na meziskládku.

Materiál bude použit  zpět na stavbě v položce "SO 101 18222"

1693*0,25=423,250 [A]

238*0,2=47,600 [B]

17*0,3=5,100 [C]

Celkem: A+B+C=475,950 [D]

katura dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  499,000 ____________ ____________

Veškerá vodorovná a svisllá manipulace se zeminou z výkopu propustku použita 

zpět v "17411 SO 001 a 18222 SO 101"

Vykopávky z meziskládky, odvoz na stavbu, vytvoření dočasných skládek 

vzdálených do 50m

"12110" 476=476,000 [A]

"13273" 23=23,000 [B]

Celkem: A+B=499,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,950 ____________ ____________

Odkop pro demolici propustku

Včetně odvozu na meziskládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele, včetně uložení na meziskládku.

Materiál bude použit  zpět na stavbě v položce "SO 001 17411"

15,3*1,5=22,950 [A]

délka * plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  498,500 ____________ ____________

Manipulace s materiálem pro položky:

"12110" 475,5=475,500 [A]

"13273" 23=23,000 [B]

Celkem: A+B=498,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18481 vA OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  104,000 ____________ ____________

13 stromy

Zahrnuje veškeré práce a materiál pro zřízení, údržbu a odstranění ochrany 

stromů.

vyvolaná aktivita

(0,5*4*4)*13=104,000 [A]

Plocha bednění * počet 13 ks dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 14 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  476,000 ____________ ____________

476=476,000 [A]

"dle 12110"

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

 19 11120 B ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  89,000 ____________ ____________

Keřové porosty (keře střední a vysoké)

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

pozn. bez rozlišení obvodu odstraňovaných porostů

60+24+5=89,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  23,000 ____________ ____________

Zpětný zásyp rýhy po bourání propustku, materiál bude použit z položky "13273"

23=23,000 [A]

kubatura dle položky "13273"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 76291 v DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2  4,000 ____________ ____________

Ochrana pomníčku; II/387 km 27,9 pasp. st.

vyvolaná aktivita

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

 23 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

x 19 Populus nigra ´Italica´ 100  - dutina, prosychající Předklášteří 770/24 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 24 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

x 26 Populus nigra ´Italica´ 72 - Předklášteří 607/37 §  

x 28 Populus nigra ´Italica´ 74 - Předklášteří 607/37 § 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  424,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího svodila.

Včetně odvozu na skládku SUS Hradčany

188+236=424,000 [A]

Délka dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 16 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3  8,820 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

Poplatek za skládku v položce "014102"

(3,5*0,7*1,8)*2=8,820 [A]

(Předpoklad tvaru)*dvě betonové čela

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 17 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  12,700 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

Poplatek za skládku v položce "014102"
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12,7=12,700 [A]

délka dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Úprava křižovatky

Rozpočet:

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

101.1

Objekt: SO 101

Stavba: II/385xII/387

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  180,800 ____________ ____________

část mat. z krajnic

20 03 03 - Uliční smetky "O"

"12920" 90,4*2,0=180,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 114,900 ____________ ____________

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Zemina, ŠD, zahliněná ŠD, nestmelené vrstvy vozovek, kamení

  "113325" 331,0*1,9=628,900 [A]

  "123735"  1374*2,0=2 748,000 [B]

  "126735"  369,0*2,0=738,000 [C]

Celkem: A+B+C=4 114,900 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 70 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  587,280 ____________ ____________

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

"113135" 29,2*2,4=70,080 [A]

"113335" 215,5*2,4=517,200 [B]

Celkem: A+B=587,280 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 75 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  422,160 ____________ ____________

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01 ASFALTOVÉ 

SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET N

"113338.RX1" 102,8*2,4=246,720 [A]

"113338.RX2" 73,1*2,4=175,440 [B]

Celkem: A+B=422,160 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 78 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  155,250 ____________ ____________

podkladní vrstvy zpevněné cementem

"113345" 67,5*2,3=155,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 8KM

M3  29,189 ____________ ____________

Odstraňované hutněné asf. vrstvy (bouráním) spadají do kategorie ZAS-T1 (do 

max. hl. 170, pod touto hranicí již rozbory nebyly v rámci přípravy stavby 

prováděny) dle  diagnostiky č. 0821 - V195079; provedena firmou IMOS jenž je 

nedílnou součástí dokumentace 

Poplatek za skládku materiálu v položce "014102.3"

PŘI ZÁSAHU DO PODKLADNÍCH VRSTEV Z OKD a PMD  ZAJISTÍ ZHOTOVITEL 

ROZBOR PAU TOHOTO ODFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU.  V SOUPISU PRACÍ PLATÍ 

PŘEDPOKLAD, SE JEDNÁ O KATAGORII ZAS-T4; nebezpečný odpad

Odstranění zejména okrajů vozovky pro umožnění napojení nových vrstev zazubením:

pozn řezaní asf. před bouráním samostatná položka

Na větvi Kaly - Tišnov

((0,095+0,115+0,093)/3)*(159+44+56+30)=29,189 [A] 

((průměrná tl. odstraňovaných vrstev dle diagnostiky)*(plocha dle ACAD)

pozn:celoplošné frézování z položky "11372" není do tl. odstraňovaných asfaltů

zahrnuto z důvodu nejednotné tlouštky frézování (lokálně v okrajích i frézování "0 mm")

přesná lokalizace viz. výměry.dwg

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 8KM

M3  331,000 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev ŠD štěrkodrť (předpoklad zahliněná).

Včetně odvozu v režii zhotovitele, Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

Poplatek za skládku v položce "014102,2"

Odstranění podkladních vrstev ŠD

Na větvi Kaly - Tišnov

(0,22)*(159+44+56+30)=63,580 [B] Odstranění zejména okrajů vozovky pro umožnění napojení nových vrstev zazubením:

Na větvi Kaly - Tišnov v místech začátku rušených napojení

(0,22)*(239+222)=101,420 [A] 

Na větvi Kaly - Štěpánovice a Tišnov Štěpánovice (mimo úsek rekultivace, zde bude ŠD ponechána)

(0,4)*(415)=166,000 [C]

(průměrná tl. odstraňovaných vrstev dle diagnostiky)*(plocha dle ACAD)

přesná lokalizace viz. výměry.dwg

Celkem: B+A+C=331,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  443,771 ____________ ____________

Odstraňované hutněné asf. vrstvy (frézováním) spadají do kategorie ZAS-T1 (do 

max. hl. 170, pod touto hranicí již rozbory nebyly v rámci přípravy stavby 

prováděny) dle  diagnostiky č. 0821 - V195079; provedena firmou IMOS jenž je 

nedílnou součástí dokumentace 

Odvoz a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

PŘI ZÁSAHU FRÉZOVÁNÍ DO PODKLADNÍCH VRSTEV Z OKD a PMD  ZAJISTÍ 

ZHOTOVITEL ROZBOR PAU TOHOTO ODFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU.  V 

SOUPISU PRACÍ PLATÍ PŘEDPOKLAD, SE JEDNÁ O KATAGORII ZAS-T4; 

nebezpečný odpad

pozn:

odstranění OKD v položce: 11333.RX1; poplatek za skládku 01432

odstranění PMD v položce: 113338.RX2 poplatek za skládku014132
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Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

JE POTŘEBA DODRŽET NOVÉ PŘÍČNÉ SKLONY A NOVOU NIVELTEU PŘI FRÉZOVÁNÍ !!

JELIKOŽ ODFRÉZOVANÝ POVRCH BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD DVOU NOVĆH ASF.

VRSTEV KONSTATNÍ TLOUŠŤKY.

Na větvi Kaly - Tišnov proměnné; tl. vycházející z nového sklonu a nivelety vozovky

267=267,000 [B] Frézovaná plocha. 2 153m2, tl. proměnné

Kubatura planimetrováním příčných řezů.

Na větvi Kaly - Tišnov v místech začátku rušených napojení; celková tl. AB dle diagnostiky

((0,095+0,115+0,093)/3)*(239+222)=46,561 [A] 

Na větvi Kaly - Štěpánovice a Tišnov Štěpánovice; celková tl. AB dle diagnostiky

(0,07)*(415+1228)+152*0,1=130,210 [C]

((průměrná tl. odstraňovaných vrstev dle diagnostiky)*(plocha dle ACAD)

přesná lokalizace viz. výměry.dwg

Celkem: B+A+C=443,771 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 10 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

8KM

M3  1 374,000 ____________ ____________

poplatek za skládku v položce "014102.2"

Odkop na úroveň parapláně.

Odkopy v místech rušených větví křižovatky pro reprofilaci terénu z důvodu odtoku 

vody.

Drobné reprofilace stávajícího terénu.

Plocha výkopů a tedy jejich kubatura patrna z přílohy výměry.dwg a 

planimetrování.xls

Větev Kaly - Tišnov

1100=1 100,000 [A]

větev od Štěpánovic

274=274,000 [B]

Celkem: A+B=1 374,000 [C]

Planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  22,100 ____________ ____________

"prořezání" spáry.  (zálivka v položce 931324)

(podélná spára a další technologické spáry vycházející z postupu pokládky jsou 

součástí položek nových asf. vrstev!)

odvoz a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Začátek, konec, napojení nových asf. na staré:

7,4+7,5+7,2=22,100 [A]

Délka dle situace ACAD
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 13 126735 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  369,000 ____________ ____________

poplatek za skládku v položce "014102.2"

Výkop pod úrovní parapláně v oblasti zřízení svahových stupňů.

Plocha výkopů a tedy jejich kubatura patrna z přílohy výměry.dwg a 

planimetrování.xls

369=369,000 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  90,400 ____________ ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění stávající nezpevněné krajnice.

Materiál bude odvezen na skládku,

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace 

s materiálem a uložení na skládku.

Poplatek za skládku vyčíslen zvlášť položka: 014102.1

Větev Kaly - Tišnov

674*0,1*0,8=53,920 [A]

délka*tl.*prům. odstr. šířka

větev od Štěpánovic

456*0,1*0,8=36,480 [B]

délka*tl.*prům. odstr. šířka

Celkem: A+B=90,400 [C]

Planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 743,000 ____________ ____________

Manipulace s materiálem pro položky:

 

  "123738" 1374=1 374,000 [A]

   "126738" 369=369,000 [B]

Celkem: A+B=1 743,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 536,500 ____________ ____________

AKTIVNÍ ZÓNA NÁSYPU TL. 0,5m

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA

VHODNÁ DO AKTIV. ZÓNY

DLE ČSN 736133

nasyp aktivní zóny tl. 0,5m (příplatek za uložení v akt. zóně v "17130"

Větev Kaly - Tišnov

(2368)*0,5=1 184,000 [A]

(plocha planimetrováním př m2. řezů)*tl m. = m3

větev od Štěpánovic

(705)*0,5=352,500 [B]

(plocha planimetrováním př. řezů m2)*tl m = m3.

Celkem: A+B=1 536,500 [C]

Planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 742,000 ____________ ____________

úprava pláně pod vrstvou ŠD 0/63 

úprava pláně v místech rozšíření a zásypu svahových stupňů je součástí položek 

"17180" viz. její technická specifikace "- úprava, očištění, ochrana a zhutnění 

podloží"

Větev Kaly - Tišnov

1986=1 986,000 [A]

planimetrováním příčných řezů

větev od Štěpánovic

756=756,000 [B]

planimetrováním příčných řezů

Celkem: A+B=2 742,000 [C]

Planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  5 018,000 ____________ ____________

Připrava podkladů před provedením položky "18222 a 18222.R"
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

oblast rozprostření ornice - plochy ve svahu - tl. 0,15m 3735m2 = 560m3 potřebného mat.

oblast rozprostření ornice - vodorovné plochy - tl. 0,15m 407m2 = 61m3 potřebného mat.

oblast rozprostření ornice - vodorovné plochy  rekultivace - tl. 0,5m 876m2 = 438 m3 potřebného mat.

celková potřebná kubatura 1059m3

z položky "SO 001 12110" bude použito 476m3 tedy vystačí na 3172 m2 

3735+407+876=5 018,000 [A]

Dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  3 172,000 ____________ ____________

materiál z položky "SO 001 12110" bude použito 476m3 tedy vystačí na 3172 m2

oblast rozprostření ornice - plochy ve svahu - tl. 0,15m 3735m2 = 560m3 potřebného mat.

oblast rozprostření ornice - vodorovné plochy - tl. 0,15m 407m2 = 61m3 potřebného mat.

oblast rozprostření ornice - vodorovné plochy  rekultivace - tl. 0,5m 876m2 = 438 m3 potřebného mat.

celková potřebná kubatura 1059m3

z položky "SO 001 12110" bude použito 476m3 tedy vystačí na 3172 m2

3172=3 172,000 [A]

Dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 62 113338 RX2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  73,126 ____________ ____________

Odstranění vrstvy PMD dle diagnostiky č. 0821 - V195079; provedena firmou IMOS 

jenž je nedílnou součástí dokumentace 

(předpoklad nebezpečný odpad viz. níže; příplatek za odvoz v pol. "11333B")

PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ TÉTO VRSTVY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL ROZBOR PAU 

TOHOTO MATERIÁLU.  V SOUPISU PRACÍ PLATÍ PŘEDPOKLAD, SE JEDNÁ O 

KATAGORII ZAS-T4; nebezpečný odpad

odstranění OKD v položce: 113338.RX1; poplatek za skládku 014132



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 12

3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění PMD v položce: 113338.RX2;  poplatek za skládku 014132

Odstranění PMD

Na větvi Kaly - Tišnov

((0,070+0,075+0,050)/2)*(159+44+56+30)=28,178 [B] Odstranění zejména okrajů vozovky pro umožnění napojení nových vrstev zazubením:

Na větvi Kaly - Tišnov v místech začátku rušených napojení

((0,070+0,075+0,050)/2)*(239+222)=44,948 [A] 

((průměrná tl. odstraňovaných vrstev dle diagnostiky)*(plocha dle ACAD)

přesná lokalizace viz. výměry.dwg

Celkem: B+A=73,126 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 63 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 665,000 ____________ ____________

Příplatek za ukládání v aktivní zóně.

Materiál bude použit z položky "17180.A"

(2367*0,5)+(705*0,5)=1 536,000 [B]nasyp aktivní zóny tl. 0,5m

108+21=129,000 [C] zřízení klínů pod nezpevněnou krajnicí

Celkem: B+C=1 665,000 [D]

Kubatura planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 64 18222 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  563,000 ____________ ____________

Včetně zajištění vhodného materiálu

 manipuce s ním rozvoz, vytvoření dočasných skládek vzdálených max 50m 

vodorovná a svislá přeprava, rozprostření .

oblast rozprostření ornice - plochy ve svahu - tl. 0,15m 3735m2 = 560m3 potřebného mat.

oblast rozprostření ornice - vodorovné plochy - tl. 0,15m 407m2 = 61m3 potřebného mat.

oblast rozprostření ornice - vodorovné plochy  rekultivace - tl. 0,5m 876m2 = 438 m3 potřebného mat.

celková potřebná kubatura 1059m3

z položky "SO 001 12110" bude použito 476m3 tedy vystačí na 3172 m2

3735-3172=563,000 [A] potřebná plocha mínus plocha již v položce "18222"

Dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 65 18232 R1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  407,000 ____________ ____________

Včetně zajištění vhodného materiálu a manipuce s ním rozvoz, vodorovná a svislá 

přeprava, rozprostření .
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

oblast rozprostření ornice - plochy ve svahu - tl. 0,15m 3735m2 = 560m3 potřebného mat.

oblast rozprostření ornice - vodorovné plochy - tl. 0,15m 407m2 = 61m3 potřebného mat.

oblast rozprostření ornice - vodorovné plochy  rekultivace - tl. 0,5m 876m2 = 438 m3 potřebného mat.

celková potřebná kubatura 1059m3 

407=407,000 [A]

Dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 66 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2  876,000 ____________ ____________

Včetně zajištění vhodného materiálu!!!

 manipuce s ním rozvoz, vytvoření dočasných skládek vzdálených max 50m 

vodorovná a svislá přeprava, rozprostření .

oblast rozprostření ornice - plochy ve svahu - tl. 0,15m 3735m2 = 560m3 potřebného mat.

oblast rozprostření ornice - vodorovné plochy - tl. 0,15m 407m2 = 61m3 potřebného mat.

oblast rozprostření ornice - vodorovné plochy  rekultivace - tl. 0,5m 876m2 = 438 m3 potřebného mat.

celková potřebná kubatura 1059m3 

876=876,000 [A]

Dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 74 113338 RX1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  102,776 ____________ ____________

Odstranění vrstvy OKD dle  diagnostiky č. 0821 - V195079; provedena firmou 

IMOS jenž je nedílnou součástí dokumentace 

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele 

(předpoklad nebezpečný odpad viz. níže; příplatek za odvoz v pol. "11333B")

PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ TÉTO VRSTVY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL ROZBOR PAU 
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

TOHOTO MATERIÁLU.  V SOUPISU PRACÍ PLATÍ PŘEDPOKLAD, SE JEDNÁ O 

KATAGORII ZAS-T4; nebezpečný odpad

odstranění OKD v položce: 113338.RX1; poplatek za skládku 014132

odstranění PMD v položce: 113338.RX2 poplatek za skládku 014132

Odstranění OKD

Na větvi Kaly - Tišnov

((0,035+0,02)/2)*(159+44+56+30)=7,948 [B] Odstranění zejména okrajů vozovky pro umožnění napojení nových vrstev zazubením:

Na větvi Kaly - Tišnov v místech začátku rušených napojení

((0,035+0,02)/2)*(239+222)=12,678 [A] 

Na větvi Kaly - Štěpánovice a Tišnov Štěpánovice

(0,05)*(415+1228)=82,150 [C]

((průměrná tl. odstraňovaných vrstev dle diagnostiky)*(plocha dle ACAD)

přesná lokalizace viz. výměry.dwg

Celkem: B+A+C=102,776 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 76 113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 8KM

M3  215,606 ____________ ____________

Odstranění vrstvy OK dle  diagnostiky č. 0821 - V195079; provedena firmou IMOS 

jenž je nedílnou součástí dokumentace 

PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ TÉTO VRSTVY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL ROZBOR PAU 

TOHOTO MATERIÁLU.  V SOUPISU PRACÍ PLATÍ PŘEDPOKLAD, SE JEDNÁ O 

KATAGORII ZAS-T1; poplatek za skládku v položce "014102.3"

pozn:

odstranění OKD v položce: 113338.A; poplatek za skládku 014132

odstranění PMD v položce: 113338.B poplatek za skládku 014132
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění OK

Na větvi Kaly - Tišnov

((0,075+0,040+0,026+0,045)/4)*(159+44+56+30)=13,439 [B] Odstranění zejména okrajů vozovky pro umožnění napojení nových vrstev zazubením:

Na větvi Kaly - Tišnov v místech začátku rušených napojení

((0,075+0,040+0,026+0,045)/4)*(239+222)=21,437 [A] 

Na větvi Kaly - Štěpánovice a Tišnov Štěpánovice

(0,11)*(415+1228)=180,730 [C]

(průměrná tl. odstraňovaných vrstev dle diagnostiky)*(plocha dle ACAD)

přesná lokalizace viz. výměry.dwg

Celkem: B+A+C=215,606 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 77 113345 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

8KM

M3  67,500 ____________ ____________

Odstranění vrstvy cb (vrstva s kameny zrno 60 - 200mm)  dle diagnostiky č. 0821 - 

V195079; provedena firmou IMOS jenž je nedílnou součástí dokumentace 

poplatek za skládku v položce "014102.4"

Odstranění podkladních vrstev cb (vrstva s kameny zrno 60 - 200mm) 

Na větvi Kaly - Tišnov

(0,09)*(159+44+56+30)=26,010 [B] Odstranění zejména okrajů vozovky pro umožnění napojení nových vrstev zazubením:

Na větvi Kaly - Tišnov v místech začátku rušených napojení

(0,09)*(239+222)=41,490 [A] 

(průměrná tl. odstraňovaných vrstev dle diagnostiky)*(plocha dle ACAD)

přesná lokalizace viz. výměry.dwg

Celkem: B+A=67,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 80 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  16 886,400 ____________ ____________

Příplatek za dopravu u vybraných položek:

"113338.RX1" 

102,8*2,4*40=9 868,800 [A]

"113338.RX2" 

73,1*2,4*40=7 017,600 [B]

[m3]*[t/m3]*[km]=[tkm]

Celkem: A+B=16 886,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 81 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  129,000 ____________ ____________

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133

zřízení klínů pod nezpevněnou krajnicí

Větev Kaly - Tišnov

108=108,000 [A]

planimetrováním příčných řezů

větev od Štěpánovic

21=21,000 [B]

planimetrováním příčných řezů

Celkem: A+B=129,000 [C]

Planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 82 17180 C ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 671,000 ____________ ____________

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 

NÁSYPU DLE ČSN 736133

Násypy po úroveň parapláně včetně zásypu svahových stupňů

Větev Kaly - Tišnov

1372=1 372,000 [A]

planimetrováním příčných řezů

větev od Štěpánovic

299=299,000 [B]

planimetrováním příčných řezů

Celkem: A+B=1 671,000 [C]

Planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 83 18232 R2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  586,500 ____________ ____________

Včetně zajištění vhodného materiálu a manipuce s ním rozvoz, vodorovná a svislá 

přeprava, rozprostření .

rozšíření ohumusování výcházející z požadavků SÚS oproti předešlému stupni PD ("vnitřní" část křižovatky)

586,5=586,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 32 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 743,000 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. min 150 mm, dle ČSN 73 6126-1
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Větev Kaly - Tišnov

1986=1 986,000 [A]

planimetrováním příčných řezů

větev od Štěpánovic

757=757,000 [B]

planimetrováním příčných řezů

Celkem: A+B=2 743,000 [C]

Planimetrováním příčných řezů ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 638,020 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/32 Ge tl. 200 mm min 2000 mm, dle ČSN 73 6126-1

Větev Kaly - Tišnov

1579*1,05=1 657,950 [A]

Plocha ze situace * koeficient rozšíření oproti vrstvě obrusu v barevné situaci

větev od Štěpánovic

933,4*1,05=980,070 [B]

Plocha ze situace * koeficient rozšíření oproti vrstvě obrusu v barevné situaci

Celkem: A+B=2 638,020 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  870,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŠTĚRKODRTÍ 0/32, TL. 150 mm

Větev Kaly - Tišnov

682=682,000 [A]

Plocha ze situace ACAD

větev od Štěpánovic

188=188,000 [B]

Plocha ze situace ACADCelkem:

Celkem: A+B=870,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 37 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 050,185 ____________ ____________

Spojovací postřik z polymerem modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,35 

kg/m2 PS-CP dle ČSN 73 6129

Větev Kaly - Tišnov

(1579+208+1814+125)*1,05=3 912,300 [A]

Plocha ze situace * koeficient rozšíření oproti vrstvě obrusu v barevné situaci

větev od Štěpánovic

(933,4+150,3)*1,05=1 137,885 [B]

Plocha ze situace * koeficient rozšíření oproti vrstvě obrusu v barevné situaci

Celkem: A+B=5 050,185 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 146,379 ____________ ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik z polymerem modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,35 

kg/m2 PS-CP dle ČSN 73 6129

Větev Kaly - Tišnov

(1579+208+1814+125)*1,07=3 986,820 [A]

Plocha ze situace * koeficient rozšíření oproti vrstvě obrusu v barevné situaci

větev od Štěpánovic

(933,4+150,3)*1,07=1 159,559 [B]

Plocha ze situace * koeficient rozšíření oproti vrstvě obrusu v barevné situaci

Celkem: A+B=5 146,379 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  1 524,000 ____________ ____________

GEOKOMPOZIT, pevnost v tahu 50kN/m v obou směrech, tažnost 3%

(732+7+23)*2,0=1 524,000 [A]

Délka dle situace ACAD* Předpokládaný přesah 1m na každou stranu

Předná lokalizace předpokládaných míst dle výměry.dwg

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 41 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  5 050,185 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 23

3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm dle ČSN 73 6121

Větev Kaly - Tišnov

(1579+208+1814+125)*1,05=3 912,300 [A]

Plocha ze situace * koeficient rozšíření oproti vrstvě obrusu v barevné situaci

větev od Štěpánovic

(933,4+150,3)*1,05=1 137,885 [B]

Plocha ze situace * koeficient rozšíření oproti vrstvě obrusu v barevné situaci

Celkem: A+B=5 050,185 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  2 688,268 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACP 22+ tl. 90 mm dle ČSN 73 6121

Větev Kaly - Tišnov

1579*1,07=1 689,530 [A]

Plocha ze situace * koeficient rozšíření oproti vrstvě obrusu v barevné situaci

větev od Štěpánovic

933,4*1,07=998,738 [B]

Plocha ze situace * koeficient rozšíření oproti vrstvě obrusu v barevné situaci

Celkem: A+B=2 688,268 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 809,700 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm dle ČSN 73 6121

Včetně prořezání a zalití podélné spára a další technologické spáry vycházející z 

postupu pokládky jsou součástí této položky!

Bude použit stejný technologický postup a zálivka jako v položkách "113764" a 

"931324"

Větev Kaly - Tišnov

1579+208+1814+125=3 726,000 [A]

Plocha ze situace ACAD

větev od Štěpánovic

150,3+933,4=1 083,700 [B]

Plocha ze situace ACADCelkem:

Celkem: A+B=4 809,700 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 305,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bude provedeno z důvodů vizuální prohlídky a určení rozsahu sanací na KD 

stavby.

2153+152=2 305,000 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele

 30 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  2 305,000 ____________ ____________

Bude provedeno z důvodů vizuální prohlídky a určení rozsahu sanací na KD 

stavby.

2153+152=2 305,000 [A]

Plocha dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele

 44 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  220,000 ____________ ____________

OCELOVÉ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ  - NOVÉ, (ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1)

VÝŠKA 0,75m S NÁSTAVCEM SMĚR.SLOUPKU

POUŽIJE SE TAKOVÝ TYP SVODIDLA, KTERÉ LZE PRO DANOU ÚROVEŇ 

ZADRŽENÍ OSADIT NA DANOU "NORMOVOU" KRAJNICI

112+108=220,000 [A]

Celková délka dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 26

3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  66,000 ____________ ____________

bílé sloupky

66=66,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 47 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  15,000 ____________ ____________

nástavec směrového sloupku na svodidle

15=15,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 48 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

Nové

10+4=14,000 [A]

Dle situace dopravního značení ACAD
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 49 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

Přesun stávajících značek

1+1=2,000 [A]

Dle situace dopravního značení ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 50 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  18,000 ____________ ____________

12+4=16,000 [B] rušené

2=2,000 [C]přemístěné

Celkem: B+C=18,000 [D]

Dle situace dopravního značení ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 51 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Nové

2=2,000 [A]

Dle situace dopravního značení ACAD
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 52 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,000 ____________ ____________

 II/385

pravá 2sloupky IS3a + původní IS3c   

pravá  1sloupek P1 + B20a   

pravá 2sloupky IP19   

pravá 2sloupky IP18b   

levá 1sloupek IS24a   

levá 1sllupek P1   

levá původní sloupek B20a   

levá původní 2 sloupky IS3a + IS 3c   

 

II/387

pravá původní 2 sloupky is3b + is3c  

pravá 1sloupek P4 

13=13,000 [A] opění dle přip. SUS

Dle situace dopravního značení ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 54 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  13,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 II/385

pravá 2sloupky IS 3C +  IS 3A   

pravá 2sloupky IP 22    

pravá 1sloupek P3    

levá 1 sloupek a22 + e13   

levá 1 sloupek  p2 + z3   

pravá 1sloupek p4    

levá 1sloupke z3    

levá 1ponechaný sloupek is 24b    

levá 2ponechané sloupky is 3a + is 3b + is3b  

     

 II/387     

pravá 2ponechané sloupky is 3a + ia3c   

pravá 1sloupek p4    

levá 1sloupek p4    

11+2doplnění dle přip. SUS=13,000 [A]

Dle situace dopravního značení ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 55 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  514,009 ____________ ____________

předznačení barvou

bílé, vč. retroreflexní úpravy, musí splňovat ČSN EN 1436 a TP 70

V1a(0,125) 989*0,125=123,625 [A]

V2b(1,5/1,5/0,25) 0,5*84*0,25=10,500 [B]

V2b(3/1,5/0,125) 0,6667*169*0,125=14,084 [C]

V4(0,25) 922*0,25=230,500 [D]

V5(0,5) 3,4*0,5=1,700 [E]

V9a 14*1,5=21,000 [F]

V9c 3*4,2=12,600 [G]

V13 100=100,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=514,009 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 56 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  514,009 ____________ ____________

bílé, vč. retroreflexní úpravy, musí splňovat ČSN EN 1436 a TP 70

V1a(0,125) 989*0,125=123,625 [A]

V2b(1,5/1,5/0,25) 0,5*84*0,25=10,500 [B]

V2b(3/1,5/0,125) 0,6667*169*0,125=14,084 [C]

V4(0,25) 922*0,25=230,500 [D]

V5(0,5) 3,4*0,5=1,700 [E]

V9a 14*1,5=21,000 [F]

V9c 3*4,2=12,600 [G]

V13 100=100,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=514,009 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 58 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  762,000 ____________ ____________

Prořezání asfaltů v místě napojení stávajících a nových konstrukčních vrstev

Řezání stávajícího krytu pro bourání stávajícího asfaltového krytu.

732+7+23=762,000 [A]

Délka dle situace ACAD

Předná lokalizace předpokládaných míst dle výměry.dwg

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 65 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  22,100 ____________ ____________

těsnění s spáry.  (prořezání v položce "113764")

typ N2 dle ČSN EN 14188-1
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(podélná spára a další technologické spáry vycházející z postupu pokládky jsou 

součástí položek nových asf. vrstev!)

Začátek, konec, napojení nových asf. na staré:

7,4+7,5+7,2=22,100 [A]

Délka dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 68 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS  30,000 ____________ ____________

Z11h barvy zelené

30=30,000 [A]

Počet dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 69 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Dle situace dopravního značení ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Typ "1" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.1.2)

Úprava křižovatky

Rozpočet:

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

101.2

Objekt: SO 101

Stavba: II/385xII/387

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Typ "1" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.1.2)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 572224 X SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  345,750 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora! (Předpoklad 5% z celkové plochy přepočteno na 

délku trhlin, uprava v šířce 0,5m, jedna trhlina v upravované šířce)

postřik modifikovanou asfaltovou emulzí tak, aby množství asfaltu činilo 1,0-1,5 

kg/m2 (dle struktury povrchu) do něhož se položí pásy výztužné vložky se 

vzájemným dotykem a řádně přitlačí válečkem.

postup bude proveden dle TP 115 (8.2.1.2)

0,15*2305=345,750 [A]

15 procent celkové plochy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 57476 X VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  345,750 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora! (Předpoklad 5% z celkové plochy přepočteno na 

délku trhlin, uprava v šířce 0,5m, jedna trhlina v upravované šířce)

pásy výztužné vložky se vzájemným dotykem dle specifikace uvedéné niže.

Dle TP 115 (7.2.5; 8.2.3.1; 8.2.1.2)

Součást asfaltové pružné membrány skládající se z geotextilie a dvouosé geomříže, které prošitím nebo tepelným spojením musí tvořit jediný celek.

Indexová pevnost */ min 50 kN  - ISO 3341

Pevnost v tahu min. 20kN  - ČSN EN ISO 10319

Indexová tažnost */ max 3% ISO 3341

Tažnost max 5%   ČSN EN ISO 10319

Velikost oka geomříže min.  30 x 30 mm

*/ Indexové údaje lze použít pouze pro výrobky ze skelných vláken

0,15*2305=345,750 [A]

15 procent celkové plochy

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Typ "1" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.1.2)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 577A2 X VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  691,500 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!  (Předpoklad 5% z celkové plochy přepočteno na 

délku trhlin, uprava v šířce 0,5m, jedna trhlina v upravované šířce)

Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115 (8.2.1.2).

a) pomocí kotouče nebo frézky se trhliny proříznou, vyčistí, v případě nutnosti 

předtěsní,

svislé stěny se opatří penetračně adhezním nátěrem a vytvořené komůrky se zalijí

pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou,

b) pomocí horkovzdušného zařízení se trhlina vyčistí, nahřeje a následně zalije 

pružnou

asfaltovou zálivkovou hmotou.

(0,15*2305)/0,5=691,500 [A]

(15 procent celkové plochy)/přepočteno na délku

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 4 93818 X OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  345,750 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora! (Předpoklad 5% z celkové plochy přepočteno na 

délku trhlin, uprava v šířce 0,5m, jedna trhlina v upravované šířce)

Očištění vozovky ve vytypovaných úsecích.

Postup bude proveden dle TP 115 (8.2.1.2)

0,15*2305=345,750 [A]

15 procent celkové plochy

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Typ "1" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.1.2)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1)

Úprava křižovatky

Rozpočet:

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

101.3

Objekt: SO 101

Stavba: II/385xII/387

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 572222 X SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  461,000 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora! (Předpoklad 10% z celkové plochy přepočteno na 

délku trhlin, šířky 0,5m, dvě trhliny v upravované šířce)

spojovací postřik tak, aby množství asfaltu činilo 0,8 - 1,0 kg/m2

Postup bude proveden dle TP 115 (8.2.3.1)

0,2*2305=461,000 [A]

20 procent celkové plochy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 2 57327 RX MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2  461,000 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora! (Předpoklad 10% z celkové plochy přepočteno na 

délku trhlin, šířky 0,5m, dvě trhliny v upravované šířce)

asfaltová pružná membrána, tzn. postřik za horka vysoce modifikovaným asfaltem 

speciálně pro tento účel vyrobeným (s parametry splňujícími požadavky tabulky 1 

těchto TP) v množství 2,5 - 3,0 kg/m2 s následným podrcením HDK frakce 8/11 v 

množství 6,0 kg/m2, nebo provedením mikrokoberce za studena podle TKP kapitola 

28:2008.

Postup bude proveden dle TP 115 (8.2.3.1)

0,2*2305=461,000 [A]

20 procent celkové plochy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik

 3 577A2 X VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  922,000 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora! (Předpoklad 10% z celkové plochy přepočteno na 
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Úprava křižovatky

Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 101

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délku trhlin, šířky 0,5m, dvě trhliny v upravované šířce)

trhliny proříznuty na šířku 10 - 30 mm dle šířky původní trhliny a hloubku 35 mm, 

řádně vyčištěny, opatřeny penetračně adhezním nátěrem a zality pružnou 

asfaltovou zálivkovou hmotou s mírným přelitím.

Postup bude proveden dle TP 115 (8.2.3.1)

(0,2*2305)/0,5=922,000 [A]

(20 procent celkové plochy)/přepočteno na délku

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 4 93818 X OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  461,000 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora! (Předpoklad 10% z celkové plochy)

Očištění  vozovky ve vytypovaných úsecích.

Postup bude proveden dle TP 115

0,2*2305=461,000 [A]

20 procent celkové plochy

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

Rozpočet:

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

181.1

Objekt: SO 181

Stavba: II/385xII/387

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 25 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,000 ____________ ____________

oprava objízdné trasy, odvoz a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  800,000 ____________ ____________

oprava objízdné trasy

800=800,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  40,000 ____________ ____________

oprava objízdné trasy, ACO 11+

40=40,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  29,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

3 větvě křižovatky; 3 semaforové soupravy => navýšení počtu značek koef. 1,5

19*1,5=28,500 [A]

29=29,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  29,000 ____________ ____________

29=29,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  3 480,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

29*120=3 480,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  29,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

3 větvě křižovatky; 3 semaforové soupravy => navýšení počtu značek koef. 1,5

19*1,5=28,500 [A]

29=29,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  29,000 ____________ ____________

29=29,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  3 480,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

29*120=3 480,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 8 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  21,600 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

3 větvě křižovatky; 3 semaforové soupravy => navýšení počtu značek koef. 1,5

3*0,3*2*8*1,5=21,600 [A]

Předpoklad 8x přesun semaforové soupravy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnuje předznačení

 9 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  21,600 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

3 větvě křižovatky; 3 semaforové soupravy => navýšení počtu značek koef.

3*0,3*2*8*1,5=21,600 [A]

Předpoklad 8x přesun semaforové soupravy

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  9,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

3 větvě křižovatky; 3 semaforové soupravy => navýšení počtu značek koef. 1,5

předpoklad: semafory budou na stavbě ve všech etapách po celou dobu 

výstavby, včetně krátkodobýc omezení dopravy kdy bude část převedena na 

objízdné trasy.

6*1,5=9,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 080,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

předpoklad: semafory budou na stavbě ve všech etapách po celou dobu 

výstavby, včetně krátkodobýc omezení dopravy kdy bude část převedena na 
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

objízdné trasy.

9*120=1 080,000 [A]četně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,500 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

3 větvě křižovatky; 3 semaforové soupravy => navýšení počtu značek koef. 1,5

předpoklad: semafory budou na stavbě ve všech etapách po celou dobu 

výstavby, včetně krátkodobýc omezení dopravy kdy bude část převedena na 

objízdné trasy.

1*1,5=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,500 ____________ ____________

1,5=1,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

3 větvě křižovatky; 3 semaforové soupravy => navýšení počtu značek koef.

předpoklad: semafory budou na stavbě ve všech etapách po celou dobu 

výstavby, včetně krátkodobýc omezení dopravy kdy bude část převedena na 

objízdné trasy.

1,5*120=180,000 [A]četně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

3 větvě křižovatky; 3 semaforové soupravy => navýšení počtu značek koef. 1,5

2*1,5=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

3*120=360,000 [A]četně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  74,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

74=74,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  74,000 ____________ ____________

74=74,000 [A] předpoklad

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  8 880,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

74*120=8 880,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  103,000 ____________ ____________

Předpoklad:

29=29,000 [A] značky

74=74,000 [B] směř. desky 

Celkem: A+B=103,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  103,000 ____________ ____________

Předpoklad:

103=103,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916719 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  12 360,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Celková doba výstavby  je 4 měsíce cca 4*30=120dnů

103*120=12 360,000 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

I.II.III. Etapa - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

II. Etapa - tranzit značky

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

Rozpočet:

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

181.2

Objekt: SO 181

Stavba: II/385xII/387

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

II. Etapa - tranzit značky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  15,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

15=15,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 3 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  108,000 ____________ ____________

dodávku a montáž značek dočasných, údržba po celou dobu trvání funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, 

včetně veškeré manipulace po stavbě po celou dobu výstavby etapy

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

13+25+5+10+7+20+16+12=108,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 4 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  108,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

13+25+5+10+7+20+16+12=108,000 [A]
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

II. Etapa - tranzit značky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 512,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

108*14=1 512,000 [A]

dle SO 181

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 9 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

dodávku a montáž značek dočasných, údržba po celou dobu trvání funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, 

včetně veškeré manipulace po stavbě po celou dobu výstavby etapy

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

10=10,000 [A]

dle SO 181

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 10 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

10=10,000 [A]

dle SO 181

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

II. Etapa - tranzit značky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  140,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

10*14=140,000 [A]

Dle SO 181

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 12 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  134,000 ____________ ____________

dodávku a montáž značek dočasných, údržba po celou dobu trvání funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, 

včetně veškeré manipulace po stavbě po celou dobu výstavby etapy

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

(13+10*2+2*3)+25+5+10+7+20+16+12=134,000 [A]

dle SO 181

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 13 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  134,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

(13+10*2+2*3)+25+5+10+7+20+16+12=134,000 [A]

dle SO 181

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 14 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 876,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

II. Etapa - tranzit značky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

134*14=1 876,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 30 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  134,000 ____________ ____________

dodávku a montáž značek dočasných, údržba po celou dobu trvání funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, 

včetně veškeré manipulace po stavbě po celou dobu výstavby etapy

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

(13+10*2+2*3)+25+5+10+7+20+16+12=134,000 [A]

dle SO 181

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 31 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  134,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

(13+10*2+2*3)+25+5+10+7+20+16+12=134,000 [A]

dle SO 181

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 32 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  1 876,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

134*14=1 876,000 [A]
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

II. Etapa - tranzit značky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 33 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________

dodávku a montáž značek dočasných, údržba po celou dobu trvání funkce, 

náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, 

včetně veškeré manipulace po stavbě po celou dobu výstavby etapy

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 34 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 35 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  84,000 ____________ ____________

Předpoklad: 

Pro II. etapu předpoklad 2. týdny na přepojení, po dobu II. se předpokládá 

zachování SZZ pro případné řízení dopravy s umožněným průjezdem stavbou.

6*14=84,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

Předklášteří, úprava křižovatky - uznatelné náklady

Dopravní opatření - vyvolaná aktivita

II. Etapa - tranzit značky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385xII/387

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


