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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě     

a) Název stavby              : OPRAVA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE   

                                                                            V AREÁLU NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.
    

 

b) Místo stavby : Město Znojmo, okres Znojmo 

  

c) Předmět dokumentace a účel stavby : Dokumentace pro provádění stavby 

A.1.2 Údaje o investorovi   

Stavebník      : Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 

       MUDr. Jana Janského 

       675/11, 66902 Znojmo 

       IČO: 00092584 

    

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace   

  

Zpracovatel PD     : AQUA PROJEKT CZ s.r.o.,  

       U domoviny 5, Znojmo 669 02 

     IČ  16325915 

      

Zodpovědný projektant   : Ing. Petr Pokorný, autorizovaný inženýr                    

pro  stavby vodního hospodářství  a krajinného 

inženýrství, ČKAIT 1004332 
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A.2 Členění stavby na objekty a technické a technologické zařízení  

PD řeší následující stavební objekty  

SO 301 – Oprava splaškové kanalizace 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Digitální zaměření polohopisu a výškopis v zájmovém území  

Katastrální mapa dotčeného území 

Zákresy podzemních vedení dle údajů od jejich správců 

Vlastní průzkum v zájmové oblasti  

Záměr investora  

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis územní stavby  

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, základní informace: 

Stavba se nachází v zastavěném území, v severní části města Znojma, v blízkosti ulice 

MUDr. Jana Janského, v areálu Nemocnice Znojmo. Projektová dokumentace řeší opravu 

splaškové kanalizace, která je již v havarijním, případně v naprosto nevyhovujícím stavu, viz. 

dokument “Zpráva o stavu splaškové kanalizace v areálu Nemocnice Znojmo“ ze dne 

26.6.2020 (zpracovatel fy GUTRA s.r.o.), kdy bylo na základě kamerových prohlídek 

shledáno, že je nutná oprava této kanalizace. Vzhledem ke stavu stávající splaškové 

kanalizace (zasypání stok, chybějící části potrubí, překážky, praskliny) nebylo na některých 

úsecích možné kamerové prohlídky ani uskutečnit. 

Oprava splaškové kanalizace bude probíhat za plného nemocničního provozu, který nesmí být 

omezen, případně pokud to bude nezbytně nutné bude omezen pouze na dobu nezbytně 

nutnou, kterou musí zhotoviteli stavby odsouhlasit s dostatečným předstihem pověřený 

zástupce investora, tak aby se dala učinit opatření pro bezproblémový provoz Nemocnice 

Znojmo. Předpokládá se, že zhotovitel bude odpadní vody po dobu stavby přečerpávat                    

po šachtových úsecích, po kterých bude realizovat stavební činnost.  

Odstávky vodovodu se nepředpokládají, a v případě vzniklé kolize řešené splaškové 

kanalizace se stávajícím vodovodem musí zhotovitel zajistit neprodlenou nápravu, tak aby 

nedošlo k přerušení dodávky pitné vody, která by mohla ohrozit provoz všech objektů 

Nemocnice Znojmo. Zároveň se nepředpokládá přerušení dodávky z ostatních inženýrských 

sítí, např. elektrické energie, plynu, tepla, elektronických komunikací, aj., kdy v případě 

vzniklé kolize bude postupováno totožným postupem viz. výše. Tato rizika musí být 

pečlivým a opatrným přístupem zhotovitele naprosto minimalizována vzhledem 

k exponovanosti a důležitosti objektu Nemocnice Znojmo. 

Stavba bude realizována převážně ve zpevněných plochách. Ve zpevněných plochách jsou 

zastoupeny dlážděné, betonové a asfaltové pěší čí pojížděné komunikace, nezpevněné plochy 

zastupuje travnatá plocha podél nich. 
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b) Údaje o souladu stavby územně plánovací dokumentací : 

Záměr investora je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Údaje o souladu s cíli a úkoly územního plánování : 

Záměr investora je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Informace o vydané územně plánovací dokumentaci : 

Nejsou známé žádné informace o vydané územně plánovací dokumentaci, které by 

měly být v rozporu s navrženým řešením zájmové lokality. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívané území: 

Řešení stavebních objektů uvedených výše nevyžaduje povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívané území. 

d) Informace o zohlednění podmínek a závazných stanovisek dotčených orgánů 

v dokumentaci : 

Požadavky dotčených orgánů byly v průběhu řešení projektu zapracovány do projektové 

dokumentace.  

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů : 

Pro výše uvedený záměr investora byly provedeny místní průzkumy za účasti zástupce 

investora. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů : 

Nejsou vzneseny žádné požadavky ve smyslu ochrany území podle jiných právních 

předpisů. 

g)  Poloha vzhledem k záplavovému území : 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky : 

Stavba nebude mít vliv na žádné okolní stavby ani pozemky.  

- Ochrana okolí : 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí.  

- Vliv stavby na odtokové poměry :  

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.  

i)  Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin : 

Bude provedeno odstranění stávajících kanalizačních potrubí a kanalizačních šachet. 

Požadavky na kácení vzrostlých stromů nejsou. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa : 

K trvalému záboru ZPF nedojde, k dotčení PUPFL projektovanou stavbou rovněž 

nedojde. Při realizaci stavby nedojde k vedení trasy po pozemcích ZPF. 
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k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu : 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou využity 

stávající areálové komunikace. Staveniště je dobře přístupné.  

Přechodná místní úprava dopravní situace na staveništi (provizorní dopravní značení) 

bude provedena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 

komunikacích a vyhláškou č. 30/2001 Sb., není součástí tohoto objektu. 

 

l)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Navržená stavba nemá věcné a časové vazby na jiné stavby a nevyžádá si související 

investice. 

 

m)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje: 

Stavba bude umístěna na následujících pozemcích: 

Parc. č. Kat. území 
Výměra 

[m2] Druh parc. Vlastnické právo 

4408/47 Znojmo - město 8331 Ostatní plocha 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 

60200 Brno 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace,              

MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo 

4408/44 Znojmo - město 11311 
Zast. plocha                

a nádvoří 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 

60200 Brno 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace,              

MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo 

4408/48 Znojmo - město 47312 Ostatní plocha 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 

60200 Brno 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace,              

MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo 

4408/46 Znojmo - město 9225 Ostatní plocha 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 

60200 Brno 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace,              
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo 

4408/35 Znojmo - město 20254 Ostatní plocha 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 

60200 Brno 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace,              

MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo: 

Na výše uvedených pozemcích je vzhledem k opravě ve stávající trase již zřízeno 

stávající ochranné pásmo požadované technickou normou 73 60 05, tzn. ochranné pásmo 

v šíři 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.   

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby : 

Oprava stávající stavby kanalizace 
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b) Účel užívání stavby : 

Dojde k vybudování splaškové kanalizace s přepojením stávajících kanalizačních 

přípojek a kanalizačních stok. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba : 

Trvalá stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

Vzhledem k charakteru stavebních objektů řešených v této projektové dokumentaci 

nevznikl nárok na žádost o povolení výjimky z technických požadavků na stavby                               

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů : 

Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do projektové dokumentace.  
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

Vzhledem k charakteru stavebních objektů řešených v této projektové dokumentaci 

není ochrana stavby podle jiných právních předpisů řešena. 
 

g) Navrhované parametry stavby:  

SO 301 – OPRAVA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Byla navržena oprava stávající splaškové kanalizace, která se bude skládat z kanalizačních 

stok “S“, “S-1“, “S-2“, “S-2-1“, “S-2-2“. Na navrhované stoky budou přepojeny všechny 

stávající stoky a všechny stávající kanalizační přípojky. Před pokládkou nových stok je 

nezbytně nutné ověřit polohu všech přepojovaných stok, přípojek a ověřit jejich výškové 

uložení kopanou sondou, tak aby bylo předem známo, zda bude možné je bezproblémově 

gravitačně přepojit na dotyčnou stoku bez výškových úprav stoky, případně zda je úprava 

výškového řešení stoky potřebná. Stávající rušené kanalizační stoky budou kompletně 

vykopány, příp. zality cementopopílkovou směsí v místech, kde je není možné odstranit 

vykopáním. Rušené revizní kanalizační šachty budou kompletně odstraněny vykopáním. Při 

napojení navrhovaných stok do stávajících kanalizačních revizních šachet, které budou 

zachovány, bude provedeno zapravení nových napojení vodostavebním betonem, příp. jinou 

směsí zajišťující vodotěsnost spoje. 

Rozdělení stavby na dílčí etapy: 

I. ETAPA 

Stoka  “S“ -  úsek S.1 – S.6 

PP SN10 DN 300 mm            131,30 m  

Přepojení přípojek splaškové kanalizace  

PP SN 10 DN  200 mm                            7,4 m 

Stoka  “S-2“   PP SN10 DN 300 mm           53,20 m 

Stoka  “S-2-2“   PP SN10 DN 300 mm           34,50 m 
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Přepojení přípojek splaškové kanalizace  

PP SN 10 DN  200 mm                                    10,0 m 

II. ETAPA 

Stoka  “S“   PP SN10 DN 300 mm              50,60 m 

                     KT DN 300 TŘ. 240 DN 300 mm                  26,50 m 

Stoka  “S-1“   PP SN10 DN 300 mm           51,60 m 

Stoka  “S-2-1“   PP SN10 DN 300 mm           12,00 m 

 

h)  Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot :  

Přívody vody a elektrické energie si zajišťuje dodavatel v rámci zařízení staveniště. 

Voda pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). 

Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s 

jejím vlastníkem). Pro výstavbu je uvažováno, že dodavatel bude používat náhradní zdroje 

energie (dieselové agregáty), nebo si zajistí připojení přenosného elektroměrového rozvaděče 

z místní sítě NN. Předpokládá se, že dodavatel použije mobilní WC. Telefon pro potřeby 

zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Poskytované energie a služby platí 

dodavatel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem. 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Odvodnění staveniště bude řešeno jako doposud přirozeným vsakem v okolních 

zelených plochách. Pokud dojde k zaplnění stavebních výkopů dešťovou vodou a nedojde 

k úplnému vsaku do okolní zeminy, bude tato voda vyčerpána. Tato voda nesmí být použita 

jako voda pro potřeby stavby ve smyslu jako přísada konstrukčních směsí. 

Produkované druhy odpadů a emisí apod.: 

V souvislosti s realizací akce budou vznikat odpady související především se 

stavebními pracemi, komunální odpad z provozu zařízení staveniště, odpady z údržby 

techniky apod. Odpady jsou klasifikovány na základě vyhlášky 8/2021 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů. Nakládání s odpady při výstavbě inženýrských sítí a jejich zneškodnění bude 

zajišťovat dodavatel stavby. Zhotovitel je povinen  nakládat  se  vzniklými  odpady  v souladu 

s příslušnými  ustanoveními  Zákona  č. 541/2020 Sb.  o  odpadech  v platném  znění.                          

V rámci zařízeni staveniště je povinen zhotovitel vytvořit podmínky pro třídění                                    

a shromažďování  jednotlivých  druhů odpadů  v  souladu  se stávajícími předpisy v oblasti 

odpadového hospodářství;  o  vznikajících odpadech v  průběhu stavby  a způsobu jejich 

odstraňování nebo využití  bude vedena  odpovídající  evidence. Konkrétní druhy  odpadů  

musí  být  rozlišeny  a podle  své  nebezpečnosti  zařazeny  do  kategorií  dle  Katalogu  

odpadů  vydaném ve Vyhlášce  č.8/2021 Sb.  Vznikající odpady bude nutno ze staveniště 

odvézt k dalšímu využití, příp. odvést k uložení na skládku, pokud další využití není 

umožněno jejich mechanicko-fyzikálními a chemickými vlastnostmi. 

Přesné množství a  složení  odpadů  bude  stanoveno  zhotovitelem  stavby. Pozn. Zákon                    

o odpadech  č.541/2020 Sb. se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným 

přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál 

bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.  
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Při výstavbě inženýrských sítí vznikají následující odpady, které je možno zařadit do 

kategorií uvedených v následující tabulce: 

 

Katalogo
vé číslo 

odpadu * 

Název odpadu * 
Způsob nakládání s 

odpadem ** 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 c/d 

17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 c/d 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 c 

17 01 01 Beton d 

170405 Železo a ocel (litina) c 

15 01 02 Plastové obaly c 

15 01 06 Směsné obaly c/d 

17 02 03 Plast c 

*dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 

**dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady  
(1)V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s 
odpady: 
a) předcházení vzniku odpadů, 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to 
podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné 
s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí. 
(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední 
a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na 
životní prostředí a lidské zdraví, 
b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 
c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady. 

Zemina a hlušina může být využita v místě stavby.  

Odpady, vznikající při stavbě, budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 

Za nakládání s odpady při provozu inženýrských sítí bude zodpovědný provozovatel.  

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby : 

Stavba bude zahájena: 2022 

Ukončení stavby: dle rozfázování výstavby 

 

 

 



 

Dokumentace pro provádění stavby                                                                                                *9 

 

* AQUAPROJEKT CZ * 

Členění na etapy : 

Vzhledem k finančním možnostem investora se předpokládá realizace stavby                     

na 2. samostatné etapy, které mohou být dále rozčleněny po šachtových úsecích,                            

dle požadavku zadavatele (investora) stavby. 

j) Náklady na provedení stavby : 

           Dle výběrového řízení na dodavatele stavby. 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Po uvedení stavby do provozu bude bezpečný provoz zajišťovat a zároveň za něj 

zodpovídat provozovatel areálové kanalizace. 

B.2.3 Základní technický popis staveb 

Produkce splaškových odpadních vod 

- vzhledem k opravě stávající stavby není toto řešeno 

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení, zásady řešení zařízení, 

potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Součástí stavby není žádné technologické zařízení. 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Stavba se považuje za stavbu bez požárního rizika, protože se jedná o podzemní objekty. 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 

zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 

prašnost apod. 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží : 

 Stavební objekty svým charakterem nevyžadují ochranu před pronikáním radonu 

z podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

 V dané lokalitě se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

c)  Ochrana před technickou seizmicitou : 

 Vzhledem k charakteru stavby není předpokládaný vliv tohoto jevu na stavební objekty, 

které jsou řešeny v této projektové dokumentaci. 

d) Ochrana před hlukem : 

 K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace 

stavby. S tím bude s vysokou pravděpodobností souviset i dočasně narušený faktor klidu 

v zájmové lokalitě. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako 

dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 
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e) Protipovodňová opatření : 

 Staveniště se nenachází v záplavovém území.  

f)  Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování apod. : 

 Staveniště se nachází v oblasti bez rizika poddolování. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 

stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba 

umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury :  

Opravovaná kanalizace bude napojena na stávající infrastrukturu. 

Stávající ochranná pásma: 

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována 

ochranná pásma podzemních a nadzemních inženýrských sítí. V grafické části je současně                    

s návrhem proveden zákres projektantovi známých sítí.  

Výstavbou dojde ke styku s těmito stávajícími zařízeními a vedením: 

➢ Vodovod + přípojky 

➢ Splašková kanalizace + přípojky  

➢ Dešťová kanalizace + přípojky 

➢ Plynovod + přípojky 

➢ Elektro NN podzemní + přípojky 

➢ Elektro VN podzemní + přípojky 

➢ Veřejné osvětlení – podzemní 

➢ Sdělovací vedení – podzemní 

➢ Informační systém – podzemní 

➢ EPS + EZS – podzemní 

➢ Parovod, teplovod - podzemní 

➢ Multikanál – podzemní 

 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů 

poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě 

předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených 

vlastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Zhotovitel si před 

započetím stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit. Zajištění vyjádření správců 

sítí před realizací stavby je povinností budoucího Zhotovitele!!! 

V lokalitě výstavby se vyskytují podzemní inženýrské sítě, které nejsou geodeticky zaměřeny 

a zaneseny do projektové dokumentace, jejich vytyčení musí řešit zhotovitel stavby 

v koordinaci s jejich provozovatelem. 

Ochranné pásmo dopravních staveb – není zasaženo 

Ochranné pásmo vodních toků – není zasaženo 

Ochranné pásmo vodních zdrojů – není zasaženo 
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Ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa – není zasaženo 

Ochranné pásmo podél hranic zvláště chráněných území, tj. významných přírodních 

útvarů – není zasaženo 

Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových rezervací a zón 

– je zasaženo 

Ochranné pásmo v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství               

– není zasaženo 

Bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma podzemních i nadzemních inženýrských sítí 

v řešené lokalitě. Výstavbou technické infrastruktury dojde ke křížení nebo souběhu se 

zařízeními a vedením ve správě cizích organizaci. 

V řešeném území ani v blízkém okolí se nenachází žádné památky ani území s ochrannými 

režimy. V území se nenachází žádné objekty ani stromy, které by bylo třeba odstranit. 

POZNÁMKA: Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních vedení byly stanoveny 

dle ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedeni technického vybavení. 

POZOR: Před započetím prací, je nutno všechny podzemní sítě vytyčit za účasti správců. Při 

pracích v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení je nutné dbát nařízení 

správců těchto vedení. V projektu nelze odhadnout všechny možné komplikace vyplývající 

z nedostatku  podkladů  o přesné  poloze stávajících inž. sítích. Tyto budou řešeny přímo na 

stavbě podle skutečné situace.. 

B.4  Dopravní řešení 

 Zřizování provizorních sjezdů na stavbu je věcí dodavatele stavby. Po celou dobu stavby 

musí dodavatel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech dotčených 

komunikacích, vč. příjezdu k nemovitostem. Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní 

směny provede taková opatření, která umožní příjezd výše uvedených vozidel. Toto je třeba, 

aby zhotovitel operativně zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). 

Dále musí zachovat přístup k hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům odděleným výkopem 

instaluje dodavatel, po dohodě s jejich majiteli a správci, můstky a lávky se zábradlím v 

souladu s bezpečnostními předpisy. Protože příjezd na staveniště bude po veřejných 

komunikacích, stavba provede taková opatření, aby veřejné komunikace nebyly 

znečišťovány. V případě jejich znečištění provede vždy urychlený úklid komunikací.  

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav není předmětem řešení této 

projektové dokumentace. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda :  

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis 

ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. : 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 



 

Dokumentace pro provádění stavby                                                                                                *12 

 

* AQUAPROJEKT CZ * 

c) Vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 : 

 Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem: 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno : 

U řešeného stavebního objektu v této projektové dokumentaci není tento bod 

předmětem řešení.    

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů : 

U stavebních objektů nebo jejich částí, pokud to charakter stavby vyžaduje, mohou 

být stanovena ochranná pásma ve smyslu platných předpisů ČSN. Omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů nejsou stanoveny. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

 K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace 

stavby. S tím bude s vysokou pravděpodobností souviset i dočasně narušený faktor klidu 

v zájmové lokalitě. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako 

dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,: 

Přívody vody a elektrické energie si zajišťuje dodavatel v rámci zařízení staveniště. Voda 

pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). 

Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s 

jejím vlastníkem). Pro výstavbu je uvažováno, že dodavatel bude používat náhradní zdroje 

energie (dieselové agregáty), nebo si zajistí připojení přenosného elektroměrového rozvaděče 

z místní sítě NN. Předpokládá se, že dodavatel použije mobilní WC. Telefon pro potřeby 

zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Poskytované energie a služby platí 

dodavatel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem. 

b) Odvodnění staveniště  

 Odvodnění staveniště bude řešeno jako doposud přirozeným vsakem v okolních zelených 

plochách. Pokud dojde k zaplnění stavebních výkopů dešťovou vodou a nedojde k úplnému 

vsaku do okolní zeminy, bude tato voda vyčerpána. Tato voda nesmí být použita jako voda 

pro potřeby stavby ve smyslu jako přísada konstrukčních směsí. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Přívody vody a elektrické energie si zajišťuje dodavatel v rámci zařízení staveniště. Voda 

pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). 

Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s 

jejím vlastníkem). Pro výstavbu je uvažováno, že dodavatel bude používat náhradní zdroje 

energie (dieselové agregáty), nebo si zajistí připojení přenosného elektroměrového rozvaděče 
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z místní sítě NN. Předpokládá se, že dodavatel použije mobilní WC. Telefon pro potřeby 

zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Poskytované energie a služby platí 

dodavatel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 V průběhu stavby může docházet ke zvýšenému působení hlukové zátěže na okolní 

pozemky. S tím bude s vysokou pravděpodobností souviset i dočasně narušený faktor klidu 

v zájmové lokalitě. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako 

dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném 

území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana 

staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí.  

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní 

realizace stavby. S tím bude s vysokou pravděpodobností souviset i dočasně narušený faktor 

klidu v zájmové lokalitě. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit 

jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud 

možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít 

ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na 

veřejnou komunikaci očištěny. 

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 

č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 

souvisejícími. Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména 

vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Pro sociální a provozní zařízení staveniště a pro sklad kusového materiálu budou použity 

např. mobilní buňky umístěné na pozemku investora. K trvalému záboru pro staveniště 

nedojde. 

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

       Požadavky na bezbariérové obchozí trasy vzniknou a musí být řešeny zhotovitelem 

stavby. 

h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Z hlediska širšího uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je stavební firma 

povinna zajistit provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. Realizace stavby 

ovlivní životní prostředí v obci zejména dopravou, hlukem a prašností. 

 Negativní vlivy lze ovlivnit disciplínou pracovníků dodavatele, udržováním čistoty na 

pracovišti (čistota povrchů vozovek, apod.). Je nutné zajistit, aby nedošlo k úniku 

znečišťujících látek, používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez 

rizika úkapů paliv a mazadel. 
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 Doprava na staveniště bude probíhat jen po určených trasách a je třeba dodržovat čištění 

techniky při výjezdu ze staveniště na komunikace. 

Všechny plochy dotčené výstavbou budou po jejím ukončení uvedeny do původního stavu. 

 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Zde platí všeobecné požadavky, dle kterých musí všichni pracující stavby být proškoleni 

a přezkoušeni ze znalostí BOZP. 

 Za dodržení a kontrolu jsou odpovědní všichni vedoucí pracovníci na všech stupních 

řízení stavebních činností. Při přípravě i při vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat 

platné ČSN a nařízení vlády: zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce), nařízení vlády – NV č. 

375/2017 Sb. (umístění bezpečnostních, signály), NV č. 378/2001 Sb. (bezp. provoz strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí), NV č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní 

prostředí), NV č. 362/2005 Sb. (bezp. práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky), NV č. 591/2006 Sb. (min. požadavky na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci 

na staveništích), zákon č. 309/2006 Sb. (požadavky BOZP v pracovních vztazích, při 

činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, další úkoly zadavatele 

stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi.) atd.  

j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 

k) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveniště bude přístupné z okolních komunikací. Po celou dobu výstavby budou v dotčených 

ulicích umístěny výstražné značky upozorňující na probíhající stavební činnost. Přechodné 

dopravní značení platí pouze po dobu výstavby a je nezbytné zachovat jej po celou dobu 

trvání pracovního místa. Za řádné provedení, udržování a včasné odstranění dopravně – 

bezpečnostního opatření ručí zodpovědná osoba zhotovitele stavby. 

 l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Stavba bude realizována po dílčích etapách (předpoklad na 2 etapy), jejichž termíny                   

se budou odvíjet od finančních možností investora. 

 

 

 

Ve Znojmě 05/2022      Ing. Petr Pokorný 


