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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údajeo stavbě 

Název krajin. úpravy / stavby: Slovanské hradiště v Mikulčicích (NKP) 
Místo stavby:   Katastr obce Mikulčice 

Předmět projektové dokumentace: Krajinářské úpravy Slovanského hradiště 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:    Jihomoravský kraj 

Adresa:    Žerotínovo náměstí 449/3 601 82 BRNO 

IČO:    70888337 

E-mail:    maresova.simona@kr-jihomoravsky.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Zpracovatel dokumentace:  Ateliér Krejčiříkovi s.r.o. 

Zodpovědný projektant:  doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. 

    autorizovaný krajinářský architekt č. ČKA 03289 

Místo podnikání:   Vinohrady 1039, 691 42 Valtice 

IČO / DIČ:   67611591 / CZ7303074053 

Tel.:    +420 604 834 527 

E-mail:    atelier.krejcirik@gmail.com 

Návrh:    Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D. 

Zpracovala:   Ing. Aneta Dalajková 

    Ing. Martina Zimmermannová 

 

  
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 
 
 
Datum zpracování:  10/2021 / aktualizace 05/2022 a 07/2022 
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Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Počet ks asanovaných dřevin: 1 
 
Asanace ( kácení postupné s přetažením) bude prováděna zkušeným odborníkem, který má licenci na práci s motorovou 
pilou a dostatečnou praxi při asanaci stromů. Při asanaci bude především dbáno na zajištění bezpečnosti práce. Tam, kde 
bude hrozit významné poškození okolního porostu nebo majetku, upřednostňujeme asanaci postupnou s využitím plošiny 
nebo lezeckých technik.  
Dřeviny budou asanovány z důvodů špatného zdravotního stavu, kompozičního či provozního. Vzniklé pařezy budou 
odstraněny, po jejich odstranění bude plocha urovnána a oseta trávníkem. 
 
Pokud v průběhu realizačních prací dojde k identifikaci druhů živočichů zvláště chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. na 
stromech asanovaných nebo ošetřovaných, budou práce na těchto stromech pozastaveny a další postup stanoví příslušný 
orgán ochrany přírody podle tohoto zákona. 
 
Dřevní hmota je majetkem investora, který rozhodne o jejím následném využití. Větve budou seštěpkovány a štěpka bude 
použita na mulčování. 
 

Ošetření vybraných dřevin 
Stávající stromy jsou dlouhodobě pěstebně zanedbané a je nutné je ošetřit. Zákroky jsou navrženy tak, aby prodloužily život 
stromům na stanovišti. Dřevní hmota bude ponechána na jednom místě na lokalitě jako logger nebo seštěpkována. 
 
Počet ks ošetřovaných dřevin: 137 
  
Typy ošetření jednotlivých dřevin:  
- Odstranění výmladků - OVB 
- Lokální redukce – LR 
- Obvodová redukce – RK – redukce koruny 
- Řez výchovný – RV 
- Řez bezpečnostní – RB 
- Řez zdravotní – RZ 
- Kácení postupné s přetažením – KS 
 
Při ošetření dřevin je nutné brát zřetel na dodržení vhodné doby řezu a řez realizovat za optimálních klimatických podmínek, 
ošetření provádět mimo období hnízdění ptactva. Ošetření bude prováděno zkušeným arboristou (certifikovaný arborista) 
arboristickými metodami, v nepřístupném terénu s využitím lezeckých technik. Tam kde to bude možné, je vhodné využít 
požární plošinu. Pro vazby stromů bude použit dynamický vázací systém, k zastřešení dutin přírodě blízký materiál, případné 
rány budou ošetřeny fungicidním prostředkem. Seznam dřevin k ošetření a charakter opatření je součástí tabulkové přílohy 
technické zprávy. 
Po ošetření doporučujeme pravidelnou kontrolu stavu dřevin, sledujeme zejména reakci dřevin na řez projevující se změnou 
vitality a zdravotního stavu. Důležitá je kontrola funkčnosti vazeb. 
Ošetření navrženo dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 
  

Použité vegetační prvky 

Specifikace navrhovaných stromů: 

 
Technologie zakládání jednotlivých vegetačních prvků: 

Výsadba stromů 

(Obecné podmínky pro výsadbu rostlin definuje ČSN 83 9021) 
 
- výsadba do jamek o velikosti 0,125 m3 
- výsadba bez výměny půdy 
- hnojení tabletovým hnojivem ke každé rostlině  
- kotvení 3 kůly 
- ochrana kmene rákosovou rohoží 
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- závlahová mísa z drcené borky o mocnosti 10 cm 
- zálivka cca 100l/strom 
 
Seznam vysazovaných druhů: 
Quercus robur 10/12, ZB    7 ks  
Salix alba 10/12, ZB   6 ks  
Ulmus leavis 10/12, ZB   2 ks  
 
Vybrané druhy v místě výsadeb již rostou a jedná se o dosazení  

Následná péče o výsadby stromů se zálivkou na 3 roky 
- výchovný řez – 2.rok po výsadbě 
- vypletí dřevin - 3x/ rok 
- hnojení hnojivem k rostlině – 1x/ rok 
- mulčování rostlin – doplnění mulče 4 cm – 1 x za 3 roky 
- zalití rostlin – 10x/ rok, 50 l/ ks 
- kontrola kotvení a znovu uvázání dřevin – 1x/ rok 10% 
 

Orientační náklady stavby – asanace, ošetření a výsadba dřevin 

Předpokládaná hodnota stavby bez DPH    330 200 Kč 
Předpokládaná hodnota stavby včetně DPH    399 600 Kč 

Orientační náklady stavby – následná péče 3 roky 

Předpokládaná hodnota stavby bez DPH    19 600 Kč 
Předpokládaná hodnota stavby včetně DPH    23 800 Kč 
 
 
 

SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Ošetření a asanace dřevin 

C.2. Výsadba dřevin – osazovací a vytyčovací plán 
 

PŘÍLOHY 

Inventarizace a metodika inventarizace 

Ošetření a asanace dřevin 

Posouzení opatření vzhledem k tornádu 
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Posouzení opatření vzhledem k tornádu 
 
 
Dne 24. června 2021 se ve večerních hodinách vyskytly velmi silné bouře, z nichž některé byly tzv. 
supercely. Supercela, která postupovala z Horního Rakouska přes Břeclavsko a Hodonínsko dále do 
Zlínského kraje, byla přibližně v čase 19.10–19.45 provázena silným tornádem, které způsobovalo při 
povrchu značné škody v pásu dlouhém 26 km a širokém až 700 m. 
 
Vlastní areál v Národní kulturní památky nebyl v centru tornáda, ale poryvy větru, které ničily centrální 
část měly dopad i v nejbližším okolí tornáda v katastru území obce Mikulčice. První obhlídka škod 
byla provedena 28.6.2021 a byly vytipovány stromy k okamžité asanaci. Tyto stromy byly vyvrácené a 
nejsou součástí této dokumentace. 
 
Další obhlídka proběhla ve dvou krocích, kdy jsem prověřil nejprve okamžitou provozní bezpečnost 
dřevin v dotčeném území a navrhl se správou areálu opatření. V druhém kroce byla provedena 
přesná inventarizace, která navazuje na předešlou dokumentaci z roku 2009 (stejné inventární čísla i 
hodnocení, dendrometrické veličiny byly aktualizovány), podle které byla realizována obnova a 
ošetření. 
 
Nález: území nebylo bezprostředně poškozeno hlavní vlnou tornáda, ale poryvy větru poškodily 
stromy viz přiložená projektová dokumentace. Stromy jsou poškozené především ulámáním větví, 
které je nutné ošetřit viz projektová dokumentace. U mladých dřevin z předešlé realizace se jedná o 
zlomy v koruně. U těchto mladých rostlin je potřeba provést zdravotní řez, který korunu upraví a 
zabezpečí zdárný vývoj jedinců. 
 
Prověření potenciálních konfliktů v území  
konflikty s inženýrskými sítěmi – v území není v místech výsadby konflikt s inženýrskými sítěmi, jsou 
vedeny mimo místa výsadby,  
sousedské vztahy – rostliny budou umístěny minimálně 2 m od hranice parcel 
ochranou přírody – ošetřované stromy nejsou v konfliktu se zájmy ochrany přírody, jedná se o mladší 
rostliny, na kterých není doložen výskyt například xylofágního hmyzu a navrhované úpravy jsou  
 
Tabulka počtu a druhů vysazovaných dřevin: 
Seznam vysazovaných druhů: 
Quercus robur 10/12, ZB    7 ks  
Salix alba 10/12, ZB   6 ks  
Ulmus leavis 10/12, ZB   2 ks  
 
Prohlašuji, že vybrané druhy jsou v místě výsadeb původní (autochtonní), přirozeně rozšířené a jedná 
se tedy o stanovištně vhodné druhy. 
 

 
Doc.Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. – autorizovaný krajinářský architekt 
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Fotodokumentace reálného stavu: 
Typické poškození koruny – ulomená 
větev vysící v koruně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Rozlomení koruny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozlomení koruny a zlomy v koruně 
 


