
 

 

 
 
 
 

Smlouva o dílo 
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: 
Název:    Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
Sídlo:      Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 
IČO:      00226912 
DIČ:      CZ00226912 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
č. účtu:    12038671/0100 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Mgr. Veronika Neničková, MBAce, 

statutární zástupce 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Bronislav Klečka, provozně technický 

náměstek 
Tel.:      518 601 208 
E-mail:       klecka.bronislav@nemkyj.cz 
(dále jen „Objednatel“) 

 
Zhotovitel: 
Název:    MSO servis spol. s r.o. 
Sídlo:    Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov 
IČO:    49971379 
DIČ:    CZ49971379 
zapsán v obchodním rejstříku:    u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  

vložka 13570, 
bankovní spojení:      ČSOB, a.s., pobočka Hodonín 
č. účtu:     673873543/0300 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta, jednatel 
Tel.:      518 612 307 
E-mail:       marketing@msos.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Přikryl, výrobní ředitel 
Tel.:      777 740 756 
E-mail:        pavel.prikryl@msos.cz 
Hlavní stavbyvedoucí:    Ing. Jindřich David 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu  
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY 

 
2.1. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně 
dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  
 

2.2. Předmět Díla 
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem 
stejnojmenné veřejné zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV“ podle dále 
specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených: 

a) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby 
s názvem „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“ vypracovanou společností LT 
PROJEKT a.s., se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785, hlavní inženýr 
projektu: Ing. Luděk Tomek, ČKAIT 1001367, Ing. Martin Foral, ČKAIT 1003950, 
v období 02/2020 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové 
dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb. a 

b) Stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městského úřadu Kyjov, pro 
stavbu „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“ č.j. SÚ14308/20/243/ 
SÚ1030/2020243Vá ze dne 7. 2. 2020, které nabylo právní moci dne 26. 2. 2020. 

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.2.2. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění 
dočasného billboardu a poté trvalé pamětní desky dle Metodického pokynu pro 
publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém 
období 2014-2020 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 
2014-2020. 

2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a 
dále dílenské a výrobní dokumentace. 

2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 
stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených 
orgánů. 

2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti: 
2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených 
sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po 
dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, 

2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla  

2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty   
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2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 
předání stavby, 

2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle 
vyjádření dotčených orgánů, 

2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), 

2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při 
provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany 
za závazné v plném rozsahu, 

2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. 
Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, 
stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených 
komunikací, 

2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a 
komunikace s Objednatelem, 

2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem 
subjektům – pověřeným kontrolním orgánům ČR,  

2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 
s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 

2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby. 
 

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. a) 
této Smlouvy) a následující stupně dokumentací. 

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. a) Smlouvy je vypracována v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími 
předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“). 

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro 

provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a to v počtu 3 ks v listinné 
podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči. 
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2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské 
výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat 
přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup 
rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, 
vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření 
pro eliminaci nebo omezení rizik. 
 

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby  
2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást 

dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně. 
2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na 
datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a 
převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o 
jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven. 

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících 
zásad: 
a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení Díla. 

b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí. 

f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v 
digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření 
skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru 
nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby. 

 
2.4. Technická specifikace Díla 
2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, 

které jsou v souladu s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný 
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soupis prací resp. nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly 
deklarovány v nabídce, a aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem 
na jeho charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro 
nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.  

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle 
technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla 
negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

2.4.3. Zhotovitel předloží Objednateli certifikát či osvědčení vydané notifikovanou osobou pro 
jednokřídlé a vícekřídlé výplně v zabudovaném stavu (viz projektová dokumentace) 
nejpozději před zabudováním těchto prvků. Před zabudováním prvků musí Objednatel 
výše uvedené doklady zkontrolovat a výslovně schválit, zda odpovídají projektové 
dokumentaci.  
 

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla 
Autorský dozor: ……………………………………… – LT projekt, a.s.,  

Kroftova 2619/45, 616 00  Brno 
Koordinátor BOZP objednatele:………………  – Ing. Miroslav Matyáš,  

Kostelec č. 46, 696 51 
Technický dozor objednatele:…………………  – INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské  

náměstí  303/5, 602 00  Brno - město 
 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Termíny 

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele; 
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání  
a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních 
prací je stanoven na 1. 7. 2022 při účinnosti smlouvy do 30. 6. 2022, v případě, kdy dojde 
k účinnosti této Smlouvy až po 30. 6. 2022, bude termín zahájení stavebních prací 
nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště); 
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 365 kal. dnů ode dne - termínu 
zahájení stavebních prací.  
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení 
stavebních prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla. 
Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního 
dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést 
zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického 
dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“). 

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel 
je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.  

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve Smlouvě a zejména na součinnosti dodavatelů dodávajících jednotlivé 
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technologické přístroje do dané budovy. Vztah: dodavatel stavby a dodavatelé 
technologií je provázaný. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k 
jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením 
Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, 
použije obdobně. Obdobně se může termín realizace prodloužit i v případě, že 
Zhotovitel nebude moci prokazatelně pokračovat v realizaci z důvodů epidemiologické 
situace ohledně onemocnění COVID-19 (např. karanténní opatření, opožděné dodávky 
materiálu mající důvod ve státních opatřeních proti šíření nemoci COVID-19 apod.). 

3.1.3. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou 
dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují. 

3.1.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší 
jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že 
prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.1.5. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro 
odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku 
nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 

3.1.6. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne 
harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. 
Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má 
povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není 
možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky 
běžné (např. zimní období).  

3.1.7. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ si objednatel 
vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících 
termínů, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešení změny závazků ze smlouvy, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 
3.2. Místo plnění 

Místo plnění se nachází v areálu Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace na 
pozemcích p. č. st. 985 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. st. 986 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p. č. 2157/2 (ostatní plocha) v k. ú. a obci Kyjov, které se nachází na adrese 
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov, bližší vymezení je uvedeno v projektové 
dokumentaci. 
 

 
 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany 

v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně: 
 

Cena Díla celkem bez DPH     68 990 000,- Kč 
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4.1.2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené 

daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“).  
 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou ustanovení tykající 
se DPH. 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, 
jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn, 
a to úplně a omyluprostě. 

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení 
vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje 
také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena 
obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy 
zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby 
energií a vodného, stočného a vytápění, 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě, 
- likvidaci odpadu, 
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 
- finanční záruky, 
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými 

právními předpisy, 
- geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla, 
- úhradu veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných 

poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí, 
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy 

vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla, 
- propagaci projektu. 

 
4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 

podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě 
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
4.3. Doklady určující cenu za dílo 
4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. 

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.  
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4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel odpovídá za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných Víceprací nebo Méněprací.  

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

4.4. Podmínky pro změnu ceny 
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 

zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací 
v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný 
na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění 
této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než 

těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 
plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 

c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možné 
s náležitou péčí předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího 
stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 ZZVZ. 
 

4.5. Způsob sjednání změny ceny 
4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě. 

4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

4.5.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) této 
Smlouvy bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen 
Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS pro období, ve 
kterém došlo k provedení daných prací (resp. zapracování materiálu apod.). Objednatel 
si vyhrazuje právo nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou 
v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.  

4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ. 
4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat 

v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy 
předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom 
„méněprací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná 
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celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého 
krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na 
kterém/kterých bude/budou uvedeno/uvedena zdůvodnění dotčených víceprací a 
méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací 
oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.1 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací 
dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením 
změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro 
vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této 
Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej 
technickému dozoru objednatele k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL 
předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatele. 
Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě 
v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, 
že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije 
obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální 
vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými 
vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné 
maximum víceprací. 

4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména 
jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací 
v průběhu realizace Díla. 

4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 NOZ a rovněž obchodní zvyklosti, 
jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
 

4.6. Inflační doložka 
4.6.1. Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu 

zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro 
provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené 
vzorcem stanoveným v příloze č. 3 této smlouvy: Vzorec pro výpočet inflační doložky. 
Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na 
díle. 

4.6.2. Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury 
objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího 
kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od 
ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce 
provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo 
odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů (resp. 
případně dobropis) za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího 
doručení Objednateli. Pokud Objednatel má za to, že vyúčtování je zpracováno chybně, 
pak musí tuto okolnost sdělit Zhotovitel nejpozději do 14 dní od doručení vyúčtování. 
Do doby nápravy, tj. buď vyhotovení opraveného vyúčtování či písemné uznání 
Objednatele, že původní vyúčtování bylo zpracováno správně, bez vad a chyb, není 
Objednatel v prodlení s úhradou faktury. Od vypracování nového vyúčtování či 
písemného uznání Objednatele ohledně správnosti vyúčtování běží nová 14denní lhůta 
k zaplacení vyúčtování. 
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4.6.3. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle 
předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném 
kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje. 

4.6.4. Bližší informace týkající se metody výpočtu této inflační doložky jsou stanoveny v příloze 
č. 3 této smlouvy: Vzorec pro výpočet inflační doložky. 

4.6.5. Inflační doložka se nevztahuje na případné vícepráce, které vzniknou v souladu s touto 
smlouvou. 

4.6.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že by cenový nárůst vlivem 
inflační doložky mohl činit více než 10 % z ceny díla. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
5.2. Postup plateb 
5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě daňových dokladů – 

faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce 

zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na 
základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený 
ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura 
neplatná. 

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:  
5.2.3.1. cenu za ZP celkem,  
5.2.3.2. provedeno v období,  
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,  
5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.  

5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k 
poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka 
měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z 
Ceny Díla dle čl. 4.1.1. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci 
do výše 100 % za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná 
Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další 
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platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod 
hranicí výše sjednaného 95% limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny 
Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné 
Faktury. Na zbývající část ve výši 5 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou 
Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné 
Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit 
zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém 
do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními 
stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy. 

5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány 
vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.  

 
5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů. 
5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do 
poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této 
Smlouvy.  
 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 
5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a ZoDPH a 
musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ; 
- název projektu, účel platby („STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV“); 
- registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016324; 
- popis obsahu účetního dokladu; 
- datum vystavení; 
- datum splatnosti; 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
- výši ceny bez daně celkem; 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele; 
- přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz 

ZP); 
- náležitosti stanovené § 435 NOZ. 
 

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které 
není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou 
činnost. 
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5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30denní splatnost běží 
ode dne doručení nově vystavené faktury. 

 
5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z 

účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže 
dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není 
Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a ZoDPH v režimu přenesené daňové povinnosti. 
5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly 

náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1 písm. 
f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. 
Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení 
veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady 
(výdaji) ke konkrétnímu Dílu. 

 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 

 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních 

prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.  

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více 
jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 10.000 
Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od 
uvedeného termínu 30.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti 

dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den prodlení. 
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6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení takovéto vady. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 
6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, 

má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie 
předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování 
zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), 
potvrdit koordinátor BOZP (např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP 
prostřednictvím emailu). 

 
6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 

Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 
6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník 

v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro 
účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na 
předmětném plnění této Smlouvy. 

 
6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury 
6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut 
6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení. 

6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 

6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejich zaplacení.  

6.8.5. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či 
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opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany 
výslovně vylučují ustanovení § 2050 NOZ.  

 

7. STAVENIŠTĚ 

 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat 

nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen 
nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních 
prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a 
převzetí Díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo 
provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. 
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a 
elektřiny. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště 
v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla 
na staveništi výhradní odpovědnost zejména za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním 
Díla a za osazení případného dopravního značení, 

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů, 
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele. 

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných 
bodů energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí 
podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci 
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objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně 
Díla. 

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, 
ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, 
osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského 
dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 
kontrole provádění předmětu plnění. 

7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat 
zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud 
byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení. 

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště 
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

 
 

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, 
koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. 
Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn 
pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního 
deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do 
Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním 
deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění 
díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a 
dopravních prostředků; 

- časovém postupu prací; 
- kontrole jakosti provedených prací; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 



 

 16

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 
prostředí; 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 
8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

 
8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny 
8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupce 
Objednatele – technický dozor objednatele Kontrolní dny v pravidelných termínech, 
zpravidla 1x týdně. 

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor.  
Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o 
jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle 
objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám, tj. 
zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru 
formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne 
rozeslání zápisu vzneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za 
odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího 
kontrolního dne.  

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za 
nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy 
společně se stavebním deníkem na staveništi. 

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, 
které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 
prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v 
pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých 
částí Díla TDO neprovedl.  
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8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto 
dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci 
provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených 
fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, 
datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného 
provedení stavby (dále též „DSP“). 
 

8.3. Technický dozor  
8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, 
kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele. 

8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v 
zápise ve Stavebním deníku. 

8.3.3. Oprávnění Technického dozoru  
8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil 
Objednatel. 

8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. 
Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou 
cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní 
stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 

8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, 
popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny 
jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba 
realizace díla neprodlužuje. 
 

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce  
8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací 

a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. 
8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 

ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku. 
8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  

8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či 
pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je 
učinil Objednatel. 

8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací 
a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska 
provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré 
právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;  

8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k 
nápravě a vyžadovat jejich splnění, 

8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani 
jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na 
termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, 
je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 

8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je 
podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového 
přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 

8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu 
je stanoví právní předpis. 

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  
8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečnosti práce, 
8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi 

informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil, 

8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti 
práce. 

 
 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí 

prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu 
s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny 
Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce 
provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a 
smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení 
Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději 
před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 



 

 19

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na 
veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen 
likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady 
na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit 
Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. 
 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 
 
9.4. Provádění Díla  
9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, 

s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými 
technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací 
dokumentací. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími 
účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen 
připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. 
Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně 
Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které 
souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám. 

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou 
DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. 
Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají 
deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci 
či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. 
V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své 
náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným 
TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je 
Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu 
příslušného zákona. 
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9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na 
úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou 
použity v první třídě jakosti. 

9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného 
výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení 
jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek 
zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou 
dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. 
Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních 
dnů 

9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která 
neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednal nebo technický dozor 
oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, 
neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu 
přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje. 

9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné 
pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které 
budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním 
deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových 
materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a 
Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za 
způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či 
znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či 
poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště. 

9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál 
Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. 
Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele 
nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému 
chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě 
opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu 
svého personálu. 

9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či 
koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací 
na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a 
ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu 
Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy. 

9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. 
V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel 
povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to 
autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o 
čemž strany pořídí zápis.  
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9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, 
lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje 
Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, 
pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat 
Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto 
náklady Zhotovitel uhradí. 

9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv 
třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací 
nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany 
nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto 
účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu 
stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 

9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, 
aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová 
úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení 
ceny. 

9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno 
jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub 
Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se 
vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod. 

9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění 
smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení 
prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude 
nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění 
kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za 
kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.  

9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel 
oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. 
V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.  

9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, 
prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,      
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel 
Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li 
stanoveno jinak. 

9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k 
zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel 
používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat 
ustanovení o zákazu nelegální práce.  

9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 
této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o 
přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit 
stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, 
co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro 



 

 22

přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má 
povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není 
možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky 
běžné (např. zimní období).  

9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které 
vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud 
nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity 
hlučnosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje, 
které je součástí dokladové části PD. 

9.4.22. Objednatel je oprávněn u 2 kusů náhodně vybraných výplní otvorů z celé dodávky 
provést destruktivní zkoušku. Destruktivní zkouška bude provedena za účelem ověření 
požadovaných vlastností výrobků. Podnět na provedení destruktivní zkoušky podá 
objednateli TDO na základě provedení nedestruktivní zkoušky, v rámci, které vznikne 
podezření na nedodržení parametrů deklarovaných v předložených certifikátech, které 
musí být shodné nebo lepší, než jsou stanoveny v projektové dokumentaci a 
dokumentech souvisejících. Destruktivní zkoušku provede notifikovaná osoba určená 
objednatelem. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na 
prvočinitele, a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že 
výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky 
hrazeny objednatelem. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami 
zhotovitele, uhradí příslušnou zkoušku zhotovitel. 

 
 

10. PODDODAVATELÉ  

 
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). 

V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo 
prováděl sám. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 

10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně 
označeni a vedeni ve stavebním deníku. 

10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli 
identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do 
realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli 
identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením 
plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé 
porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a 
aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace 
seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku. 

 



 

 23

 
 
 
 
10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky 

Objednatel nevymezuje rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí 
poddodavatele.  
 

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele – jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu 
Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací 
(zadávacími podmínkami).  

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. 
Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech 
požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-kvalifikačních dokumentů a dokladů 
dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či 
jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou 
uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem. 

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě 
pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné 
doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat. 

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly 
negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem. 

 
 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
11.1. Organizace předání Díla 
11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 

Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. 

 
11.2. Protokol o předání a převzetí Díla 
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

zápis (protokol). 
11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání; 
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků. 
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11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, 
s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže 
uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.  

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a 
předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.  

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. 
dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové 
dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) 
zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto 
zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. 

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, 
nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.: 

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených 
změn Díla; 

11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil 
v souvislosti s prováděním Díla; 

11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku; 
11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací 
11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů); 
11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení  

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty); 
11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla, tj. návody na užívání a údržbu 

zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování 
zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), 
případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny 
pro údržbu); 

11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD 
nebo obdobném datovém nosiči; 

11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či 
odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech); 

11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude 
předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou; 

11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

 
 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla 
12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou 

sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této 
Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
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odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné 
v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po 
celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, 
oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému 
užívání. 

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, 
se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší 
záruční lhůtu než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž 
se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta 
nezkrácená. 

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla. 
12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro 

vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže předmět díla užívat 

pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se 
prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje 
zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených 
v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční 
doby sjednané pro dílo jako celek. 

 
12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli 

písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace 
Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode 
dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické 
podmínky. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se výplňových otvorů, fasády a všech 
konstrukcí v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to 
s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede tzv. havarijní opravu, aby 
např. nedocházelo k zatékání či dalšímu poškozování dotčené konstrukce, budovy, 
místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele, a zároveň se 
s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. 
Ujednání o havarijní opravě není ustanovením tohoto článku dotčeno. 

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 
dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění 
Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 
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O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím    
vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
 
 

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
13.1. Vlastnictví Díla 
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
 
13.2. Nebezpečí škody na díle 
13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo 

zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti 
vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení 
přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele. 

 
 

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla, tzn. ode dne zahájení 

stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.6 
této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční 
zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 
této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.6 této 
smlouvy, tj. ve výši 5 % ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. 
Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, 
že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první 
vyžádání. 

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede 
dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení 
záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. Zhotovitel po řádném 
předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a 
písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku. 
 

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty 
14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve 

smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy 
(dále též „záruční listina“) ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po celou 
záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti 
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vyplývající ze Smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na 
smluvní pokutu. 

14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. této Smlouvy. Zhotovitel po uplynutí 
záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo 
bankovního účtu, kam má být zaslána. 
 

14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění 
finanční záruky v souladu se zákony ČR: 
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“, 
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který 

Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní 
má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy, 

c) směnkou o právu směnečném. 
 

 

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
15.1. Pojištění Zhotovitele  
15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon 

podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), 
dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na 
vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti 
Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
Zhotovitele, a to i škod na třetí osobě, se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH. 

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

16. VYŠŠÍ MOC 

 
16.1. Definice vyšší moci 
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelní pohromy apod. 
 

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
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nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
 

17. ZMĚNA SMLOUVY 

 
17.1. Forma změny Smlouvy 
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
20 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

 
 

 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
18.1. Odstoupení od Smlouvy  
18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

 v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních NOZ. 
18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či 

povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze 
strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 
a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy po dobu 

delší než 15 kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě 

stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně 
Objednatelem upozorněn; 

c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v 
rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení 
Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků; 

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele; 

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje 
úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy. 

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího 
písemného upozornění.  

18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím 
písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní 
lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny 
počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném 
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uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to 
písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným 
právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní 
strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků 
Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu 
záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných 
ustanovení NOZ nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části 
závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část 
závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané 
Smlouvou v platnosti. 

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než 
je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za 
část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné 
vady či nedodělky.   

18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména 
povinen: 
a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 

provedené části Díla; 
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem; 
c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla  

s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen 
předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by 
předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů 
nebo při předání Díla; 

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud 
provedené části Díla; 

e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části 
Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané 
části Díla; 

f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva  
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 
poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, 
postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto 
právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou 
se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní. 

18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:  
18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 

Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 
18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem; 
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18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným 
způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně 
poskytnuté lhůtě. 

18.1.10.  Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo 
rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku. 

18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od 
Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká. 

18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci 
provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je 
Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby 
Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od 
Smlouvy. 

 
18.2. Ostatní ujednání Smlouvy 
18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 

Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím 
subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména NOZ a předpisy 
souvisejícími. 

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem. Místně 
příslušným bude vždy soud Objednatele. 

18.2.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.2.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy 
k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka 
vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

18.2.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a 
vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

18.2.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, 
nejméně však do konce roku 2033, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a 
převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do 
konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci 
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související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

18.2.8. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci 
Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy, je s těmito pravidly 
seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, 
je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.  

 
18.3. Publicita, vizuální identita 
18.3.1. Zhotovitel je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013, 

kterým se stanoví povinné nástroje, povinen zajistit publicitu projektu a provést veškeré 
úkony zajišťující náležitou publicitu projektu. Zhotovitel je povinen zajistit 
informovanost zejména dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci 
Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 
platného a účinného v den uzavření této Smlouvy, který jsou k dispozici na 
internetových stránkách Evropských strukturálních a investičních fondů - 
https://www.irop.mmr.cz. 

 
18.4. Uveřejnění Smlouvy  
18.4.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

18.4.2. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. 

18.4.3. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu 
zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné 
uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.  

18.4.4. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníka není 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto 
prohlášení stvrzuje.  

18.4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

18.4.6. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti ani základní lidská práva. 

18.4.7. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných 
dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností 
objednatele, není porušením důvěrnosti informací. 
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18.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě 
soupisu prací  

Příloha č. 2  Krycí list nabídky  
Příloha č. 3 Vzorec pro výpočet inflační doložky 
 

 
Objednatel      Zhotovitel 
 
V Kyjově dne ………………….    V Kyjově dne ……………………….. 

 
 
 

 
………………………………………      ................................................................. 
Objednatel      Zhotovitel 
za Nemocnici Kyjov, příspěvkovou organizaci MSO servis spol. s r.o. 
Mgr. Veronika Neničková, MBAce,    Ing. Luděk Šebesta, 
statutární zástupce     jednatel   
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Stavba: 63

Objednatel: IČO: 00226912

DIČ: CZ00226912

69701

Zhotovitel: IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

697 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

14 487 900,00

0,00

24 585 924,04

290 289,99

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

MSO servis, spol. s r.o.

Celkem

43 061 085,97

Svatoborská 591/87

Kyjov

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Strážovská 1247/22

Kyjov

Za zhotovitele

0,00

0,00

763 500,00

68 990 000,00

83 477 900,00

68 990 000,00

289 200,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

IO01 0,00 311 583,60 65 432,56 377 016,16 0

D.1.11 0,00 311 583,60 65 432,56 377 016,16 0

IO02 0,00 378 443,26 79 473,08 457 916,34 1

D.1.12 0,00 378 443,26 79 473,08 457 916,34 1

IO03 0,00 24 696,41 5 186,25 29 882,66 0

D.1.13 0,00 24 696,41 5 186,25 29 882,66 0

SO01.1 0,00 67 658 670,21 14 208 320,74 81 866 990,95 98

D.1.01._A01 0,00 28 863 067,70 6 061 244,22 34 924 311,92 42

D.1.01._B01 0,00 2 000 131,70 420 027,66 2 420 159,36 3

D.1.01.4a 0,00 4 463 825,19 937 403,29 5 401 228,48 6

D.1.01.4b_1 0,00 2 857 395,29 600 053,01 3 457 448,30 4

D.1.01.4b_2 0,00 1 437 814,34 301 941,01 1 739 755,35 2

D.1.01.4c_1 0,00 4 624 831,40 971 214,59 5 596 045,99 7

D.1.01.4c_2 0,00 309 393,99 64 972,74 374 366,73 0

D.1.01.4d_1 0,00 1 252 273,20 262 977,37 1 515 250,57 2

D.1.01.4d_2 0,00 99 695,80 20 936,12 120 631,92 0

D.1.01.4d_3 0,00 219 014,00 45 992,94 265 006,94 0

D.1.01.4d_4 0,00 221 010,40 46 412,18 267 422,58 0

D.1.01.4d_5 0,00 646 914,60 135 852,07 782 766,67 1

D.1.01.4d_6 0,00 102 710,20 21 569,14 124 279,34 0

D.1.01.4e 0,00 5 849 498,40 1 228 394,66 7 077 893,06 8

D.1.01.4f 0,00 7 411 557,60 1 556 427,10 8 967 984,70 11

D.1.01.4g 0,00 1 918 764,70 402 940,59 2 321 705,29 3

D.1.01.4h_1 0,00 884 249,80 185 692,46 1 069 942,26 1

D.1.01.4h_2 0,00 880 852,30 184 978,98 1 065 831,28 1

D.1.01.5 0,00 2 816 469,60 591 458,62 3 407 928,22 4

VON 0,00 799 200,00 167 832,00 967 032,00 1

SO01.2 0,00 616 606,52 129 487,37 746 093,89 1

A01B01 0,00 200 416,95 42 087,56 242 504,51 0

Demontáž plynovodu

Demontáž plynovodu

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

Bourací práce

Příprava území

Příprava území

Areálové sítě

Areálové sítě

Strukturovaná kabeláž

Společná televizní anténa

Průmyslová televize

Elektronická kontrola vstupu

Lékařské dorozumívací zažízení

Zdravotně technické instalace

Rozvod chladu

Ústřední vytápění

Elektroinstalace

Ochrana před bleskem

Domácí rozhlas s nuceným 
poslechem
Zdravotnická technologie - pevně 
zabudovaná

Vedlejší a ostatní náklady

Sterilizace Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

Jednotný čas

Medicinální plyny

Vzduchotechnika

Měření a regulace

Elektrická požární signalizace
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D.1.02.4a 0,00 154 350,37 32 413,58 186 763,95 0

D.1.02.4c 0,00 166 699,60 35 006,92 201 706,52 0

D.1.02.4f 0,00 16 059,60 3 372,52 19 432,12 0

VON 0,00 79 080,00 16 606,80 95 686,80 0

0,00 68 990 000,00 14 487 900,00 83 477 900,00 100

Popis stavby: 63 - Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Popis objektu: IO01 - Příprava území
Popis rozpočtu: D.1.11 - Příprava území

Popis objektu: IO02 - Areálové sítě
Popis rozpočtu: D.1.12 - Areálové sítě
Popis objektu: IO03 - Demontáž plynovodu
Popis rozpočtu: D.1.13 - Demontáž plynovodu
Popis objektu: SO01.1 - ARO Kyjov
Popis rozpočtu: D.1.01._A01 - Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

Popis rozpočtu: D.1.01._B01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D.1.01.4b_1 - Rozvod chladu

Popis rozpočtu: D.1.01.4b_2 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: D.1.01.4c_1 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.01.4c_2 - Ochrana před bleskem

Pokud se v soupisu prací, dodávek a služeb vyskytuje odkaz na obchodní název, jedná se pouze o příklad a zadavatel 
připouští / umožňuje pro plnění i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.
Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.
Od sádrokartonových příček jsou odečteny otvory, toto je nutno zohlednit v ceně.

Zdravotně technické instalace

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.
Od sádrokartonových příček jsou odečteny otvory, toto je nutno zohlednit v ceně.

Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny

Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.
Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.
Od sádrokartonových příček jsou odečteny otvory, toto je nutno zohlednit v ceně.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.

Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a 
provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech 
směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie 
jako celku.

Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a 
provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech 
směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie 
jako celku.

Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny
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Popis rozpočtu: D.1.01.4d_1 - Strukturovaná kabeláž

Popis rozpočtu: D.1.01.4d_2 - Společná televizní anténa

Popis rozpočtu: D.1.01.4d_3 - Průmyslová televize

Popis rozpočtu: D.1.01.4d_4 - Elektronická kontrola vstupu

Popis rozpočtu: D.1.01.4d_5 - Lékařské dorozumívací zažízení

Popis rozpočtu: D.1.01.4d_6 - Jednotný čas

Popis rozpočtu: D.1.01.4e - Medicinální plyny

Popis rozpočtu: D.1.01.4f - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D.1.01.4g - Měření a regulace

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu 
potřebného pro monáže
 - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu 
potřebného pro monáže
 - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu 
potřebného pro monáže

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu 
potřebného pro monáže
 - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek

Druh plynu:  kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101

Druh plynu:  stlačený vzduch pro dýchání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
Dodávka a montáž měděná trubka   8x1

 - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu 
potřebného pro monáže
 - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu 
potřebného pro monáže
 - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek

Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101

Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101

Konzole a příchytný materiál:

ČSN EN 13348 včetně tvarovek

Druh plynu:  podtlak
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101

Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102

Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný
materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101

ROZVADĚČE

V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, 
vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení
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Popis rozpočtu: D.1.01.4h_1 - Elektrická požární signalizace

Popis rozpočtu: D.1.01.4h_2 - Domácí rozhlas s nuceným poslechem

Popis rozpočtu: D.1.01.5 - Zdravotnická technologie - pevně zabudovaná
Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: SO01.2 - Sterilizace Kyjov
Popis rozpočtu: A01B01 - Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

Popis rozpočtu: D.1.02.4a - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D.1.02.4c - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: D.1.02.4f - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KABELY

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení přip. protahování vodičů, 
šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení 
izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v 
rozvaděči

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s 
pomocnými montážními pracemi a materiálem

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.
Od sádrokartonových příček jsou odečteny otvory, toto je nutno zohlednit v ceně.

Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a 
provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech 
směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie 
jako celku.

Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu 
potřebného pro monáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu 
potřebného pro monáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_01 HSV 469 422,00 1

_01 HSV 11 169,60 0

_02 HSV 48 151,20 0

_03 HSV 26 783,90 0

_03 HSV 135 664,00 0

_04 HSV 3 744,00 0

_04 HSV 15 204,00 0

_05 HSV 744,00 0

_05 HSV 46 414,80 0

_06 HSV 289 224,00 0

_06 HSV 75 278,60 0

_07 HSV 249 543,60 0

_07 HSV 669,00 0

_08 HSV 22 905,90 0

_08 HSV 6 459,60 0

_09 HSV 2 074,00 0

_09 HSV 79 714,80 0

_1 HSV 127 971,60 0

_1 HSV 641 824,80 1

HMOŽDINKA

Specifikace dodávky RS

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

Specifikace dodávky RPO

Dodávky

Specifikace dodávky RA1, RA2

Specifikace dodávky RST

Specifikace dodávky RUPS2 - 
ROZVODNICE NA POVRCH IP40

KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK V. 
NK

Specifikace dodávky RVZT - POLE 
ROZVADĚČE IP40

UKONČENÍ  VODIČŮ V 
ROZVADĚČÍCH

Úprava rozváděče R1

Druh plynu:  kyslík

Technologie

KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ  
B2ca,s1,d0

Dodávky - Přístroje ZIS (včetně 
komponentů do rozváděče)

KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ  
B2ca,s1,d0

Elektromontáže - Doplnění rozvádčěe 
RH

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 
ZÁKLOPKOU
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_10 HSV 10 263,60 0

_10 HSV 140 463,40 0

_10 HSV 826,00 0

_11 HSV 52 695,00 0

_11 HSV 203,20 0

_12 HSV 34 463,20 0

_12 HSV 27 852,00 0

_12 HSV 494,00 0

_13 HSV 14 732,60 0

_13 HSV 102,00 0

_14 HSV 28 011,20 0

_14 HSV 245 406,10 0

_14 HSV 4 445,90 0

_14 HSV 360,90 0

_15 HSV 5 006,40 0

_15 HSV 290,20 0

_15 HSV 67 272,00 0

_16 HSV 19 828,60 0

_16 HSV 395,80 0

_16 HSV 3 784,00 0

_17 HSV 15 609,60 0

Doplnění rozváděče RRO

Revize, koordinace, zkoušky

ZÁSUVKA   IP 44

KRABICE ROZVODNÁ SE 
SVORKOVNICÍ

SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ IP54 
UZAMYKATELNÝ

KRABICE NA POVRCH IP54 SE 
SVORKOVNICÍ

Technologie

UKONČENÍ VODIČŮ NA 
SVORKOVNICI

Rozvody

SPÍNAČ   IP 44

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ

Technologie

Rozvody

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ

TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ MONOFLEX 
320N PVC

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Ostatní materiál

POJ. VLOŽKA

KRABICE S POŽ. ODOLNOSTÍ IP66

MONTÁŽ ROZVODNIC
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_17 HSV 2 380,00 0

_17 HSV 1 975,00 0

_18 HSV 28 482,00 0

_18 HSV 1 973,60 0

_19 HSV 18 612,00 0

_19 HSV 13 680,00 0

_2 HSV 143 323,20 0

_2 HSV 1 385 186,20 2

_20 HSV 21 060,00 0

_20 HSV 2 088,00 0

_21 HSV 2 287,20 0

_21 HSV 6 696,20 0

_22 HSV 9 912,00 0

_23 HSV 274 633,70 0

_24 HSV 125 703,00 0

_24 HSV 130 637,91 0

_25 HSV 11 290,00 0

_26 HSV 6 369,30 0

_27 HSV 669 083,70 1

_28 HSV 387 672,10 1

_29 HSV 68 907,50 0

STOUPACÍ ŽEBŘÍK - NORMOVANÁ 
NOSNÁ KONSTRUKCE

Druh plynu:  stlačený vzduch pro 
dýchání

Rozvody

HMOŽDINKA

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ SUPER 
MONOFLEX 750N PVC

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - 
NORMOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VYBOURANI OTVORU VE STENE 
BETONOVE DO PRUMERU 60mm

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Ostatní materiál

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK

KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ  
B2ca,s1,d0

KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ  
B2ca,s1,d0

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 
DLE CSN 331500

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK 
VČ. NK

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI 
POŽÁRU P60-R,  B2ca,s1,d0
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_3 HSV 128 565,60 0

_3 HSV 109 512,00 0

_30 HSV 1 691,20 0

_31 HSV 7 108,80 0

_32 HSV 24 471,00 0

_33 HSV 20 335,00 0

_34 HSV 1 878,20 0

_35 HSV 1 902,00 0

_36 HSV 26 663,40 0

_37 HSV 19 076,20 0

_38 HSV 7 946,40 0

_39 HSV 104 048,00 0

_4 HSV 4 944 895,20 7

_4 HSV 372 876,20 1

_40 HSV 3 144,80 0

_41 HSV 1 711,20 0

_42 HSV 7 530,40 0

_43 HSV 413,00 0

_44 HSV 2 869,50 0

_45 HSV 1 646,30 0

_46 HSV 4 968,80 0

UKONČENÍ  VODIČŮ V 
ROZVADĚČÍCH

UKONČENÍ VODIČŮ NA 
SVORKOVNICI

UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ 
HADICI

UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ

PŘÍSTROJ SPÍNAČE  BEZŠROUBOVÝ 
ZDRAV. PROGRAM

Druh plynu:  podtlak

Revize, koordinace, zkoušky

SDĚLOVACÍ KABEL

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 
ZÁKLOPKOU

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ DO 
KRABICE

SPÍNAČ IP 44 NA POVRCH

ZÁSUVKA  IP 44 NA POVRCH

ZÁSUVKA

SPÍNAČ NA POVRCH

RÁMEČEK ZDRAV. PROGRAM

KRYT SPÍNAČE  ZDRAV. PROGRAM

ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ

Instalační komplexy

Technologie

SPÍNACÍ TLAČÍKO NA POVRCH

PROSTOROVÝ TERMOSTAT
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_47 HSV 866,30 0

_48 HSV 3 594,30 0

_49 HSV 533 780,90 1

_5 HSV 574 110,80 1

_5 HSV 86 637,60 0

_50 HSV 27 857,70 0

_51 HSV 10 677,40 0

_52 HSV 28 841,40 0

_53 HSV 12 330,00 0

_54 HSV 42 471,00 0

_55 HSV 49 755,10 0

_56 HSV 25 220,00 0

_57 HSV 36 458,40 0

_58 HSV 19 322,40 0

_59 HSV 7 045,00 0

_6 HSV 27 162,00 0

_6 HSV 33 561,10 0

_60 HSV 3 669,00 0

_61 HSV 1 758,00 0

_62 HSV 84 624,00 0

_63 HSV 6 960,00 0

Rozvody

Ventilové krabice

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ

SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT

SVÍTIDLO PRŮMYSL. PRACHOTĚSNÉ

MONTÁŽ ROZVODNIC

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH

SVÍTIDLO VESTAVNÉ

VYBOURANI OTVORU VE STENE 
BETONOVE DO PRUMERU 60mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 
HLOUBKA 30mm

Alarmový systém

Revize, koordinace, zkoušky

VYSEKANI RYH V BETONOVYCH 
ZDECH - HLOUBKA 30mm

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP44

SVÍTIDLO NOUZ. OSVĚTLENÍ 
VESTAVNÉ

SVÍTIDLO NOUZOVÉ

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU 
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 
HLOUBKA 30mm

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
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_64 HSV 7 200,00 0

_66 HSV 18 000,00 0

_67 HSV 940,00 0

_68 HSV 1 894,30 0

_69 HSV 1 713,60 0

_7 HSV 92 901,60 0

_7 HSV 142 176,40 0

_70 HSV 4 516,80 0

_71 HSV 70 845,20 0

_72 HSV 19 920,00 0

_73 HSV 16 220,30 0

_74 HSV 17 725,10 0

_75 HSV 15 618,00 0

_76 HSV 104 437,20 0

_8 HSV 9 792,00 0

_8 HSV 59 137,60 0

_9 HSV 17 700,00 0

0 HSV 401 508,50 1

1 HSV 337 933,20 0

1 HSV 728 729,12 1

1. HSV 13 875,60 0

TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ MONOFLEX 
320N PVC

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ

KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM

Konzole a příchytný materiál:

Technologie

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK 
DLE CSN 331500

ZEMNÍCÍ SVORKA

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 
DLE CSN 331500

Demontáže

Rozvody

Revize, koordinace, zkoušky

KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM

EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE

UKONČENÍ VODIČŮ NA 
SVORKOVNICI

ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ

RÁMEČEK

Nepřiřazený díl

ŘÍDICÍ STANICE- Rozvaděč DMR1 - AI 
35; DI 61; AO 5; DO 19

Zemní práce

Úprava větrání prostoru se sterilizátory
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1. HSV 740 811,40 1

10. HSV 263 732,40 0

11 HSV 24 749,40 0

11. HSV 99 180,00 0

12 HSV 8 101,62 0

12. HSV 27 576,00 0

13 HSV 41 792,00 0

13.01 HSV 13 440,00 0

13.02 HSV 20 160,00 0

13.03 HSV 3 360,00 0

15 HSV 7 377,90 0

16 HSV 36 910,39 0

17 HSV 70 452,35 0

18 HSV 1 120,50 0

19 HSV 14 687,64 0

2 HSV 152 383,90 0

2 HSV 2 080 105,50 3

2. HSV 2 184,00 0

2. HSV 2 727 200,60 4

2a. HSV 241 941,60 0

3 HSV 200 445,40 0

Úprava stávající jednotky Wolf a 
demontáže

Přípravné a přidružené práce

Protipožární ucpávky

Odkopávky a prokopávky

Přesun stávajících zařízení split

Větrání pomocných prostor

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a 
hloubení důlní

ROZVADĚČE

Hloubené vykopávky

Základní zkoušky

Zaregulování

Zaškolení obsluhy

Roubení

Základy a zvláštní zakládání

Demontáže

Větrání a klimatizace ARO

Vlhčení pro zař. 2

KABELY
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3 HSV 2 690 566,95 4

3. HSV 156 528,00 0

32 HSV 791,82 0

34 HSV 1 239 077,87 2

35 HSV 26 478,30 0

38 HSV 2 169,29 0

4 HSV 207 275,40 0

4 HSV 11 342,40 0

4 HSV 2 852 188,23 4

45 HSV 17 222,40 0

4a HSV 36 186,00 0

4b HSV 20 524,80 0

5 HSV 122 620,80 0

5 HSV 168 572,70 0

5 HSV 70 484,40 0

56 HSV 2 149,73 0

59 HSV 2 673,72 0

5a HSV 241 840,80 0

5b HSV 108 961,20 0

6 HSV 497 194,10 1

6 HSV 877 100,88 1

Svislé a kompletní konstrukce

Chlazení fan coil

Zdi přehradní a opěrné

Stěny a příčky

Stoky

Havarijní větrání strojovny chlazení

Větrání strojovny chlazení a strojovny 
VZT

Komunikace

POLNÍ INSTRUMENTACE

Větrání CHÚC

Různé kompletní konstrukce nedělitelné 
do stav. dílů

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

Větrání strojovny

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 
vozovek a železničního svršku)

Úpravy povrchu, podlahy

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a 
ploch

Kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch dlážděných (předlažby)

Větrání CHÚC B

Větrání CHÚC A

SOFTWARE
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6. HSV 306 228,00 0

61 HSV 1 188 292,52 2

62 HSV 376 779,55 1

63 HSV 420 720,95 1

7. HSV 76 095,60 0

8. HSV 2 245 964,40 3

85 HSV 24 642,00 0

87 HSV 6 132,00 0

89 HSV 51 526,80 0

9 HSV 393 354,60 1

900 HSV 639 924,50 1

91 HSV 1 424,30 0

93 HSV 1 296,00 0

94 HSV 76 222,86 0

95 HSV 167 466,00 0

96 HSV 337 854,57 0

97 HSV 433 685,40 1

97 HSV 172 581,60 0

98 HSV 145 152,00 0

99 HSV 204 859,51 0

H27 HSV 4 317,04 0

Větrání předsíní PO

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

HZS

Doplňující konstrukce a práce na 
pozemních komunikacích a zpevněných 
plochách

Různé dokončovací konstrukce a práce 
inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Chlazení split

Zdroj chladu

Potrubí z trub litinových

Potrubí z trub plastických, skleněných a 
čedičových

Ostatní konstrukce a práce na trubním 
vedení

Staveništní přesun hmot

Vedení trubní dálková a přípojná

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Přesuny suti a vybouraných hmot

Demolice
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S HSV 7 667,71 0

TECH HSV 2 816 469,60 4

7 PSV 354 960,00 1

711 PSV 142 391,05 0

712 PSV 998 785,50 1

713 PSV 1 850 045,79 3

721 PSV 1 773 756,00 3

722 PSV 1 902 601,10 3

723 PSV 20 035,77 0

725 PSV 291 585,50 0

732 PSV 691 598,40 1

733 PSV 1 467 056,69 2

734 PSV 399 280,07 1

735 PSV 258 465,70 0

762 PSV 134 302,21 0

764 PSV 54 343,86 0

766 PSV 411 067,28 1

767 PSV 93 808,74 0

767 PSV 10 176 732,06 15

769 PSV 281 076,00 0

776 PSV 1 407 532,35 2

Přesuny sutí

Zdravotnická technologie - pevně 
zabudovaná

OSTATNÍ

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy povlakové

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)
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777 PSV 62 535,00 0

781 PSV 825 034,13 1

783 PSV 87 996,00 0

784 PSV 448 964,44 1

799 PSV 379 202,40 1

799 PSV 72 768,00 0

M21 MON 279 933,99 0

M23 MON 3 852,00 0

M46 MON 6 504,00 0

D96 PSU 1 102 604,24 2

VN VN 289 200,00 0

ON ON 763 500,00 1

Cena celkem 68 990 000,00 100

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Ostatní

Ostatní - demontáže

Elektromontáže
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S: 63

O: IO01

R: D.1.11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 32 085,00
1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 6,00000 144,00 864,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.11-101 : 

Sejmutí ornice : 40*0,15 6,00000

2 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 6,00000 36,00 216,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

3 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 6,00000 168,00 1 008,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

4 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 6,00000 420,00 2 520,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

5 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 213,00000 48,00 10 224,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.11-101 : 

Vybourání skladby zámkové dlažby : 213 213,00000

6 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 213,00000 36,00 7 668,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

7 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 213,00000 45,00 9 585,00 RTS 22/ I RTS 20/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 279 498,60
8 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 258,79500 24,00 6 211,08 RTS 22/ I RTS 21/ I

9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 258,79500 96,00 24 844,32 RTS 22/ I RTS 21/ I

10 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 763,85000 12,00 93 166,20 RTS 22/ I RTS 21/ I

11 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 258,79500 600,00 155 277,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

Celkem 311 583,60

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Příprava území

Příprava území

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: IO02

R: D.1.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 22 109,40
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 360,00000 24,00 8 640,00 Vlastní Indiv

DEN x HODIN : 

15*24 : 

360 360,00000

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 15,00000 36,00 540,00 Vlastní Indiv

DEN : 

15 : 

15 15,00000

3 115101202R00 Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min h 120,00000 36,00 4 320,00 Vlastní Indiv

5*24 : 

120 120,00000

4 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 5,00000 42,00 210,00 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

5 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 6,00000 780,00 4 680,00 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE (KANALIZACE) : 

4*1,5 : 

6 6,00000

6 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 3,00000 600,00 1 800,00 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE (VODOVOD) : 

2*1,5 : 

3 3,00000

7 113106030RA0 Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 m2 4,57000 420,00 1 919,40 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE (VODOVOD, V PRŮJEZDU) : 

4,57 : 

4,57 4,57000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 7 144,20
8 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 13,50000 529,20 7 144,20 Vlastní Indiv

VIZ.KANALIZACE : 

4*1,5*1,5*1,0 : 

VIZ.VODOVOD : 

2*1,5*1,5*1,0 : 

13,5 13,50000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 30 345,44
9 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 13,50000 1 080,00 14 580,00 Vlastní Indiv

VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY : 

13,5 : 

13,5 13,50000

10 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 38,65500 240,00 9 277,20 Vlastní Indiv

VIZ.NOVÁ KANALIZACE : 

5,86 : 

VIZ.OPRAVA STÁV.KANALIZACE : 

25,23 : 

VIZ.OPRAVA VODOVODU : 

5,99 : 

STÁV. Š27 : 

1,5*1,5*0,70 : 

38,655 38,66000

11 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 19,32750 24,00 463,86 Vlastní Indiv

VIZ.HLOUBENÍ : 

38,655/2 : 

19,3275 19,33000

12 130900040RA0 Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu m3 1,25508 4 800,00 6 024,38 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE-REVIZNÍ ŠACHTA Š27 : 

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Areálové sítě

Areálové sítě
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S: 63

O: IO02

R: D.1.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Areálové sítě

Areálové sítě

((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,89)/4)-
((3,14*0,8*0,8)/4))*(1,78-0,5) : 

VIZ.SITUACE-REVIZNÍ ŠACHTA Š26 : 

((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,89)/4)-
((3,14*0,8*0,8)/4))*(2,21) : 

1,25508 1,26000

Díl: 15 Roubení 6 816,30
13 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 25,15000 60,00 1 509,00 Vlastní Indiv

VIZ.OPRAVA STÁV.KANALIZACE : 

6,73 : 

VIZ.VODOVOD : 

18,42 : 

25,15 25,15000

14 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 44,95000 84,00 3 775,80 Vlastní Indiv

VIZ.NOVÁ KANALIZACE : 

8,17 : 

VIZ.STÁV. KANALIZACE : 

36,78 : 

44,95 44,95000

15 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 25,15000 18,00 452,70 Vlastní Indiv

VIZ.ZŘÍZENÍ : 

25,15 : 

25,15 25,15000

16 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 44,95000 24,00 1 078,80 Vlastní Indiv

VIZ.ZŘÍZENÍ : 

44,95 : 

44,95 44,95000

Díl: 16 Přemístění výkopku 15 803,16
17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 38,65500 60,00 2 319,30 Vlastní Indiv

VIZ.HLOUBENÍ : 

38,655 : 

38,655 38,66000

18 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 37,09000 36,00 1 335,24 Vlastní Indiv

VIZ.VODOROVNÝ PŘESUN : 

37,09 : 

37,09 37,09000

19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 37,09000 240,00 8 901,60 Vlastní Indiv

Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7 : 

VYTLAČENÁ KUBATURA POTRUBÍM : 

0,06+0,28+0,06 : 

VYTLAČENÁ KUBATURA ŠACHTY : 

4,40+8,18 : 

LOŽE : 

0,45+2,24+0,68 : 

OBSYP : 

0,93+4,61+1,68 : 

ZÁSYP : 

0,03+9,92+3,57 : 

37,09 37,09000

20 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 193,27500 16,80 3 247,02 Vlastní Indiv

5 KM, CELKEM 15 KM : 

38,655*5 : 

193,275 193,28000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 7 120,02
21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 7,22000 660,00 4 765,20 Vlastní Indiv

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL : 
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S: 63

O: IO02

R: D.1.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Areálové sítě

Areálové sítě

0,93+4,61+1,68 : 

7,22 7,22000

22 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15,09500 156,00 2 354,82 Vlastní Indiv

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE : 

0,03+9,92+3,57+1,575 : 

15,095 15,10000

Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a 
hloubení důlní

14 687,64

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 37,09000 396,00 14 687,64 Vlastní Indiv

VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ : 

37,09 : 

37,09 37,09000

Díl: 32 Zdi přehradní a opěrné 791,82
24 327311114R00 Opěrné bloky z betonu prostého vodost. C25/30 m3 0,13250 5 976,00 791,82 Vlastní Indiv

HYDRANT, VČ. BEDNĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ, 
MONTÁŽE : 

0,5*0,5*0,29*(1) : 

T-KUS, , VČ. BEDNĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ, 
MONTÁŽE : 

0,5*0,3*0,4 : 

0,1325 0,13000

Díl: 35 Stoky 26 478,30
25 352351111LP Oprava vnitřní části revizních šachet (spáry, skruže), 

stupadla(dodávka a montáž)
m2 10,51272 612,00 6 433,78 Vlastní Indiv

STÁVAJÍCÍ Š21, VIZ.PODÉLNÝ PROFIL : 

(2*3,14*0,6)*2,79*1 : 

10,51272 10,51000

26 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 61,00000 91,40 5 575,40 Vlastní Indiv

STÁVAJÍCÍ DN300 : 

30 : 

STÁVAJCÍ DN200 : 

21 : 

STÁVAJÍCÍ DN150 : 

5+5 : 

61 61,00000

27 359310211LP Oprava šachtových den revizních šachet, úprava žlábku, 
zapravení. Dodávka a montáž.

m2 10,04800 1 440,00 14 469,12 Vlastní Indiv

STÁV. Š27 : 

(2*3,14*1,0)*0,8 : 

STÁV. Š21 : 

(2*3,14*1,0)*0,8 : 

10,048 10,05000

Díl: 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné 
do stav. dílů

2 169,29

28 389381001R00 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,07500 5 976,00 448,20 Vlastní Indiv

Š21,Š27 : 

2*(0,5*0,5*0,15) : 

0,075 0,08000

29 389381001LP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, vč. bednění m3 0,28800 5 976,00 1 721,09 Vlastní Indiv

PŘEBETONOVÁNÍ DNA Š27 : 

1,20*1,20*0,2 : 

0,288 0,29000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 
vozovek a železničního svršku)

5 422,08

30 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 1,24000 720,00 892,80 Vlastní Indiv

RŠ BETONOVÉ-VIZ.SPECIFIKACE : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Areálové sítě

Areálové sítě

(1,5*0,1*4)*1 : 

JŠ a SŠ : 

(0,8*0,1*4)*2 : 

1,24 1,24000

31 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,37000 1 344,00 4 529,28 Vlastní Indiv

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL-NOVÁ KANALIZACE : 

0,45 : 

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL-STÁV. KANALIZACE : 

2,24 : 

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL-VODOVOD : 

0,68 : 

3,37 3,37000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 2 149,73

32 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 1,59950 1 344,00 2 149,73 Vlastní Indiv

VIZ.ROZEBRÁNÍ PRO VODOVOD : 

0,35*4,57 : 

1,5995 1,60000

Díl: 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch dlážděných (předlažby)

2 673,72

33 596245041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm m2 4,57000 396,00 1 809,72 Vlastní Indiv

VIZ.ROZEBRÁNÍ PRO VODOVOD : 

4,57 : 

4,57 4,57000

34 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 12,00000 72,00 864,00 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE-VODOVOD : 

2*6 : 

12 12,00000

Díl: 783 Nátěry 720,00
35 783422320RK Nátěr syntetický poklopy kus 2,00000 360,00 720,00 Vlastní Indiv

Šoupatkové : 

1 : 

Hydrantové : 

1 : 

2 2,00000

Díl: 85 Potrubí z trub litinových 24 642,00
36 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 kus 1,00000 5 256,00 5 256,00 Vlastní Indiv

STÁV.PŘÍVOD K HYDRANTU : 

1 : 

1 1,00000

37 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 1,00000 5 322,00 5 322,00 Vlastní Indiv

STÁV.VODOVOD : 

1 : 

1 1,00000

38 851601101R00 Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80 m 0,80000 480,00 384,00 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

0,8 : 

0,8 0,80000

39 851601102R00 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 m 5,80000 600,00 3 480,00 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

5,8 : 

5,8 5,80000

40 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 6,00000 960,00 5 760,00 Vlastní Indiv

SPEC.SPOJKA - VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

2 : 

H - DEMONTÁŽ FF KUS : 
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Areálové sítě

Areálové sítě

1 : 

H - MONTÁŽ FF KUS : 

1 : 

H - DEMONTÁŽ N KOLENO PATKOVÉ : 

1 : 

H - MONTÁŽ N KOLENO PATKOVÉ : 

1 : 

6 6,00000

41 857601102R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 kus 3,00000 1 080,00 3 240,00 Vlastní Indiv

SPEC.SPOJKA-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

3 : 

3 3,00000

42 857701102R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní Indiv

T-KUS, VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

Díl: 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a 
čedičových

6 132,00

43 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 3,40000 180,00 612,00 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE-DOPOJENÍ ŽLABU, PŘEPOJENÍ UV : 

3,4 : 

3,4 3,40000

44 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 7,00000 264,00 1 848,00 Vlastní Indiv

KOLENA - DOPOJENÍ ŽLABU : 

4 : 

KOLENA-PŘEPOJENÍ UV : 

1 : 

PŘESUVKA-PŘEPOJENÍ UV : 

2 : 

7 7,00000

45 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 10,00000 234,00 2 340,00 Vlastní Indiv

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL-VÝMĚNA+NOVÁ : 

8,0+1,0+1,0 : 

10 10,00000

46 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 1,00000 420,00 420,00 Vlastní Indiv

NAPOJENÍ ŽLABU : 

1 : 

1 1,00000

47 828114812LP Demontáž potrubí plastového kruhového do DN 300 mm m 8,00000 114,00 912,00 Vlastní Indiv

DN200 - STÁV.POTRUBÍ-VÝMĚNA : 

8 : 

8 8,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním 
vedení

47 050,80

48 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 13,40000 42,00 562,80 Vlastní Indiv

DN150, VI.POL. MONTÁŽ : 

3,4 : 

DN200, VIZ.POL. MONTÁŽ : 

8+1+1 : 

13,4 13,40000

49 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 3,00000 1 920,00 5 760,00 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE : 

3 : 

3 3,00000
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50 894411111R00 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 kus 1,00000 14 400,00 14 400,00 Vlastní Indiv

VIZ.Š26 : 

1 : 

1 1,00000

51 899103111LP Demontáž poklopu s rámem do 150 kg kus 2,00000 60,00 120,00 Vlastní Indiv

VIZ.Š26+Š27 : 

1+1 : 

2 2,00000

52 892591111LP Kamerová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí 
(dodávka, montáž)

m 12,00000 84,00 1 008,00 Vlastní Indiv

DN150; VIZ.POL. MONTÁŽ : 

2 : 

DN200; VIZ.POL. MONTÁŽ : 

8+1+1 : 

12 12,00000

53 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 1,00000 30,00 30,00 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

54 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 6,00000 30,00 180,00 Vlastní Indiv

DN100-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

6 : 

6 6,00000

55 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 7,00000 42,00 294,00 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1+6 : 

7 7,00000

56 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300 úsek 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

57 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 468,00 936,00 Vlastní Indiv

H - DEMONTÁŽ : 

1 : 

H - MONTÁŽ : 

1 : 

2 2,00000

58 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00000 1 680,00 3 360,00 Vlastní Indiv

H - DEMONTÁŽ : 

1 : 

H - MONTÁŽ : 

1 : 

2 2,00000

59 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00000 600,00 1 200,00 Vlastní Indiv

H - DEMONTÁŽ : 

1 : 

H - MONTÁŽ : 

1 : 

2 2,00000

60 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 1 080,00 2 160,00 Vlastní Indiv

H - DEMONTÁŽ : 

1 : 

H - MONTÁŽ : 

1 : 

2 2,00000

61 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm kus 2,00000 1 080,00 2 160,00 Vlastní Indiv
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Areálové sítě

Areálové sítě

VIZ.JŠ+SŠ : 

1+1 : 

2 2,00000

62 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní Indiv

VIZ. Š26 : 

1 : 

1 1,00000

63 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00000 840,00 1 680,00 Vlastní Indiv

VIZ. JŠ+SŠ : 

2 : 

2 2,00000

Díl: 91 Doplňující konstrukce a práce na 
pozemních komunikacích a zpevněných 
plochách

1 424,30

64 916211111R00 Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen m 7,91280 180,00 1 424,30 Vlastní Indiv

Š26 : 

(2*3,14*0,62)*(1) : 

JŠ+SŠ : 

(2*3,14*0,32)*(2) : 

7,9128 7,91000

Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce 
inženýrských staveb

1 296,00

65 936452111R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 100 m 12,00000 108,00 1 296,00 Vlastní Indiv

STÁVAJÍCÍ VODOVOD : 

12 : 

12 12,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 380,00

66 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,50000 8 760,00 4 380,00 Vlastní Indiv

STÁV.Š21 : 

0,5 : 

0,5 0,50000

Díl: H27 Vedení trubní dálková a přípojná 4 313,44
67 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 42,28860 102,00 4 313,44 Vlastní Indiv

39,3693+2,9008+0,0185 : 

42,2886 42,29000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 6 468,00
68 460921102LP Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, 

mzdy)
m 19,00000 336,00 6 384,00 Vlastní Indiv

VIZ.KANALIZACE : 

12 : 

VIZ.VODOVOD : 

6+1 : 

19 19,00000

69 466590LP Zakrytí potrubí výstražnou folií s vodičem 6 mm2  "POZOR 
VODA"

m 7,00000 12,00 84,00 Vlastní Indiv

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL : 

1+6 : 

7 7,00000

Díl: S Přesuny sutí 7 667,71
70 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,80887 96,00 557,65 Vlastní Indiv

VIZ.POL. BOURÁNÍ ŽB.KONSTR. : 

1,25508*2,5 : 

KOMUNIKACE : 

4,57*0,35*1,67 : 

5,80887 5,81000
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71 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 81,32418 12,00 975,89 Vlastní Indiv

VIZ.ODVOZ SUTI (CELKEM 15 KM) : 

5,80887*14 : 

81,32418 81,32000

72 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,80887 144,00 836,48 Vlastní Indiv

VIZ.ODVOZ SUTI : 

5,80887 : 

5,80887 5,81000

73 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 29,04435 60,00 1 742,66 Vlastní Indiv

VIZ.ODVOZ SUTI : 

5,80887*5 : 

29,04435 29,04000

74 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,80887 12,00 69,71 Vlastní Indiv

VIZ.ODVOZ SUTI : 

5,80887 : 

5,80887 5,81000

75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,80887 600,00 3 485,32 Vlastní Indiv

5,80887 : 

5,80887 5,81000

Díl: _24 Ostatní materiál 130 637,91
76 27296092LP Utěsnění potrubí balónováním do DN300 kus 2,00000 1 920,00 3 840,00 Vlastní Indiv

V Š21,Š26 : 

2 : 

2 2,00000

77 55243060.A Poklop litina 315/40 t plný, teleskop, šedá litina kus 2,00000 2 508,00 5 016,00 Vlastní Indiv

JŠ+SŠ : 

2 : 

2 2,00000

78 58922207 Beton C 12/15 (B 15) -podkladní m3 0,35300 3 000,00 1 059,00 Vlastní Indiv

VIZ.Š26 : 

(1,5*1,5*0,1)*1 : 

VIZ.JŠ+SŠ : 

(0,8*0,8*0,1)*2 : 

0,353 0,35000

79 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 0,11775 3 900,00 459,23 Vlastní Indiv

BET.Š26 : 

(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(1) : 

JŠ+SŠ : 

(2*3,14*0,315*0,15*0,1)*(2) : 

0,11775 0,12000

80 28611260.LP Trubka kanalizační PVC SN 8 DN150 (dodávka, doprava) m 3,40000 314,20 1 068,28 Vlastní Indiv

VIZ.MONTÁŽ : 

3,4 : 

3,4 3,40000

81 28611261.LP Trubka kanalizační PVC SN 8 DN200 (dodávka, doprava) m 10,00000 397,80 3 978,00 Vlastní Indiv

VIZ.MONTÁŽ : 

8+1+1 : 

10 10,00000

82 28651812.LP Přesuvka kanalizační 160 PVC kus 2,00000 87,50 175,00 Vlastní Indiv

VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK : 

2 : 

2 2,00000

83 28651662.A Koleno kanalizační 160/ 45° PVC kus 5,00000 88,80 444,00 Vlastní Indiv

VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK : 
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5 : 

5 5,00000

84 28651708.A Odbočka kanalizační 200/ 160/45° PVC kus 1,00000 426,40 426,40 Vlastní Indiv

VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK : 

1 : 

1 1,00000

85 42224356LP Šoupátko přírubové DN 80 kus 1,00000 3 528,40 3 528,40 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

86 422737411LP Hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním, DN80,1,25 m-
voda

kus 1,00000 12 122,30 12 122,30 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

87 42293140 Souprava zemní voda, L=1,3-1,8m kus 1,00000 1 119,40 1 119,40 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

88 42291360 Poklop uliční šoupátkový DN80 kus 1,00000 1 042,80 1 042,80 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

89 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80 kus 1,00000 1 527,20 1 527,20 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

90 5586590RK Fólie výstražná modrá "POZOR VODA" + 2 vodiče m 7,00000 244,20 1 709,40 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE : 

6+1 : 

7 7,00000

91 55243060.A Poklop litina 315/40 t plný, teleskop, šedá litina kus 2,00000 2 508,00 5 016,00 Vlastní Indiv

JŠ+SŠ : 

2 : 

2 2,00000

92 55243346.A Poklop celolitinový průměr 600 mm,  zatížení 40 t kus 1,00000 4 283,40 4 283,40 Vlastní Indiv

Š26 : 

1 : 

1 1,00000

93 59224177 Prstenec vyrovnávací  625/100/120 kus 1,00000 216,50 216,50 Vlastní Indiv

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET : 

1 : 

1 1,00000

94 59224353.A Konus šachetní 100-63/58/12 kus 1,00000 1 713,40 1 713,40 Vlastní Indiv

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET : 

1 : 

1 1,00000

95 59224356.A Skruž šachetní 100/25/12 kus 1,00000 1 392,60 1 392,60 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

96 59224359.A Skruž šachetní 100/50/12 kus 1,00000 3 309,20 3 309,20 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

97 59224367.LP Dno šachetní 100/470 KOM tl.15 cm. jednolité (dodáv, 
doprava)

kus 1,00000 8 256,60 8 256,60 Vlastní Indiv

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET : 
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1 : 

1 1,00000

98 28697166LP Adaptér teleskopický kus 2,00000 447,50 895,00 Vlastní Indiv

VIZ.JŠ+SŠ : 

2 : 

2 2,00000

99 286971402 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/1500 mm kus 2,00000 1 251,40 2 502,80 Vlastní Indiv

VIZ.JŠ+SŠ : 

2 : 

2 2,00000

100 28697197 Dno šachetní PP DN 400/200 mm KG sběrné T2 kus 2,00000 1 504,80 3 009,60 Vlastní Indiv

VIZ.JŠ+SŠ : 

2 : 

2 2,00000

101 552701211LP Koleno patní PP 90° (N) - DN80 kus 1,00000 1 610,40 1 610,40 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

102 552702001LP FF 80/400 kus 1,00000 1 656,60 1 656,60 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

103 552700707LP Odbočka přírub. T - DN 100x80 PN 10-40 kus 1,00000 2 151,60 2 151,60 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

1 : 

1 1,00000

104 422935343LP Spojka jištěná spec.přírubou DN80 kus 2,00000 3 170,60 6 341,20 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

2 : 

2 2,00000

105 422935344LP Spojka jištěná spec.přírubou DN100 kus 3,00000 3 608,90 10 826,70 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

3 : 

3 3,00000

106 55251100LP Trouba vod.lit.tlak. DN 80 mm  spoj TYTON, tv.litina, PUR 
výstelka

m 0,80000 3 700,00 2 960,00 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

0,8 : 

0,8 0,80000

107 55251102 Trouba vod.lit.tlak. DN 100 mm spoj TYTON, tv.litina, PUR 
výstelka

m 5,80000 3 917,80 22 723,24 Vlastní Indiv

VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : 

5,8 : 

5,8 5,80000

108 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 12,05740 396,00 4 774,73 Vlastní Indiv

VIZ.OBSYP : 

(0,93+4,61+1,68)*1,67 : 

12,0574 12,06000

109 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 Jihomor. kraj t 22,57840 420,00 9 482,93 Vlastní Indiv

VIZ.ZÁSYP : 

(0,03+9,92+3,57)*1,67 : 

22,5784 22,58000

Celkem 378 443,26

Stránka 28 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 63

O: IO02

R: D.1.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Areálové sítě

Areálové sítě

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: IO03

R: D.1.13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1 128,00
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 8,00000 24,00 192,00 Vlastní Indiv

1 Den : 

8 : 

8 8,00000

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 1,00000 36,00 36,00 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

3 119001401R00 Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm m 1,50000 600,00 900,00 Vlastní Indiv

STÁV. PLYNOVOD : 

1,5 : 

1,5 1,50000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 957,42
4 121100002RA0 Sejmutí ornice a uložení na deponii m3 0,45000 540,00 243,00 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE : 

1,5*1,5*0,2 : 

0,45 0,45000

5 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,35000 529,20 714,42 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE : 

1,5*1,5*0,6 : 

1,35 1,35000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 1 706,40
6 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 0,90000 240,00 216,00 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE : 

1,50*1,50*(1,20-0,20-0,60) : 

0,9 0,90000

7 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 1,35000 24,00 32,40 Vlastní Indiv

2,7/2 : 

1,35 1,35000

8 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 1,35000 1 080,00 1 458,00 Vlastní Indiv

VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY : 

1,35 : 

1,35 1,35000

Díl: 15 Roubení 561,60
9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 7,20000 60,00 432,00 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE : 

1,2*(4*1,5) : 

7,2 7,20000

10 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 7,20000 18,00 129,60 Vlastní Indiv

viz. PODÉLNÝ PROFIL : 

7,2 : 

7,2 7,20000

Díl: 16 Přemístění výkopku 453,60
11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 2,70000 60,00 162,00 Vlastní Indiv

VIZ.HLOUBENÍ : 

1,5*1,5*1,2 : 

2,7 2,70000

12 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 2,70000 72,00 194,40 Vlastní Indiv

2,7 : 

2,7 2,70000

13 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,70000 36,00 97,20 Vlastní Indiv

2,7 : 

2,7 2,70000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 362,88
14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,01800 660,00 11,88 Vlastní Indiv

OBSYP : 

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Demontáž plynovodu

Demontáž plynovodu
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S: 63

O: IO03

R: D.1.13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Demontáž plynovodu

Demontáž plynovodu

0,3*0,3*0,2 : 

0,018 0,02000

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,25000 156,00 351,00 Vlastní Indiv

ZÁSYP : 

1,50*1,50*(1,20-0,2) : 

2,25 2,25000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 1 120,50
16 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm m2 9,00000 60,00 540,00 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE : 

3*3 : 

9 9,00000

17 180402112R00 Založení trávníku výsevem m2 9,00000 30,00 270,00 Vlastní Indiv

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ : 

3*3 : 

9 9,00000

18 181300012RA0 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm m2 2,25000 138,00 310,50 Vlastní Indiv

VIZ.SITUACE : 

1,5*1,5 : 

2,25 2,25000

Díl: 723 Vnitřní plynovod 5 443,77
19 723260801R00 Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 kus 1,00000 240,00 240,00 Vlastní Indiv

VIZ.PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ : 

1 : 

1 1,00000

20 723230801R00 Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada soubor 1,00000 240,00 240,00 Vlastní Indiv

VIZ.PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ : 

1 : 

1 1,00000

21 723229102RLP Demontáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 soubor 1,00000 132,00 132,00 Vlastní Indiv

VIZ.PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ : 

1 : 

1 1,00000

22 723239103RLP Demontáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 1,00000 156,00 156,00 Vlastní Indiv

VIZ.PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ : 

1 : 

1 1,00000

23 723239106RLP Demontáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní Indiv

VIZ.PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ : 

4 : 

4 4,00000

24 723150801R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 m 7,00000 120,00 840,00 Vlastní Indiv

VIZ.ODFUK : 

7 : 

7 7,00000

25 723150802R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 44 m 0,50000 120,00 60,00 Vlastní Indiv

SKŘÍŇ - PLYN : 

0,5 : 

0,5 0,50000

26 723150803R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76 m 16,50000 144,00 2 376,00 Vlastní Indiv

VIZ.PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ : 

1,5 : 

PŘÍVOD K PARNÍMU VYVÍJEČI : 

15 : 

16,5 16,50000

27 723290821R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m t 0,09540 2 094,00 199,77 Vlastní Indiv

0,0954 : 
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S: 63

O: IO03

R: D.1.13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Demontáž plynovodu

Demontáž plynovodu

0,0954 0,10000

Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)

148,74

28 767900090RA0 Demontáž atypických ocelových konstrukcí kg 3,54150 42,00 148,74 Vlastní Indiv

SKŘÍŇ - PLYN : 

4*(1,50*1,50*0,05)*7,87 : 

3,5415 3,54000

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním 
vedení

4 476,00

29 89224JBVD Geodetické zaměření kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní Indiv

ZASLEPENÍ POTRUBÍ : 

1 : 

1 1,00000

30 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00000 276,00 276,00 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

Díl: H27 Vedení trubní dálková a přípojná 3,60
31 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,03530 102,00 3,60 Vlastní Indiv

0,0353 : 

0,0353 0,04000

Díl: M23 Montáže potrubí 3 852,00
32 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 1,00000 60,00 60,00 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

33 870200031P00 Přerušení a zaslepení stávajícího plynovodu kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

RUŠENÉ POTRUBÍ : 

1 : 

1 1,00000

34 230180068R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 kus 2,00000 258,00 516,00 Vlastní Indiv

SPOJKA : 

1 : 

ZÁSLEPKA : 

1 : 

2 2,00000

35 230330203RLP Demontáž manometru D 160 mm kus 1,00000 276,00 276,00 Vlastní Indiv

VIZ.PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ : 

1 : 

1 1,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 36,00
36 466589JBVD Zakrytí potrubí výstražnou fólií pro plyn š. 250 mm, žlutá m 1,00000 36,00 36,00 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

Díl: _14 Ostatní materiál 4 445,90
37 283141495 Fólie výstražná pro plyn š. 250 mm žlutá m 1,00000 6,00 6,00 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

38 28613104.M Elektrospojka d  50 mm SDR 11 PE 100 kus 1,00000 660,00 660,00 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

39 28613144.M Elektrovíčko d  50 mm PE 100 SDR 11 kus 1,00000 816,00 816,00 Vlastní Indiv

1 : 

1 1,00000

40 553462011LP Orientační sloupek, vč.bet.základu a nátěru d 48 mm, 
výška 175 cm

kus 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní Indiv

1 : 
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S: 63

O: IO03

R: D.1.13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Demontáž plynovodu

Demontáž plynovodu

1 1,00000

41 00572450 Směs travní sadová I.- mírná zátěž PROFI kg 0,50000 144,00 72,00 Vlastní Indiv

0,5 : 

0,5 0,50000

42 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 0,03006 396,00 11,90 Vlastní Indiv

OBSYP : 

0,018*1,67 : 

0,03006 0,03000

Celkem 24 696,41

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01._A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 616 319,23
1 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 279,84202 250,00 69 960,51 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-101 : 

151*1,4 211,40000

12,3*1,4*2/3 11,48000

25,4*1,2 30,48000

(2*1,05+3*1,05*2)*0,6 5,04000

D.1.01.2-108, D.1.01.1-102 - pod chladičem : 
3,785*10,3*0,55

21,44203

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 89,60000 1 080,00 96 768,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-101 : 64*1,4 89,60000

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 279,84202 24,00 6 716,21 RTS 22/ I RTS 21/ I

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 279,84202 84,00 23 506,73 RTS 22/ I RTS 21/ I

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 279,84202 12,00 3 358,10 RTS 22/ I RTS 21/ I

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 279,84202 36,00 10 074,31 RTS 22/ I RTS 21/ I

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 279,84202 240,00 67 162,08 RTS 22/ I RTS 21/ I

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 5 596,84040 16,80 94 026,92 RTS 22/ I RTS 21/ I

279,84202*20 5 596,84040

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 279,84202 396,00 110 817,44 RTS 22/ I RTS 21/ I

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 125,87500 156,00 19 636,50 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-102 : 

8,3*4,5 37,35000

12,75*6,1 77,77500

0,5*21,5 10,75000

11 583418004R Kamenivo drcené frakce  16/32 B Jihomoravský kraj t 251,72483 420,00 105 724,43 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-102 : 

8,3*4,5*1,8*1,1*1,01 74,69253

12,75*6,1*1,8*1,1*1,01 155,53445

0,5*21,5*1,8*1,1*1,01 21,49785

12 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 336,00000 24,00 8 064,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

čerpání předpokládané vody : 14*24 336,00000

13 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 14,00000 36,00 504,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

čerpání předpokládané vody : 14 14,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 080 105,50
14 229940020RA0 Trubkové mikropiloty D 105, včetně injektáže kompetní 

dodávka, vč. přesunů mechanizace, zohlednění 
dostupnosti mechanizace

m 66,00000 6 300,00 415 800,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-101 : 

M1 až M2 - TR 89/10 : 10*2 20,00000

M3 až M4 - TR 89/10 : 7*2 14,00000

M5 až M8 - TR 89/10 : 8*4 32,00000

15 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 19,40000 2 928,00 56 803,20 RTS 22/ I RTS 21/ I

podladní beton : 194*0,1 19,40000

16 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 39,92417 3 186,00 127 198,41 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-101, D.1.01.1-102 : 

prostý beton pod pásy : 

3,3*(5,05-4,85)*0,7*1,1 0,50820

4,65*(4,9-4,85)*1,1*1,1 0,28133

3,235*(5,45-5,4)*0,8*1,1 0,14234

0,85*(5,45-5,4)*1*1,1 0,04675

2*(6-5,4)*1*1,1 1,32000

2,96*(5,45-5,4)*0,8*1,1 0,13024

6,215*(5,45-5,4)*1*1,1 0,34182

2,2*(6-5,4)*1*1,1 1,45200

2,6*1,69*(5,45-5,4)*1,1 0,24167

2,6*0,85*(6,1-5,4)*1,1 1,70170

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01._A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

0,5*0,7*(6,1-5,4)*1,1 0,26950

1,265*(6,7-5,4)*0,7*1,1 1,26627

1,905*(5,45-5,4)*0,3*1,1 0,03143

1,905*0,8*(5,45-5,4)*1,1 0,08382

3,25*1,2*(6-5,4)*1,1 2,57400

0,75*1,2*(6,85-4,9)*1,1 1,93050

Patky : 1*0,89*(5,45-4,7)*1,1 0,73425

2*0,89*(6-4,7)*1,1 2,54540

2,09*0,89*(6-4,8)*1,1 2,45533

0,91*0,89*(6-4,8)*1,1 1,06907

2*0,89*(6-5)*1,1 1,95800

1*0,89*(5,45-5)*1,1 0,44055

0,8*1*2+0,8*1*2+2,6+2,6*1+10 18,40000

17 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 XC2 m3 38,81596 3 576,00 138 805,87 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-101, D.1.01.1-102 : 

3,3*(4,85-3,75)*0,7 2,54100

4,65*(4,85-3,75)*1,1 5,62650

3,235*(5,4-4,9)*0,8 1,29400

0,85*(5,4-4,9)*1 0,42500

2*(5,4-4,9)*1 1,00000

2,96*(5,4-4,9)*0,8 1,18400

6,215*(5,4-4,9)*1 3,10750

2,2*(5,4-4,9)*1 1,10000

2,6*1,69*(5,4-4,9) 2,19700

2,6*0,85*(5,4-4,9) 1,10500

0,5*0,7*(5,4-4,9) 0,17500

1,265*(5,4-4,9)*0,7 0,44275

1,905*(5,4-2,12)*0,3 1,87452

1,905*0,8*(5,4-4,9) 0,76200

3,25*1,2*(5,4-4,9) 1,95000

0,75*1,2*(5,4-4,9) 0,45000

1,45*0,3*(4,55-4) 0,23925

(1,42+0,955)*(4,5-2,12)*0,3 1,69575

1,26*(5,4-4,47)*0,3 0,35154

20,375*(4,65-3,75)*0,3 5,50125

Patky : 1*0,89*(4,7-4,11) 0,52510

2*0,89*(4,7-4,11) 1,05020

2,09*0,89*(4,8-4,11) 1,28347

0,91*0,89*(4,8-4,11) 0,55883

2*0,89*(5-4,11) 1,58420

1*0,89*(5-4,11) 0,79210

18 274272150RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 
betonem C 25/30

m2 22,15000 1 898,40 42 049,56 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-101, D.1.01.1-102 : 

(5,8+5,8+8,05+2,5)*1 22,15000

19 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 106,40880 720,00 76 614,34 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-101, D.1.01.1-102 : 

3,3*(4,85-3,75)*2 7,26000

4,65*(4,85-3,75)*2 10,23000

3,235*(5,4-4,9)*2 3,23500

0,85*(5,4-4,9)*2 0,85000

2*(5,4-4,9)*2 2,00000

2,96*(5,4-4,9)*2 2,96000

6,215*(5,4-4,9)*2 6,21500
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01._A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

2,2*(5,4-4,9)*2 2,20000

(2,6+1,69)*(5,4-4,9)*2 4,29000

(2,6+0,85)*(5,4-4,9)*2 3,45000

0,5*(5,4-4,9)*2 0,50000

1,265*(5,4-4,9)*2 1,26500

1,905*(5,4-4,9)*2 1,90500

(3,25+1,2)*(5,4-4,9)*2 4,45000

0,75*(5,4-4,9)*2 0,75000

1,45*(4,55-4)*2 1,59500

1,26*(5,4-4,47)*2 2,34360

20,375*(4,65-3,75)*2 36,67500

Patky : (1+0,89*2)*(4,7-4,11) 1,64020

(2+0,89*2)*(4,7-4,11) 2,23020

(2,09+0,89*2)*(4,8-4,11) 2,67030

(0,91+0,89*2)*(4,8-4,11) 1,85610

(2+0,89*2)*(5-4,11) 3,36420

(1+0,89*2)*(5-4,11) 2,47420

20 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 106,40880 120,00 12 769,06 RTS 22/ I RTS 21/ I

21 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 11,90090 720,00 8 568,65 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-101, D.1.01.1-102 : 

1,905*(5,4-2,12) 6,24840

(1,42+0,955)*(4,5-2,12) 5,65250

22 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 11,90090 120,00 1 428,11 RTS 22/ I RTS 21/ I

23 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 7,23721 75 600,00 547 133,08 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-104 : 

ŽB : 38,81596*132/1000*1,15 5,89226

BTB : 22,15*0,4*132/1000*1,15 1,34495

24 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 XC2 m3 45,47512 3 576,00 162 619,03 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-101, D.1.01.1-102 : 192*0,15 28,80000

D.1.01.2-108, D.1.01.1-102 : 2,785*9,3*0,25 6,47513

8,5*6*0,2 10,20000

25 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 9,54250 720,00 6 870,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-101, D.1.01.1-102 : 7*0,5 3,50000

D.1.01.2-108, D.1.01.1-102 : 2*(2,785+9,3)*0,25 6,04250

26 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 9,54250 120,00 1 145,10 RTS 22/ I RTS 21/ I

27 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 6,32890 72 000,00 455 680,80 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-101, D.1.01.1-102 : 192*26,64/1000*1,15 5,88211

D.1.01.2-108, D.1.01.1-102 : 2,785*9,3*0,25*60/1000*1,15 0,44678

28 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 11,69565 1 500,00 17 543,48 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-108, D.1.01.1-102 - pod chladičem : 
3,785*10,3*0,3

11,69565

29 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 5,10301 1 778,60 9 076,21 RTS 22/ I RTS 21/ I

Následující část bude fakturována pouze ze souhlasedm 
investora. : 

Základová spára bude posouzena geologem, který 
rozhodne o případném vylepšení základové spáry. : 

D.1.01.2-101, D.1.01.1-102 : 

prostý beton pod pásy : 

3,3*0,1*0,7*1,1 0,25410

4,65*0,1*1,1*1,1 0,56265

3,235*0,1*0,8*1,1 0,28468

0,85*0,1*1*1,1 0,09350

2*0,1*1*1,1 0,22000

2,96*0,1*0,8*1,1 0,26048
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

6,215*0,1*1*1,1 0,68365

2,2*0,1*1*1,1 0,24200

2,6*1,69*0,1*1,1 0,48334

2,6*0,85*0,1*1,1 0,24310

0,5*0,7*0,1*1,1 0,03850

1,265*0,1*0,7*1,1 0,09741

1,905*0,1*0,3*1,1 0,06287

1,905*0,8*0,1*1,1 0,16764

3,25*1,2*0,1*1,1 0,42900

0,75*1,2*0,1*1,1 0,09900

Patky : 1*0,89*0,1*1,1 0,09790

2*0,89*0,1*1,1 0,19580

2,09*0,89*0,1*1,1 0,20461

0,91*0,89*0,1*1,1 0,08909

2*0,89*0,1*1,1 0,19580

1*0,89*0,1*1,1 0,09790

Začátek provozního součtu

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 271 020,29
30 342264513RX1 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu, 200x200 mm vč. 

dodávky
kus 10,00000 1 440,00 14 400,00 Vlastní Indiv

31 342264513RX2 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm vč. 
dodávky

kus 4,00000 1 560,00 6 240,00 Vlastní Indiv

32 342248144R00 Příčky z keramických příčkovek na tenk. maltu, tl. 140 mm m2 251,24750 1 218,00 306 019,46 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-201 : 

1PP : 

prujezd : (0,6+0,85)*3,5 5,07500

C1-01.02 / C3-01.01, C3-01.02, C3-01.03 : (21,25-
0,3*3+2,7)*3,5

80,67500

-2*2,25 -4,50000

C1-01.02 / C1-01.09, C1-01.08, C1-01.07 : (21,2-0,3)*3,5 73,15000

C1-01.06 / C3-01.09, C3-01.08, C3-01.07 : (22,065-
0,3+3,56)*3,5

88,63750

-1,8*2,1*3 -11,34000

C1-01.08 : 4,43*3,5 15,50500

1NP : 

C1-1.08 / C1-1.10 : 1,2*2,1-0,8*2+2,25*2,1-0,8*2 4,04500

33 317168125R00 Překlad keramický plochý 145x71x2000 mm kus 3,00000 884,40 2 653,20 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104 : 

1PP : 3 3,00000

34 317168126R00 Překlad keramický plochý 145x71x2250 mm kus 1,00000 1 046,40 1 046,40 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104 : 

1PP : 1 1,00000

35 311238326R00 Zdivo z pálených keramických broušených bloků P20 na 
tenk. maltu, tl. 300 mm

m2 89,22500 3 339,60 297 975,81 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103,  D.1.01.1-201 : 

1PP : 

C1-01.03 / .1-01.09 : 6,13*3,5 21,45500

C1-01.08 / .1-01.09 : 6,13*3,5 21,45500

C1-01.01 / C3-01.03, C1-01.02, C1-01.07, C1-01.05 : 
(5,05+5,85+5,05)*3

47,85000

-2*2,8-1,1*0,6 -6,26000

Mezisoučet 84,50000

D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 
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Cen. 
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

1NP : 

C1-1.29 : (4,21-2,95)*3,75 4,72500

Mezisoučet 4,72500

36 311238325R00 Zdivo z pálených keramických broušených bloků P15 na 
tenk. maltu, tl. 300 mm

m2 131,28375 3 339,60 438 435,21 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

1NP : 

C1.1-08 / C1-1.28, 1.27, 1.26 : 3,55*3,75 13,31250

C1-1.30, C1-1.32, C1-1.31, C1-1.05 : 8,8*3,75 33,00000

-1,1*2,1 -2,31000

C1-1.29, C1-1.23 / C1-1.22, C1-1.09 : 8,95*3,75 33,56250

-1,2*2,1-1,1*2,1 -4,83000

C1-1.21, C1-1.19 / C1-1.09 : 9,15*3,75 34,31250

-2,8*2,6-1*2,6-1,9*2,6 -14,82000

C1-1.19, C1-1.09/ C1-1.20, C1-1.18 : 6,03*3,75 22,61250

-1*2,1 -2,10000

C1-1.20, C1-1.18 / ext. : 6,065*3,75 22,74375

-2,1*2 -4,20000

37 311238312R00 Zdivo z pálených keramických broušených bloků P15 na 
tenk. maltu, tl. 200 mm

m2 26,94000 1 987,20 53 535,17 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

1NP : 

C1-1.20 : 3,9*3,75 14,62500

C1-1.18 : 3,9*3,75 14,62500

-1,1*2,1 -2,31000

38 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm kus 24,00000 912,00 21 888,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102 : 4 4,00000

D.1.01.2-103 : 20 20,00000

39 317168131R00 Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm kus 8,00000 786,00 6 288,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 8 8,00000

40 317168136R00 Překlad keramický vysoký 70x238x2500 mm kus 4,00000 2 072,40 8 289,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 4 4,00000

41 317168140R00 Překlad keramický vysoký 70x238x3500 mm kus 4,00000 2 790,00 11 160,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 4 4,00000

42 317168137R00 Překlad keramický vysoký 70x238x2750 mm kus 4,00000 2 222,40 8 889,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 4 4,00000

43 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,40910 9 360,00 3 829,18 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 

I100 : 8*1,4*8,34/1000 0,09341

I100 : 8*0,8*8,34/1000 0,05338

I100 : 4*1,6*8,34/1000 0,05338

I100 : 4*1,2*8,34/1000 0,04003

I100 : 4*0,715*8,34/1000 0,02385

I100 : 4*0,6*8,34/1000 0,02002

I120 : 3*1,9*11,1/1000 0,06327

I120 : 3*0,755*11,1/1000 0,02514

D.1.01.2-107 : 

3*1,1*11,1/1000 0,03663

44 13380615R Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,31247 63 600,00 19 873,09 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102 : 

I100 : 8*1,4*8,34/1000*1,1 0,10275

I100 : 8*0,8*8,34/1000*1,1 0,05871

I100 : 4*1,6*8,34/1000*1,1 0,05871

I100 : 4*1,2*8,34/1000*1,1 0,04404

I100 : 4*0,715*8,34/1000*1,1 0,02624

I100 : 4*0,6*8,34/1000*1,1 0,02202
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Cen. 
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

45 13380620R Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,13755 63 600,00 8 748,18 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102 : 

I120 : 3*1,9*11,1/1000*1,1 0,06960

I120 : 3*0,755*11,1/1000*1,1 0,02766

D.1.01.2-107 : 

3*1,1*11,1/1000*1,1 0,04029

46 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 1,45682 9 360,00 13 635,84 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102 : 

I140 - 2600mm : 12*2,6*14,3/1000 0,44616

I140 - 1700mm : 4*1,7*14,3/1000 0,09724

I220 - 1760mm : 4*1,76*31,1/1000 0,21894

Mezisoučet 0,76234

D.1.01.2-103 : 

I140 : 3*1*14,3/1000 0,04290

I140 : 4*0,96*14,3/1000 0,05491

I140 : 4*1,79*14,3/1000 0,10239

I140 : 4*1,3*14,3/1000 0,07436

I160 : 4*1,7*17,9/1000 0,12172

I200 : 3*2,54*26,2/1000 0,19964

Mezisoučet 0,59592

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104 : 

1PP : 3*1,5*21,90/1000 0,09855

Mezisoučet 0,09855

47 13380625R Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,89976 63 600,00 57 224,74 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102 : 

I140 - 2600mm : 12*2,6*14,3/1000*1,1 0,49078

I140 - 1700mm : 4*1,7*14,3/1000*1,1 0,10696

Mezisoučet 0,59774

D.1.01.2-103 : 

I140 : 3*1*14,3/1000*1,1 0,04719

I140 : 4*0,96*14,3/1000*1,1 0,06040

I140 : 4*1,79*14,3/1000*1,1 0,11263

I140 : 4*1,3*14,3/1000*1,1 0,08180

Mezisoučet 0,30202

48 13380630R Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,13389 63 600,00 8 515,40 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 

I160 : 4*1,7*17,9/1000*1,1 0,13389

49 13480810R Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,10841 63 600,00 6 894,88 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104 : 

1PP : 3*1,5*21,90/1000*1,1 0,10841

Mezisoučet 0,10841

50 13480815R Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,21961 63 600,00 13 967,20 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 

I200 : 3*2,54*26,2/1000*1,1 0,21961

51 13480820R Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,24084 63 600,00 15 317,42 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102 : 

I220 - 1760mm : 4*1,76*31,1/1000*1,1 0,24084

52 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší t 4,27866 9 360,00 40 048,26 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 

I240 : 4*5,3*36,2/1000 0,76744

I260 : 4*1,92*41,9/1000 0,32179

I260 : 4*1,54*41,9/1000 0,25810

I260 : 4*2,59*41,9/1000 0,43408

I260 : 16*2,44*41,9/1000 1,63578

I260 : 8*2,57*41,9/1000 0,86146
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

53 13480825R Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,84418 66 000,00 55 715,88 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 

I240 : 4*5,3*36,2/1000*1,1 0,84418

54 13480830R Tyč průřezu I 260, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 3,86234 66 000,00 254 914,44 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 

I260 : 4*1,92*41,9/1000*1,1 0,35397

I260 : 4*1,54*41,9/1000*1,1 0,28391

I260 : 4*2,59*41,9/1000*1,1 0,47749

I260 : 16*2,44*41,9/1000*1,1 1,79935

I260 : 8*2,57*41,9/1000*1,1 0,94761

55 346481111RX2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem vč. 
betonové vrstvy, jako požárné ochrana

m2 83,44880 360,00 30 041,57 Vlastní Indiv

D.1.01.2-103 : 

I100 : 8*1,4*0,2 2,24000

I100 : 8*0,8*0,2 1,28000

I100 : 4*1,6*0,2 1,28000

I100 : 4*1,2*0,2 0,96000

I100 : 4*0,715*0,2 0,57200

I100 : 4*0,6*0,2 0,48000

I120 : 3*1,9*0,2 1,14000

I120 : 3*0,755*0,2 0,45300

D.1.01.2-107 : 

3*1,1*0,2 0,66000

Mezisoučet 9,06500

D.1.01.2-102 : 

I140 - 2600mm : 12*2,6*0,31 9,67200

I140 - 1700mm : 4*1,7*0,31 2,10800

I220 - 1760mm : 4*1,76*0,4 2,81600

Mezisoučet 14,59600

D.1.01.2-103 : 

I140 : 3*1*0,31 0,93000

I140 : 4*0,96*0,31 1,19040

I140 : 4*1,79*0,31 2,21960

I140 : 4*1,3*0,31 1,61200

I160 : 4*1,7*0,31 2,10800

I200 : 3*2,54*0,4 3,04800

Mezisoučet 11,10800

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104 : 

1PP : 3*1,5*0,4 1,80000

Mezisoučet 1,80000

D.1.01.2-103 : 

I240 : 4*5,3*0,31 6,57200

I260 : 4*1,92*0,481 3,69408

I260 : 4*1,54*0,481 2,96296

I260 : 4*2,59*0,481 4,98316

I260 : 16*2,44*0,481 18,77824

I260 : 8*2,57*0,481 9,88936

Mezisoučet 46,87980

56 310271637R00 Zazdívka otvorů do 4 m2,pórobet.tvárnice,tl.37,5cm m3 15,92000 7 128,00 113 477,76 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103 : 

C3-01.01 : 2,1*2*0,4 1,68000

C3-01.02 : 2,1*2*0,4 1,68000

C3-01.03 : (3,6*2+1,5*2)*0,4 4,08000

1NP : 

C3-1.03 : 2,1*2*0,4*2 3,36000

C3-1.04 : 2,1*2*0,4 1,68000
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ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

C3-1.02 : (0,72+1,48)*2*0,4 1,76000

C3-1.05 : 2,1*2*0,4 1,68000

57 310239411RT1 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím 
suché maltové směsi

m3 32,47490 7 680,00 249 407,23 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103 : 

1PP : 

C1-1.06 : (1,62*1,05*5+0,95*2,15)*0,63 6,64493

C1-01.07 / C1-01.05 : 2,63*3,4*0,42 3,75564

C1-01.05 / C1-01.01 : 0,69*1,85*0,4 0,51060

průjezd : 1,46*1,9*0,62 1,71988

D.1.01.1-104 : 

1NP : 

C1-1.33 : 2,1*1,95*0,415+1,915*1,95*0,415 3,24914

C1-1.01 : 1,43*2,9*0,49 2,03203

C1-1.08 : 
0,87*2,9*0,49+0,95*2,9*0,49+0,7*2,9*0,49+0,95*2,9*0,49

4,93087

C1-1.08 : 
0,355*3,75*0,63+0,85*3,75*0,63+0,6*3,75*0,2+1*3,75*0,6
3+0,6*3,75*0,2

6,10931

C1-1.15 / C1-1.17 : (1*2,55+1,55*2,9)*0,5 3,52250

58 310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím 
suché maltové směsi

m3 0,70150 7 680,00 5 387,52 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-103 : 

C1-1.17 : 0,86*0,8*0,2 0,13760

1NP : 

C1-1.08 : 0,15*2,9*0,49*2 0,42630

C1-1.17 : 0,86*0,8*0,2 0,13760

59 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC1 m3 7,99140 3 720,00 29 728,01 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-105 : 

Stěna W1 : (6,26+0,75)*3,8*0,3 7,99140

60 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 53,27600 720,00 38 358,72 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-105 : 

Stěna W1 : (6,26+0,75)*3,8*2 53,27600

61 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 53,27600 120,00 6 393,12 RTS 22/ I RTS 21/ I

62 311351901R00 Bednění otvoru nadzáklad.zdí plochy do 0,5 m2 kus 5,00000 1 440,00 7 200,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-105 : 

Stěna W1 : 5 5,00000

63 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,96496 75 600,00 72 950,98 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-105 : 

Stěna W1 : (6,26+0,75)*3,8*0,3*105/1000*1,15 0,96496

64 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1 m3 1,42500 4 500,00 6 412,50 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-105 : 

pilíř P1 : 0,5*3,8*0,3 0,57000

pilíř P2 : 0,75*3,8*0,3 0,85500

65 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 17,70000 960,00 16 992,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-105 : 

pilíř P1 : (0,5+3,8)*2 8,60000

pilíř P2 : (0,75+3,8)*2 9,10000

66 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 17,70000 144,00 2 548,80 RTS 22/ I RTS 21/ I

67 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 0,21304 78 000,00 16 617,12 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-105 : 

pilíř P1 : 0,5*3,8*0,3*130/1000*1,15 0,08522

pilíř P2 : 0,75*3,8*0,3*130/1000*1,15 0,12782

Díl: 34 Stěny a příčky 1 239 077,87

Stránka 41 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01._A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

68 342013122RT1 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm 
izolace tloušťky 40 mm, EI 90

m2 38,83000 1 383,40 53 717,42 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

1PP : 

C3-01.08 / C3-01.07 : (3,2+1,5)*3,5 16,45000

-0,8*2 -1,60000

Mezisoučet 14,85000

1NP : 

C1-1.07 / C1-1.06 : (1,45+1,85)*3,7 12,21000

-0,7*2 -1,40000

1.25 / 1.24 : 1,55*3,7 5,73500

-0,7*2 -1,40000

1.27 / 1.26 : 1,55*3,7 5,73500

-0,7*2 -1,40000

1.26, 1.24 / C1-.1.08 : 2*2,9 5,80000

-0,7*2*2 -2,80000

C1-1.08 : 0,4*3,75 1,50000

Mezisoučet 23,98000

69 342013322RT3 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm 
tloušťka izolace

m2 384,71370 1 739,80 669 324,90 RTS 22/ I RTS 21/ I

tl. izolace 75mm : 

D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

C1-1.06 / C1-1.10 : 4,99*3,7 18,46300

C1-1.11 / C1-1.10 : 5,46*3,7 20,20200

C1-1.11 / C1-1.12 : 5,26*3,7 19,46200

-1,5*1,1*2 -3,30000

C1-1.11 / C1-1.13 : 5,46*3,7 20,20200

-1,5*1,1*2 -3,30000

C1-1.14 / C1-1.13 : 5,31*3,7 19,64700

-1,5*1,1*2 -3,30000

C1-1.16 / C1-1.17 : 3,525*3,7 13,04250

-0,9*2 -1,80000

C1-1.15 / C1-1.08 : (3,75+6,15)*3,7 36,63000

-2,2*2,1 -4,62000

C1-1.16 / C1-1.08 : 2,3*3,7 8,51000

-1,2*2,1 -2,52000

C1-1.19 / C1-1.21 : 5,132*3,7 18,98840

C1-1.22 / C1-1.21 : 5,132*3,7 18,98840

-0,9*2,1 -1,89000

(5+4+8)*3,7 62,90000

C1-1.29 / šachta VZT, C1-1.28 : 3,7*3,7 13,69000

C1-1.25, C1-1.27 / šachta VZT, C1-1.28 : 3,7*3,7 13,69000

šachta VZT / C1-1.28 : 3,1*3,7 11,47000

šachta VZT / C1-1.23 : 3,1*3,7 11,47000

1.27, 1.26 / 1.25, 1.24 : 2,45*3,7 9,06500

C1-1.05, C1-1.31 , C1-1.30 / C1-1.08, C1-1.29 : 8,852*3,7 32,75240

-0,9*2-0,8*2 -3,40000

C1-1.32, C1-1.29 / C1-1.31, C1-1.08 : 6,375*3,7 23,58750

-0,9*2-0,8*2 -3,40000

C1-1.31 / C1-1.05 : 4,85*3,7 17,94500

C1-1.33 / C1-1.04 : 3,51*3,7 12,98700

-1,4*2,6 -3,64000

C1-1.20 / C1-1.18 : 3,295*3,7 12,19150

70 342017224RX1 Příčka inst.tl.>220 mm,2x ocel.kce,2xoplášť.,RFI 12,5, 
příčné výztuhy, TI. 40mm vč, dodávky

m2 43,51875 2 253,20 98 056,45 Vlastní Indiv

D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 
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1NP : 

tl. 200mm : 

C1-1.07 : 1,75*3,75 6,56250

C1-1.27 : 1,15*3,75 4,31250

C1-1.24 : 1,2*3,75 4,50000

C1-1.30 / C1-1.32 : 2,955*3,75 11,08125

tl. 250mm : 

C1-1.25 : 1,15*3,75 4,31250

C1-1.31 : 0,6*3,75 2,25000

tl. 220mm : 

C1-1.29 / C1-1.23 : 2,8*3,75 10,50000

71 347051224R00 Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm m2 203,65525 1 335,80 272 042,68 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-104, D.1.01.1-105,  D.1.01.1-201 : 

1NP : 

tl. 275mm : 

C1-1.03 : (3,5+0,275)*3,75-1,4*2,1 11,21625

Mezisoučet 11,21625

tl. 75mm : 

C1-1.03 : (0,2+0,275)*3,75 1,78125

C1-1.11 : (0,275+0,9+0,275)*3,75 5,43750

C1-1.13 : (0,5+0,2)*3,75+(0,23+0,22)*3,75 4,31250

C1-1.14 : (0,46+0,2)*3,75+(0,42+0,27)*3,75 5,06250

C1-1.09 : 0,9*3,75*2 6,75000

C1-1.23 : (0,95+0,295)*3,75+(0,75+0,295)*3,75 8,58750

C1-1.26 : 1,6*3,75-0,7*2 4,60000

C1-1.24 : 1,6*3,75-0,7*2 4,60000

C1-1.08 - El. : (0,35+0,4+0,4+0,65)*3,75 6,75000

C1-1.19 : (0,6+0,275)*3,75 3,28125

Mezisoučet 51,16250

tl. 150mm : 

C1-1.12 : (3,25+0,15)*3,75-2,1*1,1 10,44000

C1-1.26 : 1,18*3,75 4,42500

Mezisoučet 14,86500

tl. 125mm : 

C1-1.09 : 3,6*3,75-2,3*2,9 6,83000

C1-1.05 : 4,265*3,75-1,1*2,1 13,68375

C1-1.30 : 2,955*3,75 11,08125

C1-1.29 : (3,3+6,5)*3,75 36,75000

C1-1.22 : 2,8*3,75-1,4*2,1 7,56000

C1-1.21 : 2*3,75 7,50000

C1-1.19 : 3,45*3,75 12,93750

Mezisoučet 96,34250

tl. 130mm : 

c1-1.32 : 0,95*3,75 3,56250

Mezisoučet 3,56250

tl. 100mm : 

C1-1.29 : (1,8+0,5)*3,75 8,62500

C1-1.02 : 1,73*3,75 6,48750

Mezisoučet 15,11250

tl. 200mm : 

C1-1.29 : (1,2+0,2)*3,75 5,25000

Mezisoučet 5,25000

2NP : 

chodba : (0,35+0,9+0,35)*3,84 6,14400

Mezisoučet 6,14400
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72 34709108RA1 Vyztužení SDK příček pro zavěšení horních skříněk v 
systému SDK kce dle pozn. A

m 66,31500 279,80 18 554,94 Vlastní Indiv

D.1.01.1-104 : 

1NP : 

C1.-1.30 : 1,7+2,955 4,65500

C1-1.31 : 2,1+4,705 6,80500

C1-1.29 : 4*3,3+2,55 15,75000

C1-1.23 : 5,08 5,08000

C1-1.07 : 1,75 1,75000

C1-1.08 : 5 5,00000

C1-1.10 : 2,5 2,50000

C1-1.08 : 6 6,00000

C1-1.15 : 6 6,00000

C1-1.18 : 3,295 3,29500

C1-1.21 : 2+2,5 4,50000

C1-1.19 : 4,98 4,98000

73 34709108RA2 Vyztužení SDK příček pro zavěšení madel, sedátek, 
žebříku apod. v systému SDK kce dle pozn. Ah

kus 10,00000 839,50 8 395,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-105, D.1.01.1-104 : 

1NP : 2 2,00000

2NP : 8 8,00000

74 347X701 D+M zřízení konstrukce SDK pro Mediplyn (dle detailu 
D.1.01.1-701), včetně pomocných prací, doplňků dle PD

soubor 5,00000 10 565,30 52 826,50 Vlastní Indiv

75 347X702 D+M vyztužení otvorů pro osazení prosklených stěn, 
včetně pomocných prací, doplňků dle PD

kg 267,08000 147,80 39 474,42 Vlastní Indiv

D1.01.1-104 : 

JACKEL 100/100/4 : 

Ozn B1 : 20*12,14*1,1 267,08000

76 416093144RX1 D+M SDK nadpraží, ocel.kce,2x oplášť.,protipožární 
impregnovaná 12,5mm, tloušťka izolace 75 mm  vč. 
tmelení a broušení pro koneč. PÚ

m2 9,00000 2 673,00 24 057,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-104 : 

C1-1.04 : 2,6 2,60000

C1-1.08 : 2,45*2+1,5 6,40000

77 416093144RX2 D+M SDK kastlík, ocel.kce,2x oplášť.,protipožární 
impregnovaná 12,5mm, tloušťka izolace 75 mm  vč. 
tmelení a broušení pro koneč. PÚ

m2 0,69000 3 809,50 2 628,56 Vlastní Indiv

D1.01.1-104 : 

C1-1.08 : 1,15*0,6 0,69000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 852 188,23
78 434100001RA1 Schodiště ze železobetonu kompletní, vč. zbroušení a 

nátěru nášlapů, vč. zemních prací 
m DVČ 1,90000 18 600,00 35 340,00 Vlastní Součtová

D1.01.2-101 : 

kompletní dodání schodiště vč. nášlapné vrstvy - 
3x150/300+podesta : 1,9

1,90000

79 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 126,62000 3 840,00 486 220,80 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-106 : 

Strop nad 1PP : (220-58,6)*0,3 48,42000

58,6*0,25 14,65000

Mezisoučet 63,07000

D.1.01.2-102, D.1.01.2-107 : 

Strop nad 1NP : (221,6-58,6)*0,3 48,90000

58,6*0,25 14,65000

Mezisoučet 63,55000

80 411351101RT6 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm

m2 441,60000 780,00 344 448,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-106 : 
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Strop nad 1PP : 220 220,00000

Mezisoučet 220,00000

D.1.01.2-102, D.1.01.2-107 : 

Strop nad 1NP : 221,6 221,60000

Mezisoučet 221,60000

81 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 441,60000 144,00 63 590,40 RTS 22/ I RTS 21/ I

82 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 17,11736 75 600,00 1 294 072,42 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-106 : 

Strop nad 1PP : (220-58,6)*0,3*126/1000*1,15 7,01606

58,6*0,25*126/1000*1,15 2,12279

Mezisoučet 9,13884

D.1.01.2-102, D.1.01.2-107 : 

Strop nad 1NP : (221,6-58,6)*0,3*136/1000*1,15 7,64796

58,6*0,25*136/1000*1,15 2,29126

Mezisoučet 9,93922

KARI sítě : -441,6*26,64/6000 -1,96070

Mezisoučet -1,96070

83 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 2,25481 72 000,00 162 346,32 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-106 : 

D.1.01.2-102, D.1.01.2-107 : 

KARI sítě : 441,6*26,64/6000*1,15 2,25481

84 411362021SM1 D+M smyková výztuž SM1, vč. pomocných prací, doplňků, 
dle PD (D.1.01.2-106)

soubor 2,00000 3 120,00 6 240,00 Vlastní Indiv

85 411362022SM1 D+M smyková výztuž SM1, vč. pomocných prací, doplňků, 
dle PD (D.1.01.2-107)

soubor 1,00000 9 338,40 9 338,40 Vlastní Indiv

86 411362022SM2 D+M smyková výztuž SM2, vč. pomocných prací, doplňků, 
dle PD (D.1.01.2-107)

soubor 3,00000 3 360,00 10 080,00 Vlastní Indiv

87 411362022SM3 D+M smyková výztuž SM3, vč. pomocných prací, doplňků, 
dle PD (D.1.01.2-107)

soubor 1,00000 5 580,00 5 580,00 Vlastní Indiv

88 411362022SM4 D+M smyková výztuž SM4, vč. pomocných prací, doplňků, 
dle PD (D.1.01.2-107)

soubor 1,00000 2 730,00 2 730,00 Vlastní Indiv

89 411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení m 162,20000 360,00 58 392,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-106 : 

Strop nad 1PP : 70 70,00000

otvory : 4*0,8*4 12,80000

Mezisoučet 82,80000

D.1.01.2-102, D.1.01.2-107 : 

Strop nad 1NP : 71 71,00000

(1,4+2,8)*2 8,40000

Mezisoučet 79,40000

90 411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění m 162,20000 90,00 14 598,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

91 411351902R00 Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 5,00000 600,00 3 000,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-106 : 

Strop nad 1PP : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

D.1.01.2-102, D.1.01.2-107 : 

Strop nad 1NP : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

92 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37 XC1 m3 2,57412 3 900,00 10 039,07 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-107 : 

Strop nad 1NP : 

Trám 1.1 : 0,3*0,5*(2,35+2,35) 0,70500

Trám 1.2 : 0,3*0,5*2,695 0,40425

Trám 2.1 : 0,3*0,42*2,22 0,27972

Trám 2.2 : 0,3*0,42*0,9 0,11340

Trám 3.1 : 0,3*0,5*1 0,15000

Trám 3.2 : 0,3*0,5*5,025 0,75375
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Trám 4 : 0,3*0,4*1,4 0,16800

93 413351101R00 Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení m 17,94000 1 140,00 20 451,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-102, D.1.01.2-107 : 

Strop nad 1NP : 

Trám 1.1 : (2,35+2,35) 4,70000

Trám 1.2 : 2,695 2,69500

Trám 2.1 : 2,22 2,22000

Trám 2.2 : 0,9 0,90000

Trám 3.1 : 1 1,00000

Trám 3.2 : 5,025 5,02500

Trám 4 : 1,4 1,40000

94 413351103R00 Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění m 17,94000 216,00 3 875,04 RTS 22/ I RTS 21/ I

95 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 0,37299 78 000,00 29 093,22 RTS 22/ I RTS 21/ I

Začátek provozního součtu

  D.1.01.2-102, D.1.01.2-107 : 

  Strop nad 1NP : 

  Trám 1.1 : 0,3*0,5*(2,35+2,35) 0,70500

  Trám 1.2 : 0,3*0,5*2,695 0,40425

  Trám 2.1 : 0,3*0,42*2,22 0,27972

  Trám 2.2 : 0,3*0,42*0,9 0,11340

  Trám 3.1 : 0,3*0,5*1 0,15000

  Trám 3.2 : 0,3*0,5*5,025 0,75375

  Trám 4 : 0,3*0,4*1,4 0,16800

  Mezisoučet 2,57412

Konec provozního součtu

2,57412*126/1000*1,15 0,37299

96 416026126R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm m2 27,52000 1 140,00 31 372,80 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402 : 

1MP : 

C1-1.01 : 13,6-8,64 4,96000

C1-1.04 : 24,8-14,04 10,76000

Mezisoučet 15,72000

1PP : 

C1-01.05 : 11,8 11,80000

Mezisoučet 11,80000

97 416026128R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm m2 157,14000 1 194,00 187 625,16 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402 : 

C1-1.07 : 3,7 3,70000

C1-1.08 : 76,3-50 26,30000

C1-1.09 : 34,9-4,68-4,68 25,54000

C1-1.11 : 19,4-5,4 14,00000

C1-1.12 : 28,5-12,6 15,90000

C1-1.13 : 18,6-9,6 9,00000

C1-1.14 : 33,7-14,4 19,30000

C1-1.15 : 47,5-19,8 27,70000

C1-1.24 : 1,8 1,80000

C1-1.25 : 1,4 1,40000

C1-1.26 : 1,8 1,80000

C1-1.27 : 1,4 1,40000

C1-1.30 : 6,6 6,60000

C1-1.32 : 2,7 2,70000

98 416026128RX1 Podhled SDK,demontáž, zpětná montáž, lokální zapravení, 
vč. pomocných prací, doplňků

m2 81,95000 900,00 73 755,00 Vlastní Indiv

1NP : 

D1.01.1-402 : 

C1.-1.33 : 4 4,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

1PP : 

D1.01.1-901 : 

šatna : 1,95+1,5 3,45000

chodba : 7,5+14,5+2,5+15 39,50000

35 35,00000

Díl: 5 Komunikace 122 620,80
99 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 60,00000 48,00 2 880,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.01.1-103 : 

Přeskládání zámkové dlažby : 60 60,00000

100 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 145,00000 288,00 41 760,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.01.1-103 : 

Nová zámková dlažba : 85 85,00000

Přeskládání zámkové dlažby : 60 60,00000

101 592451170R Dlažba 20x10x8 cm přírodní m2 95,55000 336,00 32 104,80 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.01.1-103 : 

Nová zámková dlažba : 85*1,05 89,25000

Přeskládání zámkové dlažby : 60*0,1*1,05 6,30000

102 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 91,00000 216,00 19 656,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.01.1-103 : 

Nová zámková dlažba : 85 85,00000

Přeskládání zámkové dlažby - doplnění podsypu : 60*0,1 6,00000

103 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 85,00000 204,00 17 340,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.01.1-103 : 

Nová zámková dlažba : 85 85,00000

104 597101020RAA Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně 
dodávky roštu a žlabu

m 4,00000 2 220,00 8 880,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 877 100,88
105 601013208RX3 Nástřik stropů protipožární ocelových nosníků, 60 minut vč. 

pomocných prací, doplňků, dle PD
m2 828,10000 904,80 749 264,88 Vlastní Indiv

dle archivovaných výkresů : 

A1 - I200 : 5,35*38 203,30000

A2 - I200 : 5,5*16 88,00000

B - I160 do boxu : 113-12 101,00000

R2 - 2xI200 + příčel 2x I200 : (2*3,65*10+2*5,35*8) 158,60000

A6 - I200 : 6,6*(18+6+18) 277,20000

106 601013208RX4 Nástřik stropů protipožární ocelových nosníků, 90 minut vč. 
pomocných prací, doplňků, dle PD

m2 66,25000 1 056,00 69 960,00 Vlastní Indiv

dle archivovaných výkresů : 

A1 - I200 : 5,35*5 26,75000

A2 - I200 : 5,5*5 27,50000

B - I160 do boxu : 12 12,00000

107 601013208RX5 Nástřik stropů protipožární ocelových nosníků, 120 minut 
vč. pomocných prací, doplňků, dle PD

m2 17,50000 3 307,20 57 876,00 Vlastní Indiv

dle archivovaných výkresů : 

A5 - I200 : 5*3,5 17,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 048 188,24
108 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu 
m2 553,38250 240,00 132 811,80 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104 : 

1PP : 

C3-01.01 : 2,1*2 4,20000

C3-01.02 : 2,1*2 4,20000

C3-01.03 : (3,6*2+1,5*2) 10,20000

1NP : 

C3-1.03 : 2,1*2*2 8,40000

C3-1.04 : 2,1*2 4,20000
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O: SO01.1

R: D.1.01._A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

C3-1.02 : (0,72+1,48)*2 4,40000

C3-1.05 : 2,1*2 4,20000

Mezisoučet 39,80000

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104 : 

1NP : 

C1-1.16, C1-1.17 : (33,25-2,3)*3,75-2,2*2-1,74*2-
1,55*2,25

104,69500

C1-1.02 : 17,78*3,75-1,2*2,1-1,1*2,1 61,84500

C1-1.03 : 23,47*3,75-1,1*2,1 85,70250

Mezisoučet 252,24250

1PP : 

chodba : 71*3,3-0,8*2*6-1,4*2 221,90000

pracovna : 13,5*3,3-0,8*2-1,8*1,95 39,44000

Mezisoučet 261,34000

109 602021142R00 Štuk na stěnách vnitřní ručně m2 553,38250 168,00 92 968,26 RTS 22/ I RTS 21/ I

110 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 
použitím suché maltové směsi

m2 513,58250 189,00 97 067,09 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104 : 

1NP : 

C1-1.16, C1-1.17 : (33,25-2,3)*3,75-2,2*2-1,74*2-
1,55*2,25

104,69500

C1-1.02 : 17,78*3,75-1,2*2,1-1,1*2,1 61,84500

C1-1.03 : 23,47*3,75-1,1*2,1 85,70250

Mezisoučet 252,24250

1PP : 

chodba : 71*3,3-0,8*2*6-1,4*2 221,90000

pracovna : 13,5*3,3-0,8*2-1,8*1,95 39,44000

Mezisoučet 261,34000

111 612474922R00 Omítka stěn vnitřní,VPC jádro,sádrový.štuk,strojně m2 544,09842 504,00 274 225,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

Stěna : 

C1-1.08 : (81,96-2,3-3-6)*3,755 265,32830

-2,45*2,6-1,5*2,9-0,7*2*2-1,1*2,1-2,2*2,9-2,2*2,9-2,2*2,9-
2,3*2,9-1,1*2,1-2,1*2,1-2,1*2,1*3-0,8*2

-63,19000

C1-1.09 : 26,34*3,755 98,90670

-2,8*2,6-1*2,6-1,9*2,6-2,3*2,9-2,2*2,9*3 -40,63000

C1-1.11 : (19,48-5,46*2)*3,755 32,14280

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.12 : (24,82-5,46*2)*3,755 52,19450

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.13 : (19,18-5,46*2)*3,755 31,01630

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.14 : (28,18-5,46)*3,755 85,31360

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.15 : (30,5-3-6)*3,755 80,73250

-5,1*2,6-1,4*2,1 -16,20000

C1-1.19 : (17,7-4,98-3,45)*3,755 34,80885

-1,9*2,6-1*2,1 -7,04000

C1-1.30 : 2,225*3,755 8,35488

112 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 972,18046 456,00 443 314,29 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103,  D.1.01.1-201 : 

omítka nových stěn : 

1PP : 

C1-1.06 : (1,62*1,05*5+0,95*2,15)*0,63 6,64493

C1-01.07 / C1-01.05 : 2,63*3,4*0,42 3,75564

C1-01.05 / C1-01.01 : 0,69*1,85*0,4 0,51060

Mezisoučet 10,91117

zdivo tl. 300mm : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

C1-01.03 / .1-01.09 : 6,13*3,5 21,45500

C1-01.08 / .1-01.09 : 6,13*3,5*2 42,91000

C1-01.01 / C3-01.03, C1-01.02, C1-01.07, C1-01.05 : 
(5,85+0,985)*3

20,50500

-2*2,8+(2+2,8*2)*0,2 -4,08000

Mezisoučet 80,79000

příčka tl. 150mm : 

C1-01.02 / C3-01.01, C3-01.02, C3-01.03 : (21,25-
0,3*3+2,7)*3,5

80,67500

-2*2,25 -4,50000

C1-01.02 / C1-01.09, C1-01.08, C1-01.07 : (21,2-
0,3)*3,5*2

146,30000

C1-01.06 / C3-01.09, C3-01.08, C3-01.07 : (22,065-
0,3+3,56)*3,5

88,63750

-1,8*2,1*3 -11,34000

C1-01.08 : 4,43*3,5*2 31,01000

Mezisoučet 330,78250

D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

tl. 300mm : 

1NP : 

C1-1.29 : (4,21-2,95)*3,75 4,72500

C1.1-08 / C1-1.28, 1.27, 1.26 : 3,55*3,75*2 26,62500

C1-1.30, C1-1.32, C1-1.31, C1-1.05 : 8,8*3,75*2 66,00000

-1,1*2,1*2 -4,62000

C1-1.29, C1-1.23 / C1-1.22, C1-1.09 : 8,95*3,75*2 67,12500

(-1,2*2,1-1,1*2,1)*2 -9,66000

C1-1.21, C1-1.19 / C1-1.09 : 9,15*3,75*2 68,62500

(-2,8*2,6-1*2,6-
1,9*2,6)*2+(2,8+2,6*2+1+2,6*2+1,9+2,6*2)*0,3

-23,25000

C1-1.19, C1-1.09/ C1-1.20, C1-1.18 : 6,03*3,75*2 45,22500

-1*2,1*2 -4,20000

C1-1.20, C1-1.18 / ext. : 6,065*3,75 22,74375

-2,1*2 -4,20000

tl. 200mm : 

C1-1.20 : 3,9*3,75 14,62500

C1-1.18 : 3,9*3,75 14,62500

-1,1*2,1+(1,1+2,1*2)*0,59 0,81700

-obklad : -(5,08+2,8)*3,75 -29,55000

-SDK předstěna : -2,35*3,75 -8,81250

1NP : 

C1-1.33 : 2,1*1,95+1,915*1,95 7,82925

C1-1.01 : 1,43*2,9*2 8,29400

C1-1.08 : 0,87*2,9*2+0,95*2,9*2+0,7*2,9*2+0,95*2,9*2 20,12600

C1-1.08 : 0,355*3,75*2+0,85*3,75+0,6*3,75+1*3,75*2 15,60000

C1-1.15 / C1-1.17 : (1*2,55+1,55*2,9)*2 14,09000

C1-1.08 : 0,15*2,9*0,49*2 0,42630

C1-1.17 : 0,86*0,8 0,68800

příčky 150mm : 

C1-1.08 / C1-1.10 : (1,2*2,1-0,8*2+2,25*2,1-0,8*2)*2 8,09000

Mezisoučet 321,98680

omítka stávajících stěn : 

C1-1.08, C1-1.01, C1-1.15 : (98,71-6-3-2,3-2,3-2,45)*3,75-
1,2*2,1-1,4*2,1-1,2*2,1-1,2*2,1-2,25*2,1-2,1*2,1-2,1*1,1*2-
2,1*2,1*3-1,1*2,1-2,2*2,9*3-1,1*2,1-2,2*2,9-1,5*2,9-1,1*2,1-
3*2,66

227,71000

Mezisoučet 227,71000

113 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 29,55000 264,00 7 801,20 RTS 22/ I RTS 21/ I
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

obklad : (5,08+2,8)*3,75 29,55000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 376 779,55
114 622311525RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou
m2 14,13924 1 723,20 24 364,74 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Zateplení soklu : (0,64+4,93+5,232+4,93+0,52)*0,87 14,13924

115 622311836RV1 Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 180 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 87,58536 1 789,20 156 707,73 RTS 22/ I RTS 21/ I

položka obsahuje i rohové lišty : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Obklad vnější : (0,64+4,93+5,232+4,93+0,52)*3,68-1,8*2,8 54,76736

Silikon : 6,1*5,38 32,81800

116 622311837RV1 Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 200 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 82,07500 1 875,60 153 939,87 RTS 22/ I RTS 21/ I

položka obsahuje i rohové lišty : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Silikon podhled : 6,1*4,75 28,97500

C1.-01.02 : 53,1 53,10000

117 602021193R00 Základní nátěr stěn pod omítku silikonovou m2 61,79300 26,40 1 631,34 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Silikon : 6,1*5,38 32,81800

Silikon podhled : 6,1*4,75 28,97500

118 602021187RT2 Stěrka na stěnách silikonová  zrnitost 2,0 mm m2 61,79300 462,00 28 548,37 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Silikon : 6,1*5,38 32,81800

Silikon podhled : 6,1*4,75 28,97500

119 622391001R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. m2 28,97500 180,00 5 215,50 RTS 22/ I RTS 21/ I

položka obsahuje i rohové lišty : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Silikon podhled : 6,1*4,75 28,97500

120 622391002R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk. m2 53,10000 120,00 6 372,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

položka obsahuje i rohové lišty : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

C1.-01.02 : 53,1 53,10000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 416 856,71
121 632415150RX1 Litý cementový potěr CT–C25–F5, tl. 54mm, vč. 

okrajového pásku z MV tl. 15mm, vč. pom.prací, doplňků 
vč. dodávky

m2 482,00000 568,60 274 065,20 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A2 : 

C1-1.01 : 5,2 5,20000

C1-1.04 : 18,3 18,30000

C1-1.08 : 36,8 36,80000

Mezisoučet 60,30000

Skladba A3 : 

C1-1.05 : 12,4 12,40000

C1-1.08 : 8,8+18 26,80000

C1-1.18 : 11,6 11,60000

C1-1.19 : 17,7 17,70000

C1-1.20 : 7,1 7,10000

C1-1.21 : 10,3 10,30000

C1-1.22 : 15,5 15,50000

C1-1.24 : 1,9 1,90000

C1-1.25 : 1,5 1,50000
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

C1-1.26 : 1,9 1,90000

C1-1.27 : 1,5 1,50000

C1-1.29 : 34 34,00000

C1-1.31 : 10,6 10,60000

Mezisoučet 152,80000

Skladba A4 : 

C1-1.04 : 6,9 6,90000

C1-1.06 : 14,1 14,10000

C1-1.08 : 26,8 26,80000

C1-1.10 : 14,9 14,90000

Mezisoučet 62,70000

Skladba C1 : 

C1-1.08 : 9,1 9,10000

C1-1.09 : 36,3 36,30000

Mezisoučet 45,40000

Skladba C2 : 

C1-1.08 : 5,3 5,30000

C1-1.11 : 20,6 20,60000

C1-1.12 : 31 31,00000

C1-1.13 : 19,8 19,80000

C1-1.14 : 36 36,00000

C1-1.15 : 48,1 48,10000

Mezisoučet 160,80000

122 632415150RX2 Litý cementový potěr CT–C25–F5, tl. 53mm, vč. 
okrajového pásku z MV tl. 15mm, vč. pom.prací, doplňků 
vč. dodávky

m2 33,50000 568,60 19 048,10 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A7 : 

C1-1.23 : 14,4 14,40000

C1-1.28 : 5,9 5,90000

C1-1.30 : 6,7 6,70000

C1-1.32 : 2,8 2,80000

Mezisoučet 29,80000

Skladba A8 : 

C1-1.07 : 3,7 3,70000

Mezisoučet 3,70000

123 632415150RX3 Litý cementový potěr CT–C25–F5, tl. 50mm, vč. 
okrajového pásku z MV tl. 15mm, vč. pom.prací, doplňků 
vč. dodávky

m2 34,70000 562,60 19 522,22 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A6 : 

C1-1.16 : 10,1 10,10000

C1-1.17 : 24,6 24,60000

124 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 11,19420 6 240,00 69 851,81 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A5 : 

C1-01.02 : 53,1*0,054 2,86740

C1-01.09 : 36,2*0,054 1,95480

Mezisoučet 4,82220

Skladba E1 : 

C1-01.07 : 47,2*0,06 2,83200

C1-01.08 : 38,1*0,06 2,28600

Mezisoučet 5,11800

C1-1.06 : 2,28*2,2*(0,15+0,1) 1,25400
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Mezisoučet 1,25400

125 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 11,19420 300,00 3 358,26 RTS 22/ I RTS 21/ I

126 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 5,11800 1 320,00 6 755,76 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Skladba E1 : 

C1-01.07 : 47,2*0,06 2,83200

C1-01.08 : 38,1*0,06 2,28600

127 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,33688 72 000,00 24 255,36 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Skladba A5 : 

C1-01.02 : 53,1*18,48/6000*1,1 0,17990

C1-01.09 : 36,2*18,48/6000*1,1 0,12265

Mezisoučet 0,30255

Skladba E1 : 

C1-01.07 : 47,2*0,06*18,48/6000*1,1 0,00959

C1-01.08 : 38,1*0,06*18,48/6000*1,1 0,00774

Mezisoučet 0,01734

C1-1.06 : 2,28*2,2*18,48/6000*1,1 0,01699

Mezisoučet 0,01699

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 385 605,60
128 311351902RX1 Zabednění a odbednění stávajících oken, vč. pomocných 

prací a konstrukcí, výtuh, kotvení vč. dodávky
m2 81,16000 840,00 68 174,40 Vlastní Indiv

D.1.01.1-902, D.1.01.1-903 : 

1PP : 2,1*2*2+3,6*2+1,5*2 18,60000

1NP : 1,5*2+3,6*2+2,1*2*3+2,1*1,95*2+2,2*2,05*7 62,56000

129 180456171100R Montážní plošina na autopod. 16 m   MP-16 Sh 72,00000 624,00 44 928,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

3*24 72,00000

130 9X0111 D+M kompletní zapravení podlah, stěn a stopů po osazení 
dveří v 2NP, 3NP a 4NP  dle PD

kpl 3,00000 12 000,00 36 000,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-105, D1.01.1-106, D1.01.1-107 : 

3 3,00000

131 9X001a D+M vybourání podlahy a zdiva a zpětné zapravení, vč. 
pomocných prací, doplňků, dle PD

soubor 31,00000 2 400,00 74 400,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-105 : 

voda : 14+2 16,00000

kanalizace : 3+2 5,00000

kanalizace : 7+3 10,00000

132 9X001b D+M doplnění obkladu dle stávajících, vč. zapravení, vč. 
pomocných prací, doplňků, dle PD

soubor 10,00000 1 800,00 18 000,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-105 : 

kanalizace : 7+3 10,00000

133 9X002 D+M doplnění obkladu dle stávajících, vč. zapravení, vč. 
pomocných prací, doplňků, dle PD

m2 10,20000 1 176,00 11 995,20 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103 : 

C3-01.03 : 3,6*2+1,5*2 10,20000

134 994-1 D+M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ soubor 12,00000 1 260,00 15 120,00 Vlastní Indiv

135 994-T D+M Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PBŘ kpl 1,00000 960,00 960,00 Vlastní Indiv

136 994-X2D D+M Protipožární expandující pěna o obsahu 300ml dle 
PBŘ

soubor 30,00000 373,20 11 196,00 Vlastní Indiv

137 994-X3 D+M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi interního 
plniva a zpěnitelného grafitu dle PBŘ

soubor 192,00000 546,00 104 832,00 Vlastní Indiv

Díl: 900 HZS 186 000,00
138 900      RT2 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 600,00000 250,00 150 000,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech 
profesí a samostatných položkách) : 200

200,00000
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Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily : 400 400,00000

139 X9001 dodávka materiálu pro práce malého rozsahu a 
nevyrozpočtovantelné detaily materiál k položkách prací, 
které jsou uvedeny v HZS

kpl 1,00000 36 000,00 36 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 62 740,86
140 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 57,95000 48,00 2 781,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

Silikon : 6,1*9,5 57,95000

141 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 347,70000 46,80 16 272,36 RTS 22/ I RTS 21/ I

lešení 6 měsíců : 57,95*6 347,70000

142 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 57,95000 30,00 1 738,50 RTS 22/ I RTS 21/ I

143 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 57,95000 12,00 695,40 RTS 22/ I RTS 21/ I

144 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 347,70000 9,00 3 129,30 RTS 22/ I RTS 21/ I

lešení 6 měsíců : 57,95*6 347,70000

145 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 57,95000 6,00 347,70 RTS 22/ I RTS 21/ I

146 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1 259,20000 30,00 37 776,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

C1-01.01 : 23,6 23,60000

C1-01.02 : 53,1 53,10000

C1-01.03 : 55,1 55,10000

C1-01.04 : 3,6 3,60000

C1-01.05 : 11,8 11,80000

C1-01.06 : 75,7 75,70000

C1-01.07 : 47,2 47,20000

C1-01.08 : 38,1 38,10000

C1-01.09 : 36,2 36,20000

C3-01.02 : 9,1 9,10000

C3-01.03 : 97,2 97,20000

C3-01.04 : 11,3 11,30000

C3-01.05 : 44,4 44,40000

C3-01.06 : 45,5 45,50000

C3-01.07 : 16,5 16,50000

C3-01.08 : 4,1 4,10000

C1-1.01 : 15,3 15,30000

C1-1.02 : 15,7 15,70000

C1-1.03 : 30,5 30,50000

C1-1.04 : 25,2 25,20000

C1-1.05 : 12,4 12,40000

C1-1.06 : 14,1 14,10000

C1-1.07 : 3,7 3,70000

C1-1.08 : 86,5 86,50000

C1-1.09 : 36,3 36,30000

C1-1.10 : 14,9 14,90000

C1-1.11 : 20,6 20,60000

C1-1.12 : 31 31,00000

C1-1.13 : 19,8 19,80000

C1-1.14 : 36 36,00000

C1-1.15 : 48,1 48,10000

C1-1.16 : 10,1 10,10000

C1-1.17 : 24,6 24,60000

C1-1.18 : 11,6 11,60000

C1-1.19 : 17,7 17,70000

C1-1.20 : 7,1 7,10000

C1-1.21 : 10,3 10,30000

C1-1.22 : 15,5 15,50000

C1-1.23 : 14,4 14,40000

C1-1.24 : 1,9 1,90000
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C1-1.25 : 1,5 1,50000

C1-1.26 : 1,9 1,90000

C1-1.27 : 1,5 1,50000

C1-1.28 : 5,9 5,90000

C1-1.29 : 34 34,00000

C1-1.30 : 6,7 6,70000

C1-1.31 : 10,6 10,60000

C1-1.32 : 2,8 2,80000

C1-1.33 : 98,5 98,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

152 502,00

147 954112202RX1 SDK obklad ocel.sloupů 3str., 2x RF tl.12,5 mm, vč. 
dodávky 300x800x300mm(rozvinuté délky)

m 67,50000 1 140,00 76 950,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-104 : 

předpokládané ocelové sloupky : 3,75*18 67,50000

148 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 259,20000 60,00 75 552,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 165 861,60
149 97X000 Zřízení otvoru pro ZTI v základech,250x250mm stěna tl. 

500 mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků,, 
materiálů, dle PD

soubor 2,00000 3 312,00 6 624,00 Vlastní Indiv

150 97X001 Zřízení otvoru pro VZT v 1PP, D200mm, stěna tl. 650 mm, 
vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle 
PD

soubor 2,00000 3 858,00 7 716,00 Vlastní Indiv

151 97X002 Zřízení otvoru pro VZT v 1PP, D200mm, stěna tl. 150 mm, 
vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle 
PD

soubor 2,00000 1 074,00 2 148,00 Vlastní Indiv

152 97X003 Zřízení otvoru pro VZT v 1PP, 300x300mm, stěna tl. 150 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 2,00000 420,00 840,00 Vlastní Indiv

153 97X004 Zřízení otvoru pro VZT v 1PP, 600x400mm, stěna tl. 150 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 1,00000 624,00 624,00 Vlastní Indiv

154 97X005 Zřízení otvoru pro VZT v 1PP, 350x200mm, stěna tl. 150 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 2,00000 360,00 720,00 Vlastní Indiv

155 97X006 Zřízení otvoru pro VZT v 1PP, 350x150mm, stěna tl. 400 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 1,00000 540,00 540,00 Vlastní Indiv

156 97X007 Zřízení otvoru pro VZT v 1PP, 300x300mm, stěna tl. 400 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 1,00000 600,00 600,00 Vlastní Indiv

157 97X008 Zřízení otvoru pro VZT v 1PP, D250mm, stěna tl. 150 mm, 
vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle 
PD

soubor 1,00000 1 255,20 1 255,20 Vlastní Indiv

158 97X009 Zřízení otvoru pro VZT v 1PP, 1100x900mm, stěna tl. 350 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 1,00000 3 912,00 3 912,00 Vlastní Indiv

159 97X010 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, 450x300mm, stěna tl. 400 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 1,00000 780,00 780,00 Vlastní Indiv

160 97X011 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, 420x200mm, stěna tl. 400 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 2,00000 600,00 1 200,00 Vlastní Indiv

161 97X012 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, 420x200mm, stěna tl. 150 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 2,00000 360,00 720,00 Vlastní Indiv

162 97X013 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, D300mm, stěna tl. 150 mm, 
vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle 
PD

soubor 1,00000 1 308,00 1 308,00 Vlastní Indiv

163 97X014 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, D200mm, stěna tl. 150 mm, 
vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle 
PD

soubor 1,00000 1 074,00 1 074,00 Vlastní Indiv
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164 97X015 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, 450x300mm, stěna tl. 550 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 1,00000 1 464,00 1 464,00 Vlastní Indiv

165 97X016 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, D300mm, stěna tl. 550 mm, 
vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle 
PD

soubor 1,00000 4 404,00 4 404,00 Vlastní Indiv

166 97X017 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, D300mm, stěna tl. 350 mm, 
vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle 
PD

soubor 1,00000 2 976,00 2 976,00 Vlastní Indiv

167 97X018 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, 650x250mm, stěna tl. 500 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 2,00000 1 464,00 2 928,00 Vlastní Indiv

168 97X019 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, 500x350mm, stěna tl. 650 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 2,00000 1 464,00 2 928,00 Vlastní Indiv

169 97X020 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, 600x300mm, stěna tl. 650 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 2,00000 1 464,00 2 928,00 Vlastní Indiv

170 97X021 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, 450x350mm, stěna tl. 500 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 4,00000 1 464,00 5 856,00 Vlastní Indiv

171 97X022 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, 650x300mm, stěna tl. 550 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 2,00000 1 464,00 2 928,00 Vlastní Indiv

172 97X023 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, 650x300mm, stěna tl. 200 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 2,00000 1 464,00 2 928,00 Vlastní Indiv

173 97X024 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, D300mm, stěna tl. 500 mm, 
vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle 
PD

soubor 2,00000 4 404,00 8 808,00 Vlastní Indiv

174 97X025 Zřízení otvoru pro VZT v 1NP, D250mm, stěna tl. 300 mm, 
vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle 
PD

soubor 2,00000 2 510,40 5 020,80 Vlastní Indiv

175 97X026 Zřízení otvoru pro VZT v 4NP, 800x850mm, stěna tl. 350 
mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, 
dle PD

soubor 1,00000 2 946,00 2 946,00 Vlastní Indiv

176 97X027 Zřízení otvoru pro CHL D80mm, stěna tl. 250 mm, vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle, PD

soubor 4,00000 783,60 3 134,40 Vlastní Indiv

177 97X028 Zřízení otvoru pro CHL D150mm, stěna tl. 500 mm, vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů,, dle PD

soubor 6,00000 2 298,00 13 788,00 Vlastní Indiv

178 97X029 Zřízení otvoru pro CHL D120mm, stěna tl. 250 mm, vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů,, dle PD

soubor 4,00000 1 093,20 4 372,80 Vlastní Indiv

179 97X030 Zřízení otvoru do podlahy pro CHL, D120mm vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

soubor 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní Indiv

180 97X031 Zřízení otvoru do podlahy pro CHL, D180mm vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

soubor 4,00000 1 620,00 6 480,00 Vlastní Indiv

181 97X032 Zřízení drážka ve stěně pro CHL 200x400mm vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

m 2,00000 624,00 1 248,00 Vlastní Indiv

182 97X033 Zřízení otvoru pro VYT, D100mm 600 mm, vč. zapravení, 
pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

soubor 2,00000 1 836,00 3 672,00 Vlastní Indiv

183 97X034 Zřízení otvoru pro VYT, D100mm 250 mm, vč. zapravení, 
pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

soubor 4,00000 904,80 3 619,20 Vlastní Indiv

184 97X035 Zřízení otvoru pro VYT, D50mm 400 mm, vč. zapravení, 
pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

soubor 6,00000 1 036,80 6 220,80 Vlastní Indiv
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185 97X036 Zřízení otvoru pro VYT, D50mm 250 mm, vč. zapravení, 
pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

soubor 4,00000 738,00 2 952,00 Vlastní Indiv

186 97X037 Zřízení otvoru do podlahy pro VYT, D40mm vč. zapravení, 
pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

soubor 4,00000 734,40 2 937,60 Vlastní Indiv

187 97X038 Zřízení otvoru pro VYT, 400x800mm 150 mm, vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

soubor 1,00000 660,00 660,00 Vlastní Indiv

188 97X039 Zřízení otvoru pro VYT, 400x800mm 900 mm, vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

soubor 1,00000 3 864,00 3 864,00 Vlastní Indiv

189 97X040 Zřízení drážka ve stěně pro VYT 100x200mm vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

m 5,00000 528,00 2 640,00 Vlastní Indiv

190 97X041 Zřízení drážka ve stěně pro VYT, 70x200mm vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

m 4,00000 528,00 2 112,00 Vlastní Indiv

191 97X042 Zřízení drážka ve stěně pro VYT 200x200mm vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

m 3,60000 588,00 2 116,80 Vlastní Indiv

192 97X043 Demontáž dostupného potrubí, armatur a zařízení páry v 
prostoru stávající sterilizace

hod 16,00000 420,00 6 720,00 Vlastní Indiv

193 97X044 Zřízení prostupu skrze stavební konstrukci pro chráničku 
31,8x2,6 pro MED - vrtaný prostuppr. 40mm/délka 400-
630mm zdivo, vč. zapravení

soubor 12,00000 1 194,00 14 328,00 Vlastní Indiv

194 97X045 Zřízení prostupu skrze stavební konstrukci pro chráničku 
26,9x2,6 pro MED  - vrtaný prostuppr. 30mm/délka 150-
220mm SDK příčka, vč. zapravení

soubor 4,00000 180,00 720,00 Vlastní Indiv

195 97X046 Zřízení prostupu skrze stavební konstrukci pro chráničku 
31,8x2,6 pro MED  - vrtaný prostup pr. 40mm/délka 
150mm SDK příčka, vč. zapravení

soubor 6,00000 180,00 1 080,00 Vlastní Indiv

196 97X047 Zřízení prostupu skrze stavební konstrukci pro chráničku 
38x2,6  pro MED - vrtaný prostup pr. 40mm/délka 150mm 
SDK příčka, vč. Zapravení

soubor 9,00000 180,00 1 620,00 Vlastní Indiv

197 97X048 Zřízení otvoru pro MED, 335x386mm 88 mm, vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

soubor 2,00000 240,00 480,00 Vlastní Indiv

198 97X049 Zřízení drážka ve stěně pro MED, 300x50mm vč. 
zapravení, pomocných prací, doplňků, materiálů, dle PD

m 5,00000 504,00 2 520,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 204 776,71
199 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1 638,21370 125,00 204 776,71 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 139 845,70
200 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 192,00000 54,00 10 368,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.2-101, D.1.01.1-101 : 192 192,00000

201 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku

m2 28,51600 60,00 1 710,96 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-102,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

(26,45+8,77+22,86+9,01+4,2)*0,4 28,51600

202 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod.

m2 192,00000 375,60 72 115,20 RTS 22/ I RTS 21/ I

203 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod. 

m2 28,51600 469,20 13 379,71 RTS 22/ I RTS 21/ I

204 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 102,35000 24,00 2 456,40 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A7 : 

C1-1.23 : 14,4 14,40000

C1-1.23 : 17,04*2 34,08000

-1,1*2,1*2 -4,62000
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C1-1.28 : 5,9 5,90000

C1-1.28 : 10,2*2 20,40000

-1,1*2,1 -2,31000

C1-1.32 : 2,8 2,80000

C1-1.32 : 7,8*2 15,60000

-0,8*2 -1,60000

Mezisoučet 84,65000

Skladba A8 : 

C1-1.07 : 3,7 3,70000

C1-1.07 : 7,7*2 15,40000

-0,7*2 -1,40000

Mezisoučet 17,70000

205 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 102,35000 264,00 27 020,40 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A7 : 

C1-1.23 : 14,4 14,40000

C1-1.23 : 17,04*2 34,08000

-1,1*2,1*2 -4,62000

C1-1.28 : 5,9 5,90000

C1-1.28 : 10,2*2 20,40000

-1,1*2,1 -2,31000

C1-1.32 : 2,8 2,80000

C1-1.32 : 7,8*2 15,60000

-0,8*2 -1,60000

Mezisoučet 84,65000

Skladba A8 : 

C1-1.07 : 3,7 3,70000

C1-1.07 : 7,7*2 15,40000

-0,7*2 -1,40000

Mezisoučet 17,70000

206 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 42,74000 96,00 4 103,04 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A7 : 

C1-1.23 : 17,04 17,04000

C1-1.28 : 10,2 10,20000

C1-1.32 : 7,8 7,80000

Mezisoučet 35,04000

Skladba A8 : 

C1-1.07 : 7,7 7,70000

Mezisoučet 7,70000

207 711212611R00 Těsnicí pás do svislých koutů m 36,00000 96,00 3 456,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A7 : 

C1-1.23 : 6*2 12,00000

C1-1.28 : 4*2 8,00000

C1-1.32 : 4*2 8,00000

Mezisoučet 28,00000

Skladba A8 : 

C1-1.07 : 4*2 8,00000

Mezisoučet 8,00000

208 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,74533 3 000,00 5 235,99 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 998 785,50
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209 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - 
včetně dodávky ALP

m2 218,24000 60,00 13 094,40 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 : 222,65-4,41 218,24000

210 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena  ALP 1x nátěr - 
včetně dodávky ALP

m2 65,95200 66,00 4 352,83 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 : (63+8,4+3,68*3)*0,8 65,95200

211 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 218,24000 171,60 37 449,98 RTS 22/ I RTS 21/ I

212 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - 
asf.pás ve specifikaci

m2 65,95200 264,00 17 411,33 RTS 22/ I RTS 21/ I

213 62852265R pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny, tl. 4mm

m2 330,11840 210,00 69 324,86 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41)*1,15 250,97600

Skladba S1 - vytažení : (63+8,4+3,68*3)*0,8*1,2 79,14240

214 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie m2 852,57600 46,80 39 900,56 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41)*3 654,72000

Skladba S1 - vytažení : (63+8,4+3,68*3)*0,8*3 197,85600

215 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 990,35520 40,80 40 406,49 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41)*1,15*3 752,92800

Skladba S1 - vytažení : (63+8,4+3,68*3)*0,8*1,2*3 237,42720

216 712371801RX2 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC včetně navaření, 
svaření dalších doplňků, příslušenství, folie ve specifikaci

m2 284,19200 369,60 105 037,36 Vlastní Indiv

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41) 218,24000

Skladba S1 - vytažení : (63+8,4+3,68*3)*0,8 65,95200

217 28322132M fólie hydroizolační střešní PVC, tl. 1,5mm, k přitížení m2 330,11840 249,60 82 397,55 Vlastní Indiv

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41)*1,15 250,97600

Skladba S1 - vytažení : (63+8,4+3,68*3)*0,8*1,2 79,14240

218 711823111RX2 Položení drenážní vrstvy s hydroakumulační fcí, 
perforované nopy, tl. 20mm včetně dodávky fólie, přesná 
specifikace viz PD

m2 284,19200 198,00 56 270,02 Vlastní Indiv

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41) 218,24000

Skladba S1 - vytažení : (63+8,4+3,68*3)*0,8 65,95200

219 712391382RX2 Vegetační substrát pro extenzivní ozelenění min. tl. 
100mm včetně dodávky substrátu

m3 27,86080 6 480,00 180 537,98 Vlastní Indiv

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41-38,4-4-
0,57*3)*(0,1+0,22)/2

27,86080

220 712391382RX3 Vegetační a hydroakumulační vrstva, směs osiva a řízky 
rozchodníku včetně dodávky, , přesná specifikace viz PD

m2 174,13000 1 800,00 313 434,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 
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D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41-38,4-4-0,57*3) 174,13000

221 712391382R00 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm m2 44,11000 60,00 2 646,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha,kačírek : 38,4+4+0,57*3 44,11000

222 58333670R Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek praný Big bag 
1000 kg

kg 88 211,17800 0,20 17 642,24 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha,kačírek : 
(38,4+4+0,57*3)*1800*1,1*1,01

88 211,17800

223 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 167,36966 112,80 18 879,30 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 977 230,69
224 713141124R00 Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá m2 720,67200 66,00 47 564,35 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41)*3 654,72000

Skladba S1 - vytažení : (63+8,4+3,68*3)*0,8 65,95200

225 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 15,05856 5 280,00 79 509,20 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41)*(0,02+0,1)/2*1,15 15,05856

226 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 61,92144 4 514,40 279 538,15 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S1 - plocha : (222,65-4,41)*(0,14+0,1)*1,05 54,99648

Skladba S1 - vytažení : (63+8,4+3,68*3)*0,8*0,1*1,05 6,92496

227 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 690,10000 48,00 33 124,80 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A2 : 

C1-1.01 : 5,2 5,20000

C1-1.04 : 18,3 18,30000

C1-1.08 : 36,8 36,80000

Mezisoučet 60,30000

Skladba A3 : 

C1-1.05 : 12,4 12,40000

C1-1.08 : 8,8+18 26,80000

C1-1.18 : 11,6 11,60000

C1-1.19 : 17,7 17,70000

C1-1.20 : 7,1 7,10000

C1-1.21 : 10,3 10,30000

C1-1.22 : 15,5 15,50000

C1-1.24 : 1,9 1,90000

C1-1.25 : 1,5 1,50000

C1-1.26 : 1,9 1,90000

C1-1.27 : 1,5 1,50000

C1-1.29 : 34 34,00000

C1-1.31 : 10,6 10,60000

Mezisoučet 152,80000

Skladba A4 : 

C1-1.04 : 6,9 6,90000

C1-1.06 : 14,1 14,10000

C1-1.08 : 26,8 26,80000
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C1-1.10 : 14,9 14,90000

Mezisoučet 62,70000

Skladba A5 : 

C1-01.02 : 53,1 53,10000

C1-01.09 : 36,2 36,20000

Mezisoučet 89,30000

Skladba A7 : 

C1-1.23 : 14,4 14,40000

C1-1.28 : 5,9 5,90000

C1-1.30 : 6,7 6,70000

C1-1.32 : 2,8 2,80000

Mezisoučet 29,80000

Skladba A8 : 

C1-1.07 : 3,7 3,70000

Mezisoučet 3,70000

Skladba C1 : 

C1-1.08 : 9,1 9,10000

C1-1.09 : 36,3 36,30000

Mezisoučet 45,40000

Skladba C2 : 

C1-1.08 : 5,3 5,30000

C1-1.11 : 20,6 20,60000

C1-1.12 : 31 31,00000

C1-1.13 : 19,8 19,80000

C1-1.14 : 36 36,00000

C1-1.15 : 48,1 48,10000

Mezisoučet 160,80000

Skladba E1 : 

C1-01.07 : 47,2 47,20000

C1-01.08 : 38,1 38,10000

Mezisoučet 85,30000

228 63151442R kročejová izolace z minerálních desek, pro zatížení až 4 
kN/m2, tl. 30mm

m2 63,31500 228,00 14 435,82 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A2 : 

C1-1.01 : 5,2*1,05 5,46000

C1-1.04 : 18,3*1,05 19,21500

C1-1.08 : 36,8*1,05 38,64000

229 63151443R kročejová izolace z minerálních desek, pro zatížení až 4 
kN/m2, tl. 40mm

m2 239,40000 300,00 71 820,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A3 : 

C1-1.05 : 12,4*1,05 13,02000

C1-1.08 : (8,8+18)*1,05 28,14000

C1-1.18 : 11,6*1,05 12,18000

C1-1.19 : 17,7*1,05 18,58500

C1-1.20 : 7,1*1,05 7,45500

C1-1.21 : 10,3*1,05 10,81500

C1-1.22 : 15,5*1,05 16,27500

C1-1.24 : 1,9*1,05 1,99500

C1-1.25 : 1,5*1,05 1,57500

C1-1.26 : 1,9*1,05 1,99500

C1-1.27 : 1,5*1,05 1,57500

C1-1.29 : 34*1,05 35,70000
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C1-1.31 : 10,6*1,05 11,13000

Mezisoučet 160,44000

Skladba A7 : 

C1-1.23 : 14,4*1,05 15,12000

C1-1.28 : 5,9*1,05 6,19500

C1-1.30 : 6,7*1,05 7,03500

C1-1.32 : 2,8*1,05 2,94000

Mezisoučet 31,29000

Skladba C1 : 

C1-1.08 : 9,1*1,05 9,55500

C1-1.09 : 36,3*1,05 38,11500

Mezisoučet 47,67000

230 63151444R kročejová izolace z minerálních desek, pro zatížení až 4 
kN/m2, tl. 50mm

m2 238,56000 378,00 90 175,68 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A4 : 

C1-1.04 : 6,9*1,05 7,24500

C1-1.06 : 14,1*1,05 14,80500

C1-1.08 : 26,8*1,05 28,14000

C1-1.10 : 14,9*1,05 15,64500

Mezisoučet 65,83500

Skladba A8 : 

C1-1.07 : 3,7*1,05 3,88500

Mezisoučet 3,88500

Skladba C2 : 

C1-1.08 : 5,3*1,05 5,56500

C1-1.11 : 20,6*1,05 21,63000

C1-1.12 : 31*1,05 32,55000

C1-1.13 : 19,8*1,05 20,79000

C1-1.14 : 36*1,05 37,80000

C1-1.15 : 48,1*1,05 50,50500

Mezisoučet 168,84000

231 28375460R Polystyren extrudovaný XPS, 500kPa m3 14,66640 5 400,00 79 198,56 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A5 : 

C1-01.02 : 53,1*0,08*1,05 4,46040

C1-01.09 : 36,2*0,08*1,05 3,04080

Mezisoučet 7,50120

Skladba E1 : 

C1-01.07 : 47,2*0,08*1,05 3,96480

C1-01.08 : 38,1*0,08*1,05 3,20040

Mezisoučet 7,16520

232 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 724,80000 36,00 26 092,80 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A2 : 

C1-1.01 : 5,2 5,20000

C1-1.04 : 18,3 18,30000

C1-1.08 : 36,8 36,80000

Mezisoučet 60,30000

Skladba A3 : 

C1-1.05 : 12,4 12,40000

C1-1.08 : 8,8+18 26,80000

C1-1.18 : 11,6 11,60000
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

C1-1.19 : 17,7 17,70000

C1-1.20 : 7,1 7,10000

C1-1.21 : 10,3 10,30000

C1-1.22 : 15,5 15,50000

C1-1.24 : 1,9 1,90000

C1-1.25 : 1,5 1,50000

C1-1.26 : 1,9 1,90000

C1-1.27 : 1,5 1,50000

C1-1.29 : 34 34,00000

C1-1.31 : 10,6 10,60000

Mezisoučet 152,80000

Skladba A4 : 

C1-1.04 : 6,9 6,90000

C1-1.06 : 14,1 14,10000

C1-1.08 : 26,8 26,80000

C1-1.10 : 14,9 14,90000

Mezisoučet 62,70000

Skladba A5 : 

C1-01.02 : 53,1 53,10000

C1-01.09 : 36,2 36,20000

Mezisoučet 89,30000

Skladba A6 : 

C1-1.16 : 10,1 10,10000

C1-1.17 : 24,6 24,60000

Mezisoučet 34,70000

Skladba A7 : 

C1-1.23 : 14,4 14,40000

C1-1.28 : 5,9 5,90000

C1-1.30 : 6,7 6,70000

C1-1.32 : 2,8 2,80000

Mezisoučet 29,80000

Skladba A8 : 

C1-1.07 : 3,7 3,70000

Mezisoučet 3,70000

Skladba C1 : 

C1-1.08 : 9,1 9,10000

C1-1.09 : 36,3 36,30000

Mezisoučet 45,40000

Skladba C2 : 

C1-1.08 : 5,3 5,30000

C1-1.11 : 20,6 20,60000

C1-1.12 : 31 31,00000

C1-1.13 : 19,8 19,80000

C1-1.14 : 36 36,00000

C1-1.15 : 48,1 48,10000

Mezisoučet 160,80000

Skladba E1 : 

C1-01.07 : 47,2 47,20000

C1-01.08 : 38,1 38,10000

Mezisoučet 85,30000

233 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 616,97110 96,00 59 229,23 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-201 : 

C1-01.05 / C1-01.01 : 3,9*4,5 17,55000

C1-01.03 / C1-01.09 : 6,135*4,5 27,60750

Mezisoučet 45,15750

Objektová dilatace : 
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

(26,45+4,07+3,2+22,3)*4,85 271,69700

(26,45+8,8+4,07+3,2+22,3)*4,63 300,11660

Mezisoučet 571,81360

234 28375460R Polystyren extrudovaný XPS, 500kPa m3 34,48553 5 400,00 186 221,86 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-201 : 

C1-01.05 / C1-01.01 : 3,9*4,5*0,16*1,05 2,94840

C1-01.03 / C1-01.09 : 6,135*4,5*0,22*1,05 6,37733

Mezisoučet 9,32573

Objektová dilatace : 

(26,45+4,07+3,2+22,3)*4,85*0,04*1,1 11,95467

(26,45+8,8+4,07+3,2+22,3)*4,63*0,04*1,1 13,20513

Mezisoučet 25,15980

235 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 7,16683 1 440,00 10 320,24 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 134 302,21
236 762441112R00 Montáž obložení atiky, desky,1vrst.,šroubováním m2 22,05000 462,00 10 187,10 RTS 22/ I RTS 21/ I

Skladba S1 - atika : 63*0,35 22,05000

237 59590744R deska cementotřísková tl. 26 mm m2 24,25500 765,60 18 569,63 RTS 22/ I RTS 21/ I

Skladba S1 - atika : 63*0,35*1,1 24,25500

238 763613111RV6 D+M stěny a střecha S2 z desek cementových do vnějšího 
prostředí (2x12,5mm) vč. dodávky desky, pomocných 
prací, doplňků, dle PD

m2 15,05000 3 104,60 46 724,23 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S2 - plocha : 4,41 4,41000

stěny : 1,4*7,6 10,64000

239 763613111RV7 D+M min. izolace celk. tl. 300mm + 2x cementové desky s 
překrytím spár vč. dodávky desky, pomocných prací, 
doplňků, dle PD

m2 4,41000 3 532,30 15 577,44 Vlastní Indiv

D.1.01.1-105,  D.1.01.1-202 : 

4,41 4,41000

240 763613111RV8 D+M snížený podhled pro provedení chladu. třístranný, z 
cementových desek do vnějšího prostředí tl. 12,5mm, vč. 
omítky, vč. dodávky desky, pomocných prací, doplňků, dle 
PD

m2 12,66000 3 225,60 40 836,10 Vlastní Indiv

D.1.01.1-401 : 12,66 12,66000

241 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,67202 1 440,00 2 407,71 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 54 343,86
242 76400K1 D+M K1 vnější parapet z hliníkového plechu tl. 1,2mm,  RŠ 

300 mm, dl. 2100 mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace 
D.1.01.1-504)

kus 1,00000 4 860,00 4 860,00 Vlastní Indiv

243 76400K2 D+M K2 vnější parapet z hliníkového plechu tl. 1,2mm,  RŠ 
750 mm, dl. 1100 mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace 
D.1.01.1-504)

kus 1,00000 2 544,00 2 544,00 Vlastní Indiv

244 76400K3 D+M K3 vnější parapet z hliníkového plechu tl. 1,2mm,  RŠ 
300 mm, vč. PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-504)

m 32,00000 492,00 15 744,00 Vlastní Indiv

245 76400K4 D+M K4 vnější okapní lišta z hliníkového plechu tl. 1,2mm,  
RŠ 200 mm, vč. PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-504)

m 37,00000 492,00 18 204,00 Vlastní Indiv

246 76400KX D+M plechová krytina, skladba S2, vč. strukturní rohože, 
pomocných prací, doplňků TiZn  dle PD

m2 4,41000 2 946,00 12 991,86 Vlastní Indiv

D.1.01.1-106,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba S2 - plocha : 4,41 4,41000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 395 588,30
247 76600D1 D+M T1 dveře vnitřní dřevěné, výplň DTD,  700x1970mm,  

vč. kování a PÚ (dle PD, specifikace D1.01.1-502)
soubor 2,00000 9 353,50 18 707,00 Vlastní Indiv
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

248 76600D2 D+M T2 dveře vnitřní dřevěné, výplň DTD,  700x1970mm,  
vč. WC kování, mřížky a PÚ (dle PD, specifikace D1.01.1-
502)

soubor 3,00000 10 185,10 30 555,30 Vlastní Indiv

249 76600D3 D+M T3 dveře vnitřní dřevěné, výplň DTD,  800x1970 mm,  
vč. WC kování, mřížky a PÚ (dle PD, specifikace D1.01.1-
502)

soubor 4,00000 10 363,70 41 454,80 Vlastní Indiv

250 76600D4 D+M T4 dveře vnitřní dřevěné, výplň DTD,  800x1970 mm,  
vč. kování a PÚ  (dle PD, specifikace D1.01.1-502)

soubor 1,00000 9 353,50 9 353,50 Vlastní Indiv

251 76600D5 D+M T5 dveře vnitřní dřevěné akustické, výplň DTD,  
800x1970 mm,  vč. kování a PÚ  (dle PD, specifikace 
D1.01.1-502)

soubor 2,00000 12 270,70 24 541,40 Vlastní Indiv

252 76600D6 D+M T6 dveře vnitřní dřevěné, výplň DTD,  900x1970 mm,  
vč. kování, mřížky a PÚ (dle PD, specifikace D1.01.1-502)

soubor 1,00000 9 947,50 9 947,50 Vlastní Indiv

253 76600D7 D+M T7 dveře vnitřní dřevěné posuvné na stěnu, výplň 
DTD,  900x1970 mm,  vč. kování a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

soubor 1,00000 24 123,00 24 123,00 Vlastní Indiv

254 76600D8 D+M T8 dveře vnitřní dřevěné posuvné na stěnu, výplň 
DTD,  1400x1970 mm,  vč. kování a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

soubor 1,00000 24 541,40 24 541,40 Vlastní Indiv

255 76600D9 D+M T9 dveře vnitřní dřevěné posuvné na stěnu, výplň 
DTD,  800x1970 mm,  vč. kování, mřížky a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

soubor 1,00000 17 149,40 17 149,40 Vlastní Indiv

256 76600D10 D+M T10 dveře vnitřní dřevěné, výplň DTD, na čtečku 
karet,  1450x1970 mm,  vč. kování a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

soubor 1,00000 51 241,10 51 241,10 Vlastní Indiv

257 76600D11 D+M T11 dveře vnitřní dřevěné, výplň DTD, kouřotěsné a 
odolné EI 30 DP3-C,Sm,  1450x1970 mm,  vč. kování a 
PÚ (dle PD, specifikace D1.01.1-502)

soubor 3,00000 39 057,50 117 172,50 Vlastní Indiv

258 76600D12a D+M T12a parapetní deska vnitřní z laminát.dřevotřísky,  
dl. 1100 mm, š. 330 mm vč. krycí pásky a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

kus 1,00000 1 045,40 1 045,40 Vlastní Indiv

259 76600D12b D+M T12b parapetní deska vnitřní z laminát.dřevotřísky,  
dl. 2200 mm, š. 330 mm,  vč. krycí pásky a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

kus 1,00000 2 090,90 2 090,90 Vlastní Indiv

260 76600D12c D+M T12c parapetní deska vnitřní z laminát.dřevotřísky,  
dl. 1150 mm, š. 250 mm,  vč. krycí pásky a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

kus 1,00000 1 093,00 1 093,00 Vlastní Indiv

261 76600D12d D+M T12d parapetní deska vnitřní z laminát.dřevotřísky,  
dl. 2100 mm, š. 250 mm,  vč. krycí pásky a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

kus 1,00000 1 995,80 1 995,80 Vlastní Indiv

262 76600D12f D+M T12e parapetní deska vnitřní z laminát.dřevotřísky,  
dl. 2200 mm, š. 250 mm,  vč. krycí pásky a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

kus 7,00000 2 090,90 14 636,30 Vlastní Indiv

263 76600D12g D+M T12f parapetní deska vnitřní z laminát.dřevotřísky,  dl. 
1750 mm, š. 250 mm,  vč. krycí pásky a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

kus 1,00000 1 663,20 1 663,20 Vlastní Indiv

264 76600D12h D+M T12h parapetní deska vnitřní z laminát.dřevotřísky,  
dl. 2250 mm, š. 100 mm,  vč. krycí pásky a PÚ (dle PD, 
specifikace D1.01.1-502)

kus 2,00000 2 138,40 4 276,80 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 068 236,74
265 767X00S1 D+M ocelová konstrukce svítidel, vč. kotvení, pomocných 

prací, doplňků, povrchové úpravy, zapravení dle PD 
kg 267,65904 208,80 55 887,21 Vlastní Indiv

D.1.01.2-103 : 

P12-370 : 7*0,31*35,52*1,1 84,78624

JAKL 30x30x3 : 28*0,2*2,43*1,1 14,96880

U100 : 10*1*10,6*1,1 116,60000

U100 : 4*1,1*10,6*1,1 51,30400
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Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

266 767X00M1 D+M ocelová konstrukce mediplynů, vč. kotvení, 
pomocných prací, doplňků, povrchové úpravy, zapravení 
dle PD 

kg 1 023,56408 208,80 213 720,18 Vlastní Indiv

D.1.01.2-103 : 

P12-1180 : 7*0,68*113,28*1,1 593,13408

JAKL 30x30x3 : 40*0,35*2,43*1,1 37,42200

JAKL 30x30x3 : 4*0,5*2,43*1,1 5,34600

U120 : 4*2,1*13,4*1,1 123,81600

U120 : 6*1,45*13,4*1,1 128,23800

U120 : 8*1,15*13,4*1,1 135,60800

267 767X00OC1 D+M ocelová konstrukce OC1, vč. kotvení, pomocných 
prací, doplňků, povrchové úpravy, zapravení dle PD 

kg 3 234,47916 204,00 659 833,75 Vlastní Indiv

D.1.01.2-103 : 

JAKL 120x120x8 : 34*2,15*25,61*1,1 2 059,30010

JAKL 120x120x8 : 34*0,26*25,61*1,1 249,03164

P20-300 : 17*0,6*48*1,1 538,56000

P20-120 : 17*0,6*19,2*1,1 215,42400

JAKL 200x120x8 : 17*0,26*35,41*1,1 172,16342

17x chemická kotva M16 : 

268 767X00OC2 D+M ocelová konstrukce OC2, vč. kotvení, pomocných 
prací, doplňků, povrchové úpravy, zapravení dle PD 

kg 43,46760 218,40 9 493,32 Vlastní Indiv

D.1.01.2-103 : 

JAKL 80x80x5 : 2*0,28*10,96*1,1 6,75136

JAKL 100x80x5 : 1*0,24*12,41*1,1 3,27624

P20-300 : 1*0,5*48*1,1 26,40000

P20-80 : 1*0,5*12,8*1,1 7,04000

269 767X00OC3 D+M ocelová konstrukce OC3, vč. kotvení, pomocných 
prací, doplňků, povrchové úpravy, zapravení dle PD 

kg 50,31510 218,40 10 988,82 Vlastní Indiv

D.1.01.2-103 : 

JAKL 80x80x5 : 2*0,23*10,96*1,1 5,54576

JAKL 100x80x5 : 1*0,34*12,41*1,1 4,64134

P20-300 : 1*0,6*48*1,1 31,68000

P20-80 : 1*0,6*12,8*1,1 8,44800

270 767X00OC4 D+M ocelová konstrukce OC4, vč. kotvení, pomocných 
prací, doplňků, povrchové úpravy, zapravení dle PD 

kg 166,57366 218,40 36 379,69 Vlastní Indiv

D.1.01.2-103 : 

JAKL 120x120x8 : 2*2,15*25,61*1,1 121,13530

JAKL 120x120x8 : 2*0,12*25,61*1,1 6,76104

P20-300 : 1*0,46*48*1,1 24,28800

P20-120 : 1*0,46*19,2*1,1 9,71520

JAKL 200x120x8 : 1*0,12*35,41*1,1 4,67412

1x chemická kotva M16 : 

271 767X00VZT1 D+M ocelová konstr. VZT přístřešku,vč. kotvení, 
pomocných prací, doplňků, povrchové úpravy,zapravení 
dle PD 

kg 288,67143 242,40 69 973,95 Vlastní Indiv

D.1.01.2-109 : 

JAKL 70x70x3 : 20*0,097*6,31*1,1 13,46554

JAKL 70x70x3 : 5*1,765*6,31*1,1 61,25433

JAKL 70x70x3 : 4*1,76*6,31*1,1 48,86464

JAKL 70x70x3 : 2*0,584*6,31*1,1 8,10709

JAKL 70x70x3 : 2*0,654*6,31*1,1 9,07883

JAKL 70x70x3 : 2*0,57*6,31*1,1 7,91274

JAKL 70x70x3 : 2*0,661*6,31*1,1 9,17600

JAKL 70x70x3 : 4*1,33*6,31*1,1 36,92612
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JAKL 70x70x3 : 2*1,592*6,31*1,1 22,10014

JAKL 70x70x3 : 2*1,5*6,31*1,1 20,82300

JAKL 70x70x3 : 2*1,9*6,31*1,1 26,37580

P10-250 : 4*0,25*20*1,1 22,00000

P3-70 : 20*0,07*1,68*1,1 2,58720

16x chemická kotva M10 : 

272 767X00OCH D+M ocelová konstr. pod chladičem,vč. kotvení, 
pomocných prací, doplňků, povrchové úpravy,zapravení 
dle PD 

kg 639,40415 206,40 131 973,02 Vlastní Indiv

D.1.01.2-103 : 

UPE220 : 2*7,4*26,6*1,1 433,04800

HEA140 : 7*1,085*24,7*1,1 206,35615

10x chemická kotva M12 : 

273 767X00Po D+M pomocné ocelové konstr. vč. kotvení, pomocných 
prací, doplňků, povrchové úpravy,zapravení dle PD 

kg 1 800,00000 172,80 311 040,00 Vlastní Indiv

274 76700Z1 D+M Z1 dveře vnitřní hliníkové, sklo protipožární,  EI 30 
DP1-C, systém generálního klíče, 900+900x2100 mm,  vč. 
polepů,  PÚ, kování, doplňků (dle PD, specifikace D.1.01.1-
501)

soubor 1,00000 197 380,80 197 380,80 Vlastní Indiv

275 76700Z2 D+M Z2 dveře vnější hliníkové, systém generálního klíče, 
900+900x2200+600 mm,  vč. polepů,  PÚ, kování, doplňků 
(dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 132 710,40 132 710,40 Vlastní Indiv

276 76700Z3 D+M Z3 stěna vnitřní hliník. vč. dveří automa.posuvnými, 
odolná EI 30 DP3-C, Sm,   2450x2600 mm, vč. polepů, 
krytu pojezdu, PÚ, kování, pohonu, doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 498 960,00 498 960,00 Vlastní Indiv

277 76700Z4 D+M Z4 stěna vnitřní hliník. vč. dveří automa.posuvnými, 
odolná EI 30 DP3-C, Sm,   2600x2600 mm, vč. polepů, 
krytu pojezdu, PÚ, kování, pohonu, doplňků  (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 515 808,00 515 808,00 Vlastní Indiv

278 76700Z5 D+M Z5 stěna vnitřní hliník. vč. dveří automa.posuvnými, 
2800x2600 mm,  vč. polepů, krytu pojezdu, PÚ, kování, 
pohonu, doplňků  (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 261 014,40 261 014,40 Vlastní Indiv

279 76700Z6 D+M Z6 stěna vnitřní hliník. vč. dveří automa.posuvnými, 
2450x2600 mm,  vč. polepů, krytu pojezdu, PÚ, kování, 
pohonu, doplňků (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 272 808,00 272 808,00 Vlastní Indiv

280 76700Z7 D+M Z7 hliník.sestava posuvných dveří manuální,  
2100x2100 mm,  vč. polepů, krytu pojezdu, PÚ, kování, 
doplňků  (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 4,00000 127 785,60 511 142,40 Vlastní Indiv

281 76700Z8 D+M Z8 hliník.sestava posuvných dveří manuální,  
2200x2100 mm,  vč. polepů, krytu pojezdu, PÚ, kování, 
doplňků  (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 127 785,60 127 785,60 Vlastní Indiv

282 76700Z9 D+M Z9 dveře vnitřní hliníkové, odolné EI 30 DP3-C,Sm,  
1400x2100 mm,  vč. krytu pojezdu, PÚ, kování , pohonu, 
doplňků  (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 396 316,80 396 316,80 Vlastní Indiv

283 76700Z10 D+M Z10 dveře vnitřní hliníkové, odolné EI 30 DP3-C,Sm,  
1350x2100 mm,  vč. krytu pojezdu, PÚ, kování, pohonu, 
doplňků (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 396 316,80 396 316,80 Vlastní Indiv

284 76700Z11 D+M Z11 stěna vnitřní hliník. vč. dveří manuálními,  
1900x2600 mm,  vč. polepu, krytu pojezdu, PÚ, kování, 
doplňků  (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 240 537,60 240 537,60 Vlastní Indiv

285 76700Z12 D+M Z12 stěna vnitřní hliník. vč. dveří manuálními,  
1000x2600 mm,  vč. polepu, krytu pojezdu, PÚ, kování, 
doplňků  (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 233 798,40 233 798,40 Vlastní Indiv
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286 76700Z13 D+M Z13 dveře vnější hliníkové, systém generálního klíče, 
1650x2300 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 136 987,20 136 987,20 Vlastní Indiv

287 76700Z14 D+M Z14 dveře vnitřní, požárně odolné EI 45 DP2-C,Sm,  
800x1970 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků (dle PD , 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 156 038,40 156 038,40 Vlastní Indiv

288 76700Z15 D+M Z15 dveře vnitřní, požárně odolné EI 45 DP2-C,Sm,  
800x1970 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků (dle PD , 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 188 956,80 188 956,80 Vlastní Indiv

289 76700Z16 D+M Z16 dveře vnitřní, požárně odolné EI 45 DP2-C,Sm,  
800x1970 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků (dle PD , 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 156 038,40 156 038,40 Vlastní Indiv

290 76700Z17 D+M Z17 dveře vnitřní, požárně odolné EW 60 DP1-C, 
800x1970 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 245 851,20 245 851,20 Vlastní Indiv

291 76700Z18 D+M Z18 dveře vnitřní, požárně odolné EI 45 DP2-C,Sm,  
900x1970 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků (dle PD , 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 2,00000 163 036,80 326 073,60 Vlastní Indiv

292 76700Z19 D+M Z19 dveře vnitřní, požárně odolné EI 45 DP2-C,Sm,  
900x1970 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků (dle PD , 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 156 038,40 156 038,40 Vlastní Indiv

293 76700Z20 D+M Z20 dveře vnitřní, požárně odolné EI 30 DP1-Sm,  
600x1970 mm  vč. PÚ, kování, doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 151 243,20 151 243,20 Vlastní Indiv

294 76700Z21 D+M Z21 dveře vnitřní, požárně odolné EW 60 DP1-C, 
1600x1970 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 264 254,40 264 254,40 Vlastní Indiv

295 76700Z22 D+M Z22 dveře vnitřní, požárně odolné EW 60 DP1-C, 
1600x1970 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 2,00000 264 254,40 528 508,80 Vlastní Indiv

296 76700Z23 D+M Z23 hliníkové okno vnitřní fixní,  2100x1100 mm, vč. 
manuální žaluzie, PÚ, kování, doplňků (dle PD, specifikace 
D.1.01.1-501)

soubor 2,00000 39 168,00 78 336,00 Vlastní Indiv

297 76700Z24 D+M Z24 hliníkové okno vnitřní fixní,  1500x1100 mm,  vč. 
manuální žaluzie, PÚ, kování, doplňků (dle PD, specifikace 
D.1.01.1-501)

soubor 6,00000 29 520,00 177 120,00 Vlastní Indiv

298 76700Z25 D+M Z25 hliníkové okno vnitřní fixní,  2030x1100 mm,  vč. 
manuální žaluzie, PÚ, kování a doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 38 448,00 38 448,00 Vlastní Indiv

299 76700Z26 D+M Z26 madlo opěrné trubkové nerez,  dl. 400 mm  vč. 
kotvícícho materiálu a rozet, PÚ (dle PD, specifikace 
D.1.01.1-501)

soubor 2,00000 898,80 1 797,60 Vlastní Indiv

300 76700Z27 D+M Z27 dveře sprchové zasouvací  hliníkové,  950x2000 
mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 11 820,00 11 820,00 Vlastní Indiv

301 76700Z28 D+M Z28 drátěný panelový plot s brankou, pozinkované,  
130 kg +spojovací mat.,  vč. sloupků, PÚ, kotvení a 
doplňků  (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 68 152,80 68 152,80 Vlastní Indiv

302 76700Z29 D+M Z29 dveře vnitřní, požárně odolné EW 30 DP1-C, 
800x1970 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků a zárubně (dle 
PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 157 204,80 157 204,80 Vlastní Indiv

303 76700Z30 D+M Z30 dveře vnitřní, požárně odolné EW 30 DP1-C, 
900x1970 mm,  vč. PÚ, kování, doplňků a zárubně (dle 
PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 157 204,80 157 204,80 Vlastní Indiv

304 76700Z31 D+M Z31 střešní světlík s hliník.rámem, odolný EI 30 DP1,  
800x800 mm,  vč. kotvení, PÚ a doplňlů (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 3,00000 32 160,00 96 480,00 Vlastní Indiv

305 76700Z32 D+M Z32 zábradlí venkovního schodiště,  20,7 kg + 
10%+kotvení,  vč kotvení a spojov.materiálu a PÚ (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 11 689,20 11 689,20 Vlastní Indiv

306 76700Z33 D+M Z33 zábradlí venkovního schodiště,  12,1 kg + 
10%+kotvení,  vč. kotvení a spojov.materiálu a PÚ (dle 
PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 7 320,00 7 320,00 Vlastní Indiv
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307 76700Z34 D+M Z34 rolovatelná vstupní rohož , rám hliníkový,  
2500x1500 mm,  vč. protipožár.úpravy  (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 38 040,00 38 040,00 Vlastní Indiv

308 76700Z35 D+M Z35 rolovatelná vstupní rohož , rám hliníkový,  
2000x1380 mm,  vč. protipožár.úpravy  (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 28 500,00 28 500,00 Vlastní Indiv

309 76700Z36 D+M Z36 nerez kotvící bod na ploché střeše z 
hmoždinkou,  dl. 800 mm,  (dle PD, specifikace D.1.01.1-
501)

kus 5,00000 6 600,00 33 000,00 Vlastní Indiv

310 76700Z37 D+M Z37 montážní lano pro záchytné systémy,  dl. 23 m,  
(dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 5 880,00 5 880,00 Vlastní Indiv

311 76700Z38 D+M Z38 zrcadlo vlepené do obkladu,  950x600 mm,  (dle 
PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 2 016,00 2 016,00 Vlastní Indiv

312 76700Z39 D+M Z39 zrcadlo vlepené do obkladu,  1100x600 mm,  
(dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 3,00000 2 220,00 6 660,00 Vlastní Indiv

313 76700Z40 D+M Z40 zrcadlo vlepené do obkladu,  1000x600 mm,  
(dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 2,00000 2 160,00 4 320,00 Vlastní Indiv

314 76700Z41 D+M Z41 zrcadlo vlepené do obkladu,  800x600 mm,  (dle 
PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

315 76700Z42 D+M Z42 žaluzie vnější hliníková manuální,  1200x2060 
mm,  vč. krytu, držáku, PÚ, kotvení a doplňků ( (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 15 384,00 15 384,00 Vlastní Indiv

316 76700Z43 D+M Z43 žaluzie vnější hliníková manuální,  2200x2050 
mm,  vč. krytu, držáku, PÚ, kotvení a doplňků ( (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 9,00000 18 768,00 168 912,00 Vlastní Indiv

317 76700Z44 D+M Z44 žaluzie vnější hliníková manuální,  5100x2750 
mm,  vč. krytu, držáku, PÚ, kotvení a doplňků ( (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 57 450,00 57 450,00 Vlastní Indiv

318 76700Z45 D+M Z45 stěna vnitřní hliník., systém generálního klíče,  
1500x2600 mm,  vč. polepů, PÚ, kování a doplňků (dle 
PD, specifikace D.1.01.1-501)

soubor 1,00000 127 526,40 127 526,40 Vlastní Indiv

319 76700Z46 D+M Z46 doplnění pohledové šířky krytů pojezdů dveří Z7 
a Z8 na stěně  dl. 9 m vč. PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-
501)

soubor 1,00000 11 247,87 11 247,87 Vlastní Indiv

320 76700Z47 D+M Z47 ochrana rohů L profilu,  nerez plech,  dl. 1500 
mm,  vč. PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 10,00000 1 366,80 13 668,00 Vlastní Indiv

321 76700Z48 D+M Z48 opěrné madlo ocelové, broušená nerez, 
zavíčkované,   vč. PÚ, kotvení rozetami  (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

bm 22,00000 4 200,00 92 400,00 Vlastní Indiv

322 76700Z49 D+M Z49 ochrana stěn, nerez plech,  profil 200/32 mm,  
vč. PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

bm 48,00000 3 856,80 185 126,40 Vlastní Indiv

323 76700Z50 D+M Z50 lepená dveřní zarážka na stěnu PVC,   (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

kus 10,00000 60,00 600,00 Vlastní Indiv

324 76700Z51 D+M Z51 dveřní zarážka z mateného kovu s pryž.lemem,   
(dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 6,00000 300,00 1 800,00 Vlastní Indiv

325 76700Z52a D+M Z52a označení oddělení z profilů elox.hliníku,  
400x300x2 mm, vč. PÚ, fólie, kotvení  a doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 4,00000 3 840,00 15 360,00 Vlastní Indiv

326 76700Z52b D+M Z52b označení oddělení z profilů elox.hliníku,  
80x20x2 mm,  vč. PÚ, fólie, kotvení  a doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 49,00000 174,00 8 526,00 Vlastní Indiv

327 76700Z52c D+M Z52c označení oddělení z profilů elox.hliníku,  
160x80x3 mm,  vč. PÚ, fólie, kotvení  a doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 31,00000 436,80 13 540,80 Vlastní Indiv

328 76700Z52d D+M Z52d označení oddělení z profilů elox.hliníku,  
160x120x3 mm,  vč. PÚ, fólie, kotvení  a doplňků (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

soubor 5,00000 510,00 2 550,00 Vlastní Indiv

329 76700Z53a D+M Z53a dveřní práh z nerez plechu tl. 3 mm,  dl. 600 
mm,  vč. kotvení a spojov.materiálu a PÚ (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 534,00 534,00 Vlastní Indiv

330 76700Z53b D+M Z53b dveřní práh z nerez plechu tl. 3 mm,  dl. 800 
mm,  vč. kotvení a spojov.materiálu a PÚ (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 711,60 711,60 Vlastní Indiv
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331 76700Z53c D+M Z53c dveřní práh z nerez plechu tl. 3 mm,  dl. 1450 
mm,  vč. kotvení a spojov.materiálu a PÚ (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 1 245,60 1 245,60 Vlastní Indiv

332 76700Z53d D+M Z53d dveřní práh z nerez plechu tl. 3 mm,  dl. 1600 
mm,  vč. kotvení a spojov.materiálu a PÚ (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

kus 3,00000 1 424,40 4 273,20 Vlastní Indiv

333 76700Z53e D+M Z53e dveřní práh z nerez plechu tl. 3 mm,  dl. 1800 
mm,  vč. kotvení a spojov.materiálu a PÚ (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 1 602,00 1 602,00 Vlastní Indiv

334 76700T1 D+M T1, T2 zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm,  
700x1970 mm,  vč. polodrážky, těsnění a PÚ (dle PD , 
specifikace D.1.01.1-501)

kus 5,00000 4 428,00 22 140,00 Vlastní Indiv

335 76700T3 D+M T3, T4,  zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm,  
800x1970 mm,  vč. polodrážky, těsnění a PÚ (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

kus 5,00000 4 806,00 24 030,00 Vlastní Indiv

336 76700T6 D+M T6a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm,  900x1970 
mm,  vč. polodrážky, těsnění a PÚ (dle PD, specifikace 
D.1.01.1-501)

kus 1,00000 4 890,00 4 890,00 Vlastní Indiv

337 76700Z14a D+M Z14a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm, požárně 
odolná EI 45 DP2,  800x1970 mm,  vč. polodrážky, těsnění 
a PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 5 661,60 5 661,60 Vlastní Indiv

338 76700Z15 D+M Z15, Z16 zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm, 
požárně odolná EI 45 DP2,  800x1970 mm,  vč. 
polodrážky, těsnění a PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-
501)

kus 2,00000 5 702,40 11 404,80 Vlastní Indiv

339 76700Z17a D+M Z17a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm, požárně 
odolná EW 60 DP1,  800x1970 mm,  vč. polodrážky, 
těsnění a PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 5 702,40 5 702,40 Vlastní Indiv

340 76700Z18 D+M Z18, Z19 zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm, 
požárně odolná EI 45 DP2,  800x1970 mm,  vč. 
polodrážky, těsnění a PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-
501)

kus 3,00000 5 702,40 17 107,20 Vlastní Indiv

341 76700T5 D+M T5a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm,  800x1970 
mm,  vč. polodrážky, těsnění a PÚ (dle PD, specifikace 
D.1.01.1-501)

kus 2,00000 4 806,00 9 612,00 Vlastní Indiv

342 76700Z20a D+M Z20a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm, požárně 
odolná EI 30 DP1,  600x1970 mm,  vč. polodrážky, těsnění 
a PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 5 193,60 5 193,60 Vlastní Indiv

343 76700Z21a D+M Z21a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm, požárně 
odolná EW 90 DP1,  1600x1970 mm,  vč. polodrážky, 
těsnění a PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 18 600,00 18 600,00 Vlastní Indiv

344 76700Z22a D+M Z22a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm, požárně 
odolná EW 60 DP1,  1600x1970 mm,  vč. polodrážky, 
těsnění a PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 2,00000 18 600,00 37 200,00 Vlastní Indiv

345 76700T10 D+M T10a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm,  
1450x1970 mm,  vč. polodrážky, těsnění a PÚ (dle PD, 
specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 5 722,80 5 722,80 Vlastní Indiv

346 76700T11 D+M T11a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm, požárně 
odolná EI 30 DP3,  1450x1970 mm,  vč. polodrážky, 
těsnění a PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 3,00000 7 218,00 21 654,00 Vlastní Indiv

347 76700T7 D+M T7a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,5 mm, s 
dorazovým profilem,  900x1970 mm,  vč. kastlíku a 
kolejnice,  PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 11 127,60 11 127,60 Vlastní Indiv

348 76700T8 D+M T8a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,5 mm, s 
dorazovým profilem,  1400x1970 mm,  vč. kastlíku a 
kolejnice,  PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 13 578,00 13 578,00 Vlastní Indiv
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349 76700T9 D+M T9a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,5 mm, s 
dorazovým profilem,  800x1970 mm,  vč. kastlíku a 
kolejnice,  PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 11 127,60 11 127,60 Vlastní Indiv

350 76700Z29a D+M Z29a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm, požárně 
odolná EW 30 DP1,  800x1970 mm,  vč. polodrážky, 
těsnění a PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 5 660,40 5 660,40 Vlastní Indiv

351 76700Z30a D+M Z30a zárubeň z žár.zink plechu tl. 1,3 mm, požárně 
odolná EW 30 DP1,  900x1970 mm,  vč. polodrážky, 
těsnění a PÚ (dle PD, specifikace D.1.01.1-501)

kus 1,00000 5 679,60 5 679,60 Vlastní Indiv

352 767X00K1 D+M KAZETA 1 - Minerální kazetový podhled 
600x600mm, vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných prací  
dle PD,  Technické parametry  podhledů  viz. v.č. D.1.01.1-
403  POZNÁMKA -  KAZETA 1

m2 362,68000 1 056,00 382 990,08 Vlastní Indiv

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402 : 

1NP : 

C1-1.01 : 8,64 8,64000

C1-1.04 : 14,04 14,04000

C1-1.05 : 11,8 11,80000

C1-1.06 : 13,5 13,50000

C1-1.10 : 13,9 13,90000

C1-1.16 : 9,9 9,90000

C1-1.17 : 24,6 24,60000

C1-1.18 : 11 11,00000

C1-1.19 : 17,1 17,10000

C1-1.20 : 7 7,00000

C1-1.21 : 9,9 9,90000

C1-1.22 : 13,8 13,80000

C1-1.23 : 13,7 13,70000

C1-1.28 : 5,6 5,60000

C1-1.29 : 33,5 33,50000

C1-1.31 : 9,8 9,80000

C3-1.03 : 21,9 21,90000

C3-1.04 : 13,4 13,40000

Mezisoučet 253,08000

1PP : 

C1-01.02 : 52,3 52,30000

C1-01.09 : 36 36,00000

C3-01.01 : 21,3 21,30000

Mezisoučet 109,60000

353 767X00KH1 D+M KAZETA HYGYENICKÁ 1 - Minerální kazetový 
podhled 600x600mm v hygienickém provedení vč. roštu, 
kotvení, doplňků, pomocných prací, dle PD,  Tech. par. viz. 
v.č. D.1.01.1-403  POZNÁMKA 

m2 121,16000 1 176,00 142 484,16 Vlastní Indiv

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402 : 

C1-1.08 : 50 50,00000

C1-1.09 : 4,68+4,68 9,36000

C1-1.11 : 5,4 5,40000

C1-1.12 : 12,6 12,60000

C1-1.13 : 9,6 9,60000

C1-1.14 : 14,4 14,40000

C1-1.15 : 19,8 19,80000

354 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 110,53900 144,00 15 917,62 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.01.1-901, D1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost S4 : 

Sklad : 0,6 0,60000

šatna : 1,5+1,9+1,5+1,5 6,40000
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pracovna : 3 3,00000

ředění stud. med. : 2,475 2,47500

pracovna : 3,01+1,554+2,5 7,06400

kancelář : 4,8 4,80000

sklad prádla : 13+2,2 15,20000

D1.01.1-402 : 

C1-1.02 : 6,5 6,50000

C1-1.03 : 4,5 4,50000

D1.01.1-401 : 

C3-01.03 : 15 15,00000

45 45,00000

355 767584642R00 Montáž podhledů ostatních  -  desky dle PD m2 110,53900 360,00 39 794,04 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.01.1-901, D1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost S4 : 

Sklad : 0,6 0,60000

šatna : 1,5+1,9+1,5+1,5 6,40000

pracovna : 3 3,00000

ředění stud. med. : 2,475 2,47500

pracovna : 3,01+1,554+2,5 7,06400

kancelář : 4,8 4,80000

sklad prádla : 13+2,2 15,20000

D1.01.1-402 : 

C1-1.02 : 6,5 6,50000

C1-1.03 : 4,5 4,50000

D1.01.1-401 : 

C3-01.03 : 15 15,00000

45 45,00000

356 6317403M1 kazety pro doplnění možných poškozených, dle stávajících m2 33,16170 276,00 9 152,63 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  D1.01.1-901, D1.01.1-903 : 

  Stavební podrobnost S4 : 

  Sklad : 0,6 0,60000

  šatna : 1,5+1,9+1,5+1,5 6,40000

  pracovna : 3 3,00000

  ředění stud. med. : 2,475 2,47500

  pracovna : 3,01+1,554+2,5 7,06400

  kancelář : 4,8 4,80000

  sklad prádla : 13+2,2 15,20000

  D1.01.1-402 : 

  C1-1.02 : 6,5 6,50000

  C1-1.03 : 4,5 4,50000

  D1.01.1-401 : 

  C3-01.03 : 15 15,00000

  45 45,00000

  Mezisoučet 110,53900

Konec provozního součtu

110,539*0,3 33,16170

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 281 076,00
357 76900P1 D+M P1 okno plastové, vícesklo U<1,0,  2100x2000 mm,  

vč. PÚ, kování a příslušenství (specifikace viz D.1.01.1-
503)

soubor 1,00000 35 508,00 35 508,00 Vlastní Indiv

358 76900P2 D+M P2 okno plastové, vícesklo U<1,0,  1100x600 mm,  
vč. PÚ, kování a příslušenství (specifikace viz D.1.01.1-
503)

soubor 1,00000 7 434,00 7 434,00 Vlastní Indiv
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359 76900P3 D+M P3 ochrana rohů z akrylvinyl.pryskyřice, odolné B-s1-
d0, délka 1500 mm,  vč. PÚ a příslušenství (specifikace viz 
D.1.01.1-503)

kus 24,00000 1 464,00 35 136,00 Vlastní Indiv

360 76900P4 D+M P4 ochranné pásy stěn z akrylvinyl.pryskyřice, odolné 
B-s1-d0, š. 200 a 150 mm,  vč. PÚ a příslušenství 
(specifikace viz D.1.01.1-503)

bm 110,00000 1 458,00 160 380,00 Vlastní Indiv

361 76900P5 D+M P5 stropní plastový difuzor,  průměr 150 mm,   vč. PÚ 
(specifikace viz D.1.01.1-503)

kus 32,00000 300,00 9 600,00 Vlastní Indiv

362 76900P8 D+M P8 interiérová žaluzie PVC, ohnivzdorné, manuálné 
shrnovací, 1150x1700 mm,  vč. PÚ a příslušenství 
(specifikace viz D.1.01.1-503)

soubor 1,00000 3 558,00 3 558,00 Vlastní Indiv

363 76900P6 D+M P6 interiérová žaluzie PVC, ohnivzdorné, manuálné 
shrnovací, 2100x1950 mm,  vč. PÚ a příslušenství 
(specifikace viz D.1.01.1-503)

soubor 1,00000 5 934,00 5 934,00 Vlastní Indiv

364 76900P7 D+M P7 interiérová žaluzie PVC, ohnivzdorné, manuálné 
shrnovací, 5100x2700 mm,  vč. PÚ a příslušenství 
(specifikace viz D.1.01.1-503)

soubor 1,00000 23 526,00 23 526,00 Vlastní Indiv

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 356 407,58
365 776531025RX2 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2-3 mm včetně 

penetrace, vč. dodávky materiálů
m2 737,10000 270,60 199 459,26 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba A1 : 

C1-01.05 : 11,8 11,80000

C1-01.06 : 75,7 75,70000

C1-1.01 : 10,1 10,10000

Mezisoučet 97,60000

Skladba A2 : 

C1-1.01 : 5,2 5,20000

C1-1.04 : 18,3 18,30000

C1-1.08 : 36,8 36,80000

Mezisoučet 60,30000

Skladba A3 : 

C1-1.05 : 12,4 12,40000

C1-1.08 : 8,8+18 26,80000

C1-1.18 : 11,6 11,60000

C1-1.19 : 17,7 17,70000

C1-1.20 : 7,1 7,10000

C1-1.21 : 10,3 10,30000

C1-1.22 : 15,5 15,50000

C1-1.24 : 1,9 1,90000

C1-1.25 : 1,5 1,50000

C1-1.26 : 1,9 1,90000

C1-1.27 : 1,5 1,50000

C1-1.29 : 34 34,00000

C1-1.31 : 10,6 10,60000

Mezisoučet 152,80000

Skladba A4 : 

C1-1.04 : 6,9 6,90000

C1-1.06 : 14,1 14,10000

C1-1.08 : 26,8 26,80000

C1-1.10 : 14,9 14,90000

Mezisoučet 62,70000

Skladba A5 : 

C1-01.02 : 53,1 53,10000

C1-01.09 : 36,2 36,20000

Mezisoučet 89,30000

Skladba A6 : 
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C1-1.16 : 10,1 10,10000

C1-1.17 : 24,6 24,60000

Mezisoučet 34,70000

Skladba A7 : 

C1-1.23 : 14,4 14,40000

C1-1.28 : 5,9 5,90000

C1-1.30 : 6,7 6,70000

C1-1.32 : 2,8 2,80000

Mezisoučet 29,80000

Skladba A8 : 

C1-1.07 : 3,7 3,70000

Mezisoučet 3,70000

Skladba C1 : 

C1-1.08 : 9,1 9,10000

C1-1.09 : 36,3 36,30000

Mezisoučet 45,40000

Skladba C2 : 

C1-1.08 : 5,3 5,30000

C1-1.11 : 20,6 20,60000

C1-1.12 : 31 31,00000

C1-1.13 : 19,8 19,80000

C1-1.14 : 36 36,00000

C1-1.15 : 48,1 48,10000

Mezisoučet 160,80000

366 77655534RX1a Lepení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové 
podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem

m2 530,90000 224,40 119 133,96 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D1.01.01-002 : 

Skladba A1 : 

C1-01.05 : 11,8 11,80000

C1-01.06 : 75,7 75,70000

C1-1.01 : 10,1 10,10000

Mezisoučet 97,60000

Skladba A2 : 

C1-1.01 : 5,2 5,20000

C1-1.04 : 18,3 18,30000

C1-1.08 : 36,8 36,80000

Mezisoučet 60,30000

Skladba A3 : 

C1-1.05 : 12,4 12,40000

C1-1.08 : 8,8+18 26,80000

C1-1.18 : 11,6 11,60000

C1-1.19 : 17,7 17,70000

C1-1.20 : 7,1 7,10000

C1-1.21 : 10,3 10,30000

C1-1.22 : 15,5 15,50000

C1-1.24 : 1,9 1,90000

C1-1.25 : 1,5 1,50000

C1-1.26 : 1,9 1,90000

C1-1.27 : 1,5 1,50000

C1-1.29 : 34 34,00000

C1-1.31 : 10,6 10,60000

Mezisoučet 152,80000

Skladba A4 : 

C1-1.04 : 6,9 6,90000

C1-1.06 : 14,1 14,10000
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C1-1.08 : 26,8 26,80000

C1-1.10 : 14,9 14,90000

Mezisoučet 62,70000

Skladba A5 : 

C1-01.02 : 53,1 53,10000

C1-01.09 : 36,2 36,20000

Mezisoučet 89,30000

Skladba A6 : 

C1-1.16 : 10,1 10,10000

C1-1.17 : 24,6 24,60000

Mezisoučet 34,70000

Skladba A7 : 

C1-1.23 : 14,4 14,40000

C1-1.28 : 5,9 5,90000

C1-1.30 : 6,7 6,70000

C1-1.32 : 2,8 2,80000

Mezisoučet 29,80000

Skladba A8 : 

C1-1.07 : 3,7 3,70000

Mezisoučet 3,70000

367 77655535RX1a Vytažení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. 
krytiny 10cm na stěnu vč. dod. přísl. dle projektové 
dokument.

m 485,32600 231,00 112 110,31 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D1.01.01-002 : 

C1-01.02 : 50 50,00000

-2-2 -4,00000

C1-01.05 : 13,5 13,50000

-0,8 -0,80000

C1-01.06 : 77,36 77,36000

-1,8*3-0,8*7-1,8 -12,80000

C1-01.09 : 24,3 24,30000

-1,8 -1,80000

C1-1.01 : 18,82 18,82000

-1,2-1,4-2,45 -5,05000

C1-1.04 : 25,14 25,14000

-3-0,6-1,4 -5,00000

C1-1.05 : 15,343 15,34300

-1,1 -1,10000

C1-1.06 : 18,08 18,08000

-1,2-0,7 -1,90000

C1-1.08 : 81,96 81,96000

-2,45-1,5-0,7*2-1,1-2,2-2,2-2,2-2,3-1,1-1,2-1,4-2,1-2,1*3-
0,8

-28,25000

C1-1.10 : 16,98 16,98000

-0,8 -0,80000

C1-1.16 : 12,99 12,99000

-1,55-1,2-0,9 -3,65000

C1-1.17 : 27,33 27,33000

-0,8 -0,80000

C1-1.18 : 14,422 14,42200

-1,1 -1,10000

C1-1.19 : 17,7 17,70000

-1,9-1 -2,90000

C1-1.20 : 11,135 11,13500

-1 -1,00000
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C1-1.21 : 14,75 14,75000

-1-1,2 -2,20000

C1-1.22 : 17,68 17,68000

-1,2*2-1,1 -3,50000

C1-1.24 : 5,8 5,80000

-0,7*2 -1,40000

C1-1.25 : 5,1 5,10000

-0,7 -0,70000

C1-1.26 : 5,8 5,80000

-0,7*2 -1,40000

C1-1.27 : 5,1 5,10000

-0,7 -0,70000

C1-1.29 : 28,356 28,35600

-0,9*3 -2,70000

C1-1.31 : 15,14 15,14000

-0,8*2 -1,60000

Mezisoučet 437,63600

C1-1.07 : 7,7 7,70000

-0,7 -0,70000

C1-1.23 : 17,04 17,04000

-1,1*2 -2,20000

C1-1.28 : 10,2 10,20000

-1,1 -1,10000

C1-1.30 : 10,65 10,65000

-0,9 -0,90000

C1-1.32 : 7,8 7,80000

-0,8 -0,80000

Mezisoučet 47,69000

368 2841224RxB podlahovina extrémě trvanlivá vinylová tl. 3mm, tvrz. 
povrchová úprava IQ PUR, dle PD PVC 1 - specifikace viz 
D.1.01.1-002

m2 595,27996 805,20 479 319,42 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  plocha : 

  D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

  Skladba A1 : 

  C1-01.05 : 11,8 11,80000

  C1-01.06 : 75,7 75,70000

  C1-1.01 : 10,1 10,10000

  Skladba A2 : 

  C1-1.01 : 5,2 5,20000

  C1-1.04 : 18,3 18,30000

  C1-1.08 : 36,8 36,80000

  Skladba A3 : 

  C1-1.05 : 12,4 12,40000

  C1-1.08 : 8,8+18 26,80000

  C1-1.18 : 11,6 11,60000

  C1-1.19 : 17,7 17,70000

  C1-1.20 : 7,1 7,10000

  C1-1.21 : 10,3 10,30000

  C1-1.22 : 15,5 15,50000

  C1-1.24 : 1,9 1,90000

  C1-1.25 : 1,5 1,50000

  C1-1.26 : 1,9 1,90000

  C1-1.27 : 1,5 1,50000

  C1-1.29 : 34 34,00000

  C1-1.31 : 10,6 10,60000
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  Skladba A4 : 

  C1-1.04 : 6,9 6,90000

  C1-1.06 : 14,1 14,10000

  C1-1.08 : 26,8 26,80000

  C1-1.10 : 14,9 14,90000

  Skladba A5 : 

  C1-01.02 : 53,1 53,10000

  C1-01.09 : 36,2 36,20000

  Skladba A6 : 

  C1-1.16 : 10,1 10,10000

  C1-1.17 : 24,6 24,60000

  Mezisoučet 497,40000

Konec provozního součtu

497,4*1,1 547,14000

vytažení : 437,636*0,1*1,1 48,13996

369 2841224RxC podlahovina protiskluzná vinylová tl. 3mm, tvrz.,  dle PD 
PVC 2 - specifikace viz D.1.01.1-002

m2 42,09590 1 036,20 43 619,77 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  plocha : 

  Skladba A7 : 

  C1-1.23 : 14,4 14,40000

  C1-1.28 : 5,9 5,90000

  C1-1.30 : 6,7 6,70000

  C1-1.32 : 2,8 2,80000

  Skladba A8 : 

  C1-1.07 : 3,7 3,70000

  Mezisoučet 33,50000

Konec provozního součtu

33,5*1,1 36,85000

vytažení : 47,69*0,1*1,1 5,24590

370 77655534RX1d Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a 
elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření pro 
prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem

m2 206,20000 330,00 68 046,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D1.01.01-002 : 

Skladba C1 : 

C1-1.08 : 9,1 9,10000

C1-1.09 : 36,3 36,30000

Mezisoučet 45,40000

Skladba C2 : 

C1-1.08 : 5,3 5,30000

C1-1.11 : 20,6 20,60000

C1-1.12 : 31 31,00000

C1-1.13 : 19,8 19,80000

C1-1.14 : 36 36,00000

C1-1.15 : 48,1 48,10000

Mezisoučet 160,80000

371 77655534RX2d Příplatek za vícebarevné provedení k lepení homogenní 
podl. krytiny PVC  antistaticky a elektrostaticky vodivých

m2 206,20000 39,60 8 165,52 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D1.01.01-002 : 

Skladba C1 : 

C1-1.08 : 9,1 9,10000

C1-1.09 : 36,3 36,30000

Mezisoučet 45,40000
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Skladba C2 : 

C1-1.08 : 5,3 5,30000

C1-1.11 : 20,6 20,60000

C1-1.12 : 31 31,00000

C1-1.13 : 19,8 19,80000

C1-1.14 : 36 36,00000

C1-1.15 : 48,1 48,10000

Mezisoučet 160,80000

372 77655535RX1d Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antisticky a 
elektrostaticky vodivých 10cm na stěnu  vč. dod. 
příslušenství, dle projektové dokumentace

m 119,00000 231,00 27 489,00 Vlastní Indiv

C1-1.09 : 26,34 26,34000

-2,8-1-1,9-2,3-2,2*3 -14,60000

C1-1.11 : 19,48 19,48000

-2,1 -2,10000

C1-1.12 : 24,82 24,82000

-2,1 -2,10000

C1-1.13 : 19,18 19,18000

-2,1 -2,10000

C1-1.14 : 28,18 28,18000

-2,1 -2,10000

C1-1.15 : 30,5 30,50000

-5,1-1,4 -6,50000

373 2841224R1E elektrostaticky vodivá homogení podlahovina PVC tl. 3 mm 
PVC -  - specifikace viz D.1.01.1-002

m2 239,91000 1 214,40 291 346,70 Vlastní Indiv

plocha : 206,2*1,1 226,82000

vytažení : 119*0,1*1,1 13,09000

374 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 5,84670 1 320,00 7 717,64 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 56 298,00
375 777645210RX4 D+M Nátěr pro bezprašnou a vysokou odolnou úpravu 

proti oděru (dvousložkový) tl.2mm specifikace viz 
D.1.01.01-002  - Bezprašný nátěr 

m2 85,30000 660,00 56 298,00 Vlastní Indiv

do ceny zohlednit včetně soklu : 

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D.1.01.1-002 : 

Skladba E1 : 

C1-01.07 : 47,2 47,20000

C1-01.08 : 38,1 38,10000

Mezisoučet 85,30000

Díl: 781 Obklady keramické 825 034,13
376 781310111R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm m 7,40000 180,00 1 332,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Obklad vnější : 1,8+2,8*2 7,40000

377 781735014R00 Montáž cihelných pásků 240x70x20 mm, do tmele m2 59,96800 780,00 46 775,04 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Obklad vnější : (0,64+4,93+5,232+4,93+0,52)*4-1,8*2,8 59,96800

378 5962310M1 fasádní poštorenský pásek 230x65x15mm, písková barva, 
žlutohnědá dle PD

kus 4 500,00000 13,30 59 850,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

Začátek provozního součtu

  Obklad vnější : ((0,64+4,93+5,232+4,93+0,52)*4-
1,8*2,8)*68*1,1

4 485,60640

Konec provozního součtu

4500 4 500,00000

379 781481115RX1 D+M armovací síťovina vnějších stěn pod obklad m2 59,96800 228,00 13 672,70 Vlastní Indiv

380 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 758,85800 36,00 27 318,89 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 
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D1.01.01-002 : 

Keramický obklad v. 2,0m : 

C1-1.07 : 7,7*2 15,40000

-0,7*2 -1,40000

C1-1.23 : 17,04*2 34,08000

-1,1*2,1*2 -4,62000

C1-1.24 : 5,8*2 11,60000

-0,7*2*2 -2,80000

C1-1.25 : 5,1*2 10,20000

-0,7*2 -1,40000

C1-1.26 : 5,8*2 11,60000

-0,7*2*2 -2,80000

C1-1.27 : 5,1*2 10,20000

-0,7*2 -1,40000

C1-1.28 : 10,2*2 20,40000

-1,1*2,1 -2,31000

C1-1.32 : 7,8*2 15,60000

-0,8*2 -1,60000

Mezisoučet 110,75000

Keramický obklad v. po podhled : 

C1-1.08 : 81,96*2,7 221,29200

-2,45*2,6-1,5*2,9-0,7*2*2-1,1*2,1-2,2*2,9-2,2*2,9-2,2*2,9-
2,3*2,9-1,1*2,1-1,2*2,1-1,4*2,1-2,1*2,1-2,1*2,1*3-0,8*2

-68,65000

C1-1.09 : 26,34*2,7 71,11800

-2,8*2,6-1*2,6-1,9*2,6-2,3*2,9-2,2*2,9*3 -40,63000

C1-1.11 : 19,48*3 58,44000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.12 : 24,82*3 74,46000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.13 : 19,18*3 57,54000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.14 : 28,18*3 84,54000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.15 : 30,5*2,7 82,35000

-5,1*2,6-1,4*2,1 -16,20000

C1-1.19 : 17,7*2,7 47,79000

-1,9*2,6-1*2,1 -7,04000

C1-1.30 : 10,65*2,7 28,75500

-0,9*2 -1,80000

Mezisoučet 574,32500

Keramický obklad v. 1,5m : 

C1-1.05 : (0,83+0,635)*1,5 2,19750

C1-1.09 : (1,07+0,705)*1,5 2,66250

C1-1.10 : 1*1,5 1,50000

C1-1.11 : 1,05*1,1+(0,53+0,685)*1,5 2,97750

C1-1.13 : 1,05*1,1+(0,53+0,685)*1,5 2,97750

C1-1.29 : 1*1,5 1,50000

Mezisoučet 13,81500

Obklad vnější : 59,968 59,96800

Mezisoučet 59,96800

381 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 698,89000 480,00 335 467,20 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D1.01.01-002 : 

Keramický obklad v. 2,0m : 
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C1-1.07 : 7,7*2 15,40000

-0,7*2 -1,40000

C1-1.23 : 17,04*2 34,08000

-1,1*2,1*2 -4,62000

C1-1.24 : 5,8*2 11,60000

-0,7*2*2 -2,80000

C1-1.25 : 5,1*2 10,20000

-0,7*2 -1,40000

C1-1.26 : 5,8*2 11,60000

-0,7*2*2 -2,80000

C1-1.27 : 5,1*2 10,20000

-0,7*2 -1,40000

C1-1.28 : 10,2*2 20,40000

-1,1*2,1 -2,31000

C1-1.32 : 7,8*2 15,60000

-0,8*2 -1,60000

Mezisoučet 110,75000

Keramický obklad v. po podhled : 

C1-1.08 : 81,96*2,7 221,29200

-2,45*2,6-1,5*2,9-0,7*2*2-1,1*2,1-2,2*2,9-2,2*2,9-2,2*2,9-
2,3*2,9-1,1*2,1-1,2*2,1-1,4*2,1-2,1*2,1-2,1*2,1*3-0,8*2

-68,65000

C1-1.09 : 26,34*2,7 71,11800

-2,8*2,6-1*2,6-1,9*2,6-2,3*2,9-2,2*2,9*3 -40,63000

C1-1.11 : 19,48*3 58,44000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.12 : 24,82*3 74,46000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.13 : 19,18*3 57,54000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.14 : 28,18*3 84,54000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.15 : 30,5*2,7 82,35000

-5,1*2,6-1,4*2,1 -16,20000

C1-1.19 : 17,7*2,7 47,79000

-1,9*2,6-1*2,1 -7,04000

C1-1.30 : 10,65*2,7 28,75500

-0,9*2 -1,80000

Mezisoučet 574,32500

Keramický obklad v. 1,5m : 

C1-1.05 : (0,83+0,635)*1,5 2,19750

C1-1.09 : (1,07+0,705)*1,5 2,66250

C1-1.10 : 1*1,5 1,50000

C1-1.11 : 1,05*1,1+(0,53+0,685)*1,5 2,97750

C1-1.13 : 1,05*1,1+(0,53+0,685)*1,5 2,97750

C1-1.29 : 1*1,5 1,50000

Mezisoučet 13,81500

382 59781374M2 Obkládačka 20x20cm, dle PD (specifikace dle D.1.01.1-
801, D.1.01.1-802, D.1.01.1-803, D.1.01.1-804, D.1.01.1-
805)

m2 754,80120 336,00 253 613,20 Vlastní Indiv

včetně ztratného : 698,89*1,08 754,80120

383 781578011RX1 Spára stěna - stěna, silikonem m 231,51000 48,00 11 112,48 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D1.01.01-002 : 

Keramický obklad v. 2,0m : 

C1-1.07 : 7,7 7,70000
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C1-1.23 : 17,04 17,04000

C1-1.24 : 5,8 5,80000

C1-1.25 : 5,1 5,10000

C1-1.26 : 5,8 5,80000

C1-1.27 : 5,1 5,10000

C1-1.28 : 10,2 10,20000

C1-1.32 : 7,8 7,80000

Keramický obklad v. po podhled : 

C1-1.08 : 8*2,7 21,60000

C1-1.09 : 3*2,7 8,10000

C1-1.11 : 6*3 18,00000

C1-1.12 : 6*3 18,00000

C1-1.13 : 7*3 21,00000

C1-1.14 : 10*3 30,00000

C1-1.15 : 6*2,7 16,20000

C1-1.19 : 5*2,7 13,50000

C1-1.30 : 4*2,7 10,80000

Keramický obklad v. 1,5m : 

C1-1.05 : (0,83+0,635) 1,46500

C1-1.09 : (1,07+0,705) 1,77500

C1-1.10 : 1 1,00000

C1-1.11 : 1,05+(0,53+0,685) 2,26500

C1-1.13 : 1,05+(0,53+0,685) 2,26500

C1-1.29 : 1 1,00000

384 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obkladům m 146,40000 300,00 43 920,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D1.01.01-002 : 

Keramický obklad v. 2,0m : 

C1-1.23 : 4*2 8,00000

C1-1.28 : 2*2 4,00000

Keramický obklad v. po podhled : 

C1-1.08 : 11*2,7 29,70000

C1-1.09 : 6*2,7 16,20000

C1-1.11 : 4*3 12,00000

C1-1.12 : 5*3 15,00000

C1-1.13 : 5*3 15,00000

C1-1.14 : 11*3 33,00000

C1-1.15 : 2*2,7 5,40000

C1-1.19 : 3*2,7 8,10000

385 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 65,20000 300,00 19 560,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,  D.1.01.1-201 : 

D1.01.01-002 : 

Keramický obklad v. 2,0m : 

C1-1.07 : 7,7 7,70000

-0,7 -0,70000

C1-1.23 : 17,04 17,04000

-1,1*2,1 -2,31000

C1-1.24 : 5,8 5,80000

-0,7*2 -1,40000

C1-1.25 : 5,1 5,10000

-0,7 -0,70000

C1-1.26 : 5,8 5,80000

-0,7*2 -1,40000

C1-1.27 : 5,1 5,10000

-0,7 -0,70000

C1-1.28 : 10,2 10,20000
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-1,1 -1,10000

C1-1.32 : 7,8 7,80000

-0,8 -0,80000

Keramický obklad v. 1,5m : 

C1-1.05 : (0,83+0,635) 1,46500

C1-1.09 : (1,07+0,705) 1,77500

C1-1.10 : 1 1,00000

C1-1.11 : 1,05+(0,53+0,685) 2,26500

C1-1.13 : 1,05+(0,53+0,685) 2,26500

C1-1.29 : 1 1,00000

386 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 22,98633 540,00 12 412,62 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 784 Malby 427 222,12
387 7811954X1 Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů 

dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a 
porézních povrchů.

m2 689,80000 108,00 74 498,40 Vlastní Indiv

Strop : 689,8 689,80000

388 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 4 275,36675 24,00 102 608,80 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-201 : 

Stěny : 

1PP : 

C1-01.02 : 50*3,35 167,50000

-2*2,8-2*2,25 -10,10000

C1-01.03 : 46*3,35 154,10000

-2*2,25*0-0,8*2*3 -4,80000

C1-01.04 : 8,88*3,35 29,74800

-0,8*2*4 -6,40000

C1-01.05 : 13,5*3,35 45,22500

-0,8*2-1,1*0,6 -2,26000

C1-01.06 : 77,36*3,35 259,15600

-1,8*2,1*3-0,8*2*7-1,8*2,1 -26,32000

C1-01.07 : 32,07*3,35 107,43450

-1,8*2,1 -3,78000

C1-01.08 : 34*3,35 113,90000

-1,8*2,1 -3,78000

C1-01.09 : 24,3*3,35 81,40500

-1,8*2,1 -3,78000

C3-01.01 : 19,2*3,35 64,32000

-0,8*2 -1,60000

C3-01.02 : 12,4*3,35 41,54000

-0,8*2 -1,60000

C3-01.06 : 33,86*3,35 113,43100

-0,8*2*3 -4,80000

C3-01.07 : 19,12*3,35 64,05200

-0,8*2*2 -3,20000

C3-01.08 : 9*3,35 30,15000

-0,8*2 -1,60000

1NP : 

C1-1.01 : 18,82*3,75 70,57500

-1,2*2,1-1,4*2,1-2,45*2,6 -11,83000

C1-1.02 : 17,78*3,75 66,67500

-1,2*2,1-1,1*2,1 -4,83000

-1,2*2,05 -2,46000

C1-1.03 : 23,47*3,75 88,01250

-1,1*2,1 -2,31000

-2,2*2,05*2 -9,02000

C1-1.04 : 25,14*3,75 94,27500
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-3*2,66-0,6*2-1,4*2,6 -12,82000

C1-1.05 : 15,343*3,75 57,53625

-1,1*2,1 -2,31000

C1-1.06 : 18,08*3,75 67,80000

-1,2*2,1-0,7*2 -3,92000

-2,2*2,05 -4,51000

C1-1.07 : 7,7*3,75 28,87500

-0,7*2 -1,40000

C1-1.08 : 81,96*3,75 307,35000

-2,45*2,6-1,5*2,9-0,7*2*2-1,1*2,1-2,2*2,9-2,2*2,9-2,2*2,9-
2,3*2,9-1,1*2,1-1,2*2,1-1,4*2,1-2,1*2,1-2,1*2,1*3-0,8*2

-68,65000

-1,15*1,75-2,1*1,1*2 -6,63250

C1-1.09 : 26,34*3,75 98,77500

-2,8*2,6-1*2,6-1,9*2,6-2,3*2,9-2,2*2,9*3 -40,63000

C1-1.10 : 16,98*3,75 63,67500

-2,2*2,05 -4,51000

-0,8*2 -1,60000

C1-1.11 : 19,48*3,75 73,05000

-2,2*2,05 -4,51000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.12 : 24,82*3,75 93,07500

-2,1*1,1-2,2*1,05*2 -6,93000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.13 : 19,18*3,75 71,92500

-2,2*2,05 -4,51000

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.14 : 28,18*3,75 105,67500

-2,03*1,1 -2,23300

-2,1*2,1 -4,41000

C1-1.15 : 30,5*3,75 114,37500

-5,1*2,6-1,4*2,1 -16,20000

-2,1*1,1-2,2*2,05-2,03*1,1 -9,05300

C1-1.16 : 12,99*3,75 48,71250

-1,55*2,25-1,2*2,1-0,9*2 -7,80750

C1-1.17 : 27,33*3,75 102,48750

-0,8*2 -1,60000

C1-1.18 : 14,422*3,75 54,08250

-1,1*2,1 -2,31000

-2,1*2 -4,20000

C1-1.19 : 17,7*3,75 66,37500

-1,9*2,6-1*2,1 -7,04000

C1-1.20 : 11,135*3,75 41,75625

-1*2,1 -2,10000

C1-1.21 : 14,75*3,75 55,31250

-1*2,6-1,2*2,1 -5,12000

C1-1.22 : 17,68*3,75 66,30000

-1,2*2,1*2-1,1*2,1 -7,35000

C1-1.23 : 17,04*3,75 63,90000

-1,1*2,1*2 -4,62000

C1-1.24 : 5,8*3,75 21,75000

-0,7*2*2 -2,80000

C1-1.25 : 5,1*3,75 19,12500

-0,7*2 -1,40000

C1-1.26 : 5,8*3,75 21,75000

-0,7*2*2 -2,80000
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S: 63
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

C1-1.27 : 5,1*3,75 19,12500

-0,7*2 -1,40000

C1-1.28 : 10,2*3,75 38,25000

-1,1*2,1 -2,31000

C1-1.29 : 28,356*3,75 106,33500

-0,9*2*3 -5,40000

C1-1.30 : 10,65*3,75 39,93750

-0,9*2 -1,80000

C1-1.31 : 15,14*3,75 56,77500

-0,8*2*2 -3,20000

C1-1.32 : 7,8*3,75 29,25000

-0,8*2 -1,60000

C1-1.33 : 49,735*3,75 186,50625

-0,8*2-1,4*2,6*3 -12,52000

C3-1.01 : 13,48*3,75 50,55000

-1,4*2,6 -3,64000

C3-1.02 : 115,25*3,75 432,18750

-0,8*2*3-1,6*2*3 -14,40000

C3-1.03 : 19,89*3,75 74,58750

-0,8*2 -1,60000

C3-1.05 : 22,12*3,75 82,95000

-0,8*2 -1,60000

C3-1.04 : 14,65*3,75 54,93750

-0,8*2*2 -3,20000

Mezisoučet 3 992,20675

Strop : 

SDK+Omítka : 283,16 283,16000

Mezisoučet 283,16000

389 784195412RX2 Omyvatelný a dezinfikovatelný nátěr (oděr za mokra 1 dle 
EN13300) vč. tmelení a přebroušení podkladu ,vč. 
dodávky materiálů

m2 144,34000 180,00 25 981,20 Vlastní Indiv

Strop : 

C1-1.08 : 76,3-50 26,30000

C1-1.09 : 34,9-4,68-4,68 25,54000

C1-1.11 : 19,4-5,4 14,00000

C1-1.12 : 28,5-12,6 15,90000

C1-1.13 : 18,6-9,6 9,00000

C1-1.14 : 33,7-14,4 19,30000

C1-1.15 : 47,5-19,8 27,70000

C1-1.30 : 6,6 6,60000

390 784195322R00 Malba barva, bez penetrace, 2 x  odolností 2 dle EN13300 
(oděr za mokra)

m2 53,44875 108,00 5 772,47 RTS 22/ I RTS 21/ I

C1-1.06 : 5,46*3,75 20,47500

C1-1.10 : 5,46*3,75 20,47500

C1-1.18 : 3,333*3,75 12,49875

391 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 3 119,44645 70,00 218 361,25 RTS 22/ I RTS 21/ I

Celkem : 4275,36675 4 275,36675

-omyvatelná : -1102,47155 -1 102,47155

-barva : -53,44875 -53,44875

Díl: 799 Ostatní 90 952,80
392 OST0DIL01 D+M DIL 1 dilatační objektový profil podlahový přímý  (dle 

PD, přesná specifikace D1.01.01-702)
m 29,00000 1 092,00 31 668,00 Vlastní Indiv

393 OST000Y02 D+M DIL 2 dilatační objektový profil přímý (stěna/stěna)  
(dle PD, přesná specifikace D1.01.01-702)

m     89,00000 428,40 38 127,60 Vlastní Indiv

394 OST000Y04 D+M DIL 3 dilatační profil koutový (stěna/stěna) (dle PD, 
přesná specifikace D1.01.01-702)

m     33,00000 488,40 16 117,20 Vlastní Indiv
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01._A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

395 OST000Y05 D+M DIL F dilatační profil fasádní (dle PD) m     20,00000 252,00 5 040,00 Vlastní Indiv

Celkem 28 863 067,70

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01._B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 80 324,89
1 130901123RT3 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách 

bagrem s kladivem
m3 37,18745 2 160,00 80 324,89 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-902 : 

vybourání stávající opěrné zídky a soklu : 
1,375*0,345*2+(12,205+3,03+9,39)*0,23*2+23,095*0,23*2

22,89995

schodiště vč. základu : 5 5,00000

Základy : (1,3+3,2)*0,5*1+(1,45+5,3)*0,5*0,3 3,26250

Základy : (2,92+9,13)*0,5*1 6,02500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 368 481,07
2 347015133RX5 D+M SDK protiprašná  předstěna, pomocných kcí, doplňků 

30 minut požární odolnost, dle PD, následná demontáž, 
odvoz a likvidace

m2 361,25595 1 020,00 368 481,07 Vlastní Indiv

D1.1.01.1-901, D1.1.01.1-902, D1.1.01.1-106, D1.1.01.1-
107, D1.1.01.1-108 : 

1PP : 

(23,2+0,755)*3,3 79,05150

(1,25+2,35+1,05)*3,3 15,34500

(19,2+1,1*2)*3,3 70,62000

(2,7+0,72)*3,3 11,28600

1NP : 

(10,05+5,645+3,345+0,775)*3,755 74,40533

(6,735+3,5)*3,755 38,43243

(2,7+2,36)*3,755 19,00030

2,6*3,755 9,76300

2NP : 

(1,1+1,77+1,1)*3,64 14,45080

3NP : 

(1,1+1,77+1,1)*3,64 14,45080

4NP : 

(1,1+1,77+1,1)*3,64 14,45080

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 140 104,28
3 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi
m2 741,29250 189,00 140 104,28 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104 : 

1NP : 

C1-1.16, C1-1.17 : (33,25-2,3)*3,75-2,2*2-1,74*2-
1,55*2,25

104,69500

C1-1.08, C1-1.01, C1-1.15 : (98,71-6-3-2,3-2,3-2,45)*3,75-
1,2*2,1-1,4*2,1-1,2*2,1-1,2*2,1-2,25*2,1-2,1*2,1-2,1*1,1*2-
2,1*2,1*3-1,1*2,1-2,2*2,9*3-1,1*2,1-2,2*2,9-1,5*2,9-1,1*2,1-
3*2,66

227,71000

C1-1.02 : 17,78*3,75-1,2*2,1-1,1*2,1 61,84500

C1-1.03 : 23,47*3,75-1,1*2,1 85,70250

Mezisoučet 479,95250

1PP : 

chodba : 71*3,3-0,8*2*6-1,4*2 221,90000

pracovna : 13,5*3,3-0,8*2-1,8*1,95 39,44000

Mezisoučet 261,34000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 7 749,00
4 928314814RX1 Demontáž žaluzie m2 43,05000 180,00 7 749,00 Vlastní Indiv

D1.01.1-903 : 

okna : 1,2*2,05+2,2*2,05*9 43,05000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 327 141,57
5 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 95,31357 120,00 11 437,63 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

pracovna sester : 1,53*3,755 5,74515

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Bourací práce
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01._B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Bourací práce

šatna WC : (0,95+1,75+1,48)*3,755-0,8*2 14,09590

pracovna WC : (2,23+0,5+1,75+0,95)*3,755-0,8*2 18,78965

filitr / chodba : (2,45+1,3)*3,755*2-1,55*2*2 21,96250

pokoj 1L ARO : (1,2+1,33+0,85+1,465+2,1)*3,755-
0,9*2,25*2+3,38*3,755

34,72038

6 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 121,93993 144,00 17 559,35 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

šatna, pracovna, sklad léků : (7,7+3,51+2,53+5,26)*3,755-
0,7*2*2

68,54500

chodba : 1,2*3,755-0,9*2-2,25*3,755-0,9*2*2 -9,34275

čistící místnost, pokoj 1L ARO : 5,09*3,755 19,11295

sklad : 5,065*3,755-0,9*2 17,21908

čaj.kuchyn : 2,18*3,755 8,18590

chodba : 2,2*2,05*2 9,02000

pokoj 3L ARO : 2,45*3,755 9,19975

7 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 39,77756 804,00 31 981,16 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

chodba : 0,325*2*0,63 0,40950

0,8*1,8*0,2 0,28800

5,2*3,755*0,63 12,30138

2,1*3,755*0,18+1,05*3,755*0,45 3,19363

(0,34+0,61)*3,755*0,63 2,24737

DMZ : 2,325*3,755*0,2 1,74608

stan. sester : 2*3,755*0,2 1,50200

otvorx a oaraoety : 
1,1*2,1*0,52+2,2*2,9*0,49+2,2*0,85*0,49*8+0,9*3,755*0,4
9+1,1*2,1*0,415+3,6*0,9*0,4

15,56841

pokoj 1L ARO : 
0,51*3,755*0,22+0,45*3,755*0,33+(1,2+0,2)*3,577*0,2+0,
4*3,755*0,36

2,52121

8 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 316,44000 60,00 18 986,40 RTS 22/ I RTS 21/ I

vč. soklu : 

D.1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost P3 : 

Chodba (S1) : 22,7 22,70000

Filtr (S1) : 7,6 7,60000

Chodba (S1) : 7,2 7,20000

Chodba (S1) : 29,33 29,33000

Mezisoučet 66,83000

Stavební podrobnost P4 : 

WC (S1) : 6,6 6,60000

Šatna (S1) : 9,33 9,33000

2,3 2,30000

Pracovna WC (S1) : 6,5 6,50000

Pracovna (S1) : 11,24 11,24000

Sklad léků (S1) : 12,1 12,10000

Čistící místnost (S1) : 15,55 15,55000

Pokoj 1L ARO (S1) : 30,6 30,60000

Pokoj 1L ARO (S3) : 15,54 15,54000

Pokoj 1L ARO (S3) : 19,4 19,40000

Pokoj 3L ARO, Stan. sester, přípravna (S3) : 67,05 67,05000

Sklad (S1) : 12,3 12,30000

Chodba (S4) : 6 6,00000

Mezisoučet 214,51000

Skladba P5 : 

DMZ (S2) : 14,7 14,70000

Čaj. kuch (S1) : 20,4 20,40000
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R: D.1.01._B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Bourací práce

Mezisoučet 35,10000

9 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 236,40500 90,00 21 276,45 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

WC (S1) : 9,425*2 18,85000

6,08*2 12,16000

Pracovna WC (S1) : 8,925*2 17,85000

Čistící místnost (S1) : 12,885*2 25,77000

Pokoj 1L ARO (S1) : (25,4-3,8)*2-0,9*2-2,2*2,05*2 32,38000

Pokoj 1L ARO (S3) : (17,7-3,8-2,28-1,2)*2-2,2*2,05 16,33000

Pokoj 1L ARO (S3) : (21-1,2-2,28-2,03-1,15)*2 28,68000

Pokoj 3L ARO, Stan. sester, přípravna (S3) : 37,58*2-
2,03*2,3-1,15*2,25-1,7*2-1,55*2-0,9*2-1,15*1,75

57,59100

Sklad (S1) : (12,5-5,1)*2-0,9*2 13,00000

DMZ (S2) : (1,15+2,03)*2 6,36000

Čaj. kuch (S1) : 3,717*2 7,43400

10 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 31,71680 2 220,00 70 411,30 RTS 22/ I RTS 21/ I

vč. soklu : 

D.1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost P3 : 

Chodba (S1) : 22,7*0,09 2,04300

Filtr (S1) : 7,6*0,09 0,68400

Chodba (S1) : 7,2*0,09 0,64800

Chodba (S1) : 29,33*0,09 2,63970

Mezisoučet 6,01470

Stavební podrobnost P4 : 

WC (S1) : 6,6*0,11 0,72600

Šatna (S1) : 9,33*0,11 1,02630

2,3*0,11 0,25300

Pracovna WC (S1) : 6,5*0,11 0,71500

Pracovna (S1) : 11,24*0,11 1,23640

Sklad léků (S1) : 12,1*0,11 1,33100

Čistící místnost (S1) : 15,55*0,11 1,71050

Pokoj 1L ARO (S1) : 30,6*0,11 3,36600

Pokoj 1L ARO (S3) : 15,54*0,11 1,70940

Pokoj 1L ARO (S3) : 19,4*0,11 2,13400

Pokoj 3L ARO, Stan. sester, přípravna (S3) : 67,05*0,11 7,37550

Sklad (S1) : 12,3*0,11 1,35300

Chodba (S4) : 6*0,11 0,66000

Mezisoučet 23,59610

Skladba P5 : 

DMZ (S2) : 14,7*0,06 0,88200

Čaj. kuch (S1) : 20,4*0,06 1,22400

Mezisoučet 2,10600

11 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 31,71680 1 020,00 32 351,14 RTS 22/ I RTS 21/ I

12 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 1,25000 2 220,00 2 775,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost P2 : 

chodba : 5*0,25 1,25000

13 965049112RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm 
oboustranná výztuž svařovanou sítí

m3 1,25000 1 020,00 1 275,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

14 963016152R00 DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.15 mm m2 27,73000 144,00 3 993,12 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost S2 : 

DMZ (S2) : 14,7 14,70000

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost S2 : 
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Bourací práce

DMZ : 1,43 1,43000

pracovna : 11,6 11,60000

15 968072455RX7a Vybourání dveřních zárubní jednokřídlích včetně dveří 
včetně přesunů hmot a odvozem a poplatkem za skládku  

kus 18,00000 384,00 6 912,00 Vlastní Indiv

16 968072455RX7b Vybourání dveřních zárubní dvoukřídlích včetně dveří 
včetně přesunů hmot a odvozem a poplatkem za skládku  

kus 10,00000 492,00 4 920,00 Vlastní Indiv

17 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 87,78550 264,00 23 175,37 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

2,1*1,95*2+2,2*2,05*6+2,3*2,05 39,96500

2,1*2*2+3,6*2+1,5*2 18,60000

D.1.01.1-901 : 

1,4*1,9+1,47*1,05*3+2,1*2*2+3,6*2+1,5*2+1,8*1,85 29,22050

18 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 468,90200 66,00 30 947,53 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103, D.1.01.1-104 : 

1NP : 

C1-1.07, C1-1.06, C1-1.10, C1-1.11, C1-1.12, C1-1.13, C1-
1.14 : 81,2*3,75

304,50000

-2,2*2,05*7 -31,57000

-2,03*1,1 -2,23300

-2,1*2,1*4-2,1*1,1*2-2,25*2,1-1,2*2,1 -29,50500

C1-1.08, C1-1.01, C1-1.15 : (98,71-6-3-2,3-2,3-2,45)*3,75-
1,2*2,1-1,4*2,1-1,2*2,1-1,2*2,1-2,25*2,1-2,1*2,1-2,1*1,1*2-
2,1*2,1*3-1,1*2,1-2,2*2,9*3-1,1*2,1-2,2*2,9-1,5*2,9-1,1*2,1-
3*2,66

227,71000

19 971033631RX1 Vybourání provizorního otvoru ve stropní kci, vč. podepření 
kce, vč. pomocných prací a doplňků

soubor 1,00000 10 680,00 10 680,00 Vlastní Indiv

20 968314811RX1 Demontáž horizontální žaluzie ve skladu v 1NP kus 1,00000 240,00 240,00 Vlastní Indiv

21 968314811RX2 Ochrana žaluzie v DMZ v 1NP kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní Indiv

22 97X001 Zřízení a zapravení otvoru v 4NP soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní Indiv

23 978042112R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl.120 mm s omítkou m2 30,00000 129,60 3 888,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903, D.1.01.1-301 : 

eliminace rozdílu na fasádě : 30 30,00000

položka zahrnuje i řezání : 

24 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 313,06000 102,00 31 932,12 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903, D.1.01.1-301 : 

23,2*4,3 99,76000

27*7,9 213,30000

Díl: 98 Demolice 145 152,00
25 981011415R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MC,post.roz. m3 268,80000 540,00 145 152,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

vybourání jednopodlažního objektu včetně všech 
souvisejících konstrukcí : 37*4

148,00000

vybourání jednopodlažního objektu včetně všech 
souvisejících konstrukcí : 30,2*4

120,80000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 478,98
26 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 14,00000 158,40 2 217,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

27 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 29,33000 66,00 1 935,78 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-901 : 

vybourání soklíku+kastlíku : 29,33*1 29,33000

28 766112820RX1 Demontáž stěn prosklených vč. dveří m2 42,90000 264,00 11 325,60 Vlastní Indiv

D.1.01.1-903 : 

2,45*3,75*2+2,28*3,75+4,26*3,75 42,90000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 68 284,32
29 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 258,55000 144,00 37 231,20 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost S1 : 
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01._B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Bourací práce

noční služba : 13,5 13,50000

DMZ : 22 22,00000

Chodba (S1) : 9,6 9,60000

Chodba (S1) : 22,7 22,70000

Filtr (S1) : 7,6 7,60000

Chodba (S1) : 7,2 7,20000

Chodba (S1) : 29,33 29,33000

WC (S1) : 6,6 6,60000

Šatna (S1) : 9,33 9,33000

2,3 2,30000

Pracovna WC (S1) : 6,5 6,50000

Pracovna (S1) : 11,24 11,24000

Sklad léků (S1) : 12,1 12,10000

Čistící místnost (S1) : 15,55 15,55000

Pokoj 1L ARO (S1) : 30,6 30,60000

Sklad (S1) : 12,3 12,30000

Čaj. kuch (S1) : 20,4 20,40000

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost S1 : 

DMZ : 19,7 19,70000

30 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel m2 101,99000 156,00 15 910,44 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost S3 : 

Pokoj 1L ARO (S3) : 15,54 15,54000

Pokoj 1L ARO (S3) : 19,4 19,40000

Pokoj 3L ARO, Stan. sester, přípravna (S3) : 67,05 67,05000

31 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 360,54000 42,00 15 142,68 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost S1 : 

noční služba : 13,5 13,50000

DMZ : 22 22,00000

Chodba (S1) : 9,6 9,60000

Chodba (S1) : 22,7 22,70000

Filtr (S1) : 7,6 7,60000

Chodba (S1) : 7,2 7,20000

Chodba (S1) : 29,33 29,33000

WC (S1) : 6,6 6,60000

Šatna (S1) : 9,33 9,33000

2,3 2,30000

Pracovna WC (S1) : 6,5 6,50000

Pracovna (S1) : 11,24 11,24000

Sklad léků (S1) : 12,1 12,10000

Čistící místnost (S1) : 15,55 15,55000

Pokoj 1L ARO (S1) : 30,6 30,60000

Sklad (S1) : 12,3 12,30000

Čaj. kuch (S1) : 20,4 20,40000

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost S1 : 

DMZ : 19,7 19,70000

Mezisoučet 258,55000

D.1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost S3 : 

Pokoj 1L ARO (S3) : 15,54 15,54000

Pokoj 1L ARO (S3) : 19,4 19,40000

Pokoj 3L ARO, Stan. sester, přípravna (S3) : 67,05 67,05000

Mezisoučet 101,99000
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01._B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Bourací práce

Díl: 776 Podlahy povlakové 29 311,92
32 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 91,20000 59,40 5 417,28 RTS 22/ I RTS 21/ I

vč. soklu : 

D.1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost P1 : 

Chodba (S1) : 9,6 9,60000

Mezisoučet 9,60000

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost P1, P2 : 

chodba : 70 70,00000

pracovna : 11,6 11,60000

Mezisoučet 81,60000

33 965048515RX1 Broušení betonových povrchů a očištění pro odstranění 
nerovností pro pokládku nové podlahy 

m2 86,20000 277,20 23 894,64 Vlastní Indiv

vč. soklu : 

D.1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost P1 : 

Chodba (S1) : 9,6 9,60000

Mezisoučet 9,60000

D.1.01.1-901 : 

chodba : 70-5 65,00000

pracovna : 11,6 11,60000

Mezisoučet 76,60000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 818 103,67
34 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 536,81343 24,00 12 883,52 RTS 22/ I RTS 21/ I

35 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 536,81343 144,00 77 301,13 RTS 22/ I RTS 21/ I

36 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 2 684,06716 60,00 161 044,03 RTS 22/ I RTS 21/ I

37 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 536,81343 96,00 51 534,09 Vlastní Indiv

38 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 16 104,40295 12,00 193 252,84 Vlastní Indiv

39 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 536,81343 600,00 322 088,06 RTS 22/ I RTS 21/ I

Celkem 2 000 131,70

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 756,00
1 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 5,00000 36,00 180,00 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 24,00000 24,00 576,00 Vlastní Indiv

1*24 : 

24 24,00000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 6 716,16
3 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 25,44000 240,00 6 105,60 Vlastní Indiv

Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 0,8m : 

106*0,8*0,3 : 

25,44 25,44000

4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 25,44000 24,00 610,56 Vlastní Indiv

100% výkopů, Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 
0,8m : 

106*0,8*0,3 : 

25,44 25,44000

Díl: 16 Přemístění výkopku 18 133,63
5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 25,44000 60,00 1 526,40 Vlastní Indiv

Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 0,8m : 

106*0,8*0,3 : 

25,44 25,44000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 25,44000 240,00 6 105,60 Vlastní Indiv

Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 0,8m : 

106*0,8*0,3 : 

25,44 25,44000

7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 25,44000 16,80 427,39 Vlastní Indiv

5km, Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 0,8m : 

106*0,8*0,3*5 : 

25,44 25,44000

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 25,44000 396,00 10 074,24 Vlastní Indiv

Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 0,8m : 

106*0,8*0,3 : 

25,44 25,44000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 60 817,88
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 12,72000 156,00 1 984,32 Vlastní Indiv

Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 0,8m : 

106*0,8*0,15 : 

12,72 12,72000

10 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 21,24240 396,00 8 411,99 Vlastní Indiv

Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 0,8m : 

106*0,8*0,15*1,67 : 

21,2424 21,24000

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 38,16000 660,00 25 185,60 Vlastní Indiv

Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 0,8m : 

106*0,8*0,45 : 

38,16 38,16000

12 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 63,72720 396,00 25 235,97 Vlastní Indiv

Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 0,8m : 

106*0,8*0,45*1,67 : 

63,7272 63,73000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 
vozovek a železničního svršku)

11 397,12

13 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 8,48000 1 344,00 11 397,12 Vlastní Indiv

kraj Jihomoravský : 

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Zdravotně technické instalace
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Zdravotně technické instalace

Kanalizace, prům. hl. výkopu 0,3m, šířka 0,8m : 

106*0,8*0,1 : 

8,48 8,48000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 692 066,80
14 721 02-0900VD Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a 

ekologické likvidace odpadu
hod 32,00000 456,00 14 592,00 Vlastní Indiv

včetně ověření stávajících tras a dimenzí kanalizace : 

4*8 : 

32 32,00000

15 721 00-0001VD Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části 
objektu během rekonstrukce včetně dodávek a montáží

soub 14,00000 2 220,00 31 080,00 Vlastní Indiv

odstavení odpadních potrubí v dotčené části objektu pro 
provedení přeložky stoupačky, rekonstrukce stoupačky atd. 
: 

1*14 : 

14 14,00000

16 721100903RV1 Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN100-
DN200, dodávky a montáže

kus 28,00000 4 140,00 115 920,00 Vlastní Indiv

včetně vložení odbočky, opravy odpadního, zavěšeného a 
ležatého potrubí potrubí, vyčištění, těsnění, systémové 
tvarovky pro přechody materiálů, včetně přechodů na 
litinové potrubí : 

2*14 : 

28 28,00000

17 721 01-0010VD Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních 
potrubí - hrdlová nerez požárně dělícími konstrukcemi, 
dodávka a montáž

soub 50,00000 1 230,00 61 500,00 Vlastní Indiv

dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-
DN150 : 

1*50 : 

50 50,00000

18 721 01-0011VD Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační 
potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení 
stavby, dodávka a montáž

soub 5,00000 1 494,00 7 470,00 Vlastní Indiv

dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-
DN150 : 

1*5 : 

5 5,00000

19 721 00-0010VD Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně 
spojek a přechodů

m 20,00000 398,00 7 960,00 Vlastní Indiv

1*20 : 

20 20,00000

20 721 00-0015VD Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž kus 50,00000 60,00 3 000,00 Vlastní Indiv

1*50 : 

50 50,00000

21 721 05-0002VD Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D125 x 3,9 mm, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a 
čistících kusů

m 5,00000 1 260,00 6 300,00 Vlastní Indiv

teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, 
: 

1*5 : 

5 5,00000

22 721 05-0003VD Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D160 x 4,9 mm, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a 
čistících kusů

m 1,00000 1 530,00 1 530,00 Vlastní Indiv

teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, 
: 

1*1 : 

Stránka 92 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Zdravotně technické instalace

1 1,00000

23 721 05-0004VD Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D200 x 6,2 mm, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a 
čistících kusů

m 10,00000 2 400,00 24 000,00 Vlastní Indiv

teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, 
: 

1*10 : 

10 10,00000

24 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění , 
přechodů a čistících kusů

m 2,00000 522,00 1 044,00 Vlastní Indiv

1*2 : 

2 2,00000

25 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění , 
přechodů a čistících kusů

m 26,00000 630,00 16 380,00 Vlastní Indiv

1*26 : 

26 26,00000

26 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění , 
přechodů a čistících kusů

m 20,00000 828,00 16 560,00 Vlastní Indiv

1*20 : 

20 20,00000

27 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění , 
přechodů a čistících kusů

m 5,00000 1 098,00 5 490,00 Vlastní Indiv

1*5 : 

5 5,00000

28 721 06-0002VD Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D50x1mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a 
čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301

m 85,00000 2 234,90 189 966,50 Vlastní Indiv

1*85 : 

85 85,00000

29 721 06-0003VD Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a 
čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301

m 36,00000 2 613,60 94 089,60 Vlastní Indiv

1*36 : 

36 36,00000

30 721 06-0004VD Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a 
čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301

m 230,00000 3 493,30 803 459,00 Vlastní Indiv

196+9 : 

Dešťová : 

1*25 : 

230 230,00000

31 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů

m 28,00000 615,00 17 220,00 Vlastní Indiv

1*28 : 

28 28,00000

32 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů

m 15,00000 675,00 10 125,00 Vlastní Indiv

1*15 : 

15 15,00000

33 721176134R00 Potrubí HT odpadní a zavěšené D 75 x 1,9 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a 
čistících kusů

m 20,00000 834,00 16 680,00 Vlastní Indiv

1*20 : 

20 20,00000
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Zdravotně technické instalace

34 721176135R00 Potrubí HT odpadní a zavěšené D 110 x 2,7 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a 
čistících kusů

m 66,00000 945,00 62 370,00 Vlastní Indiv

45+21 : 

66 66,00000

35 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 25,00000 168,00 4 200,00 Vlastní Indiv

1*25 : 

25 25,00000

36 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 25,00000 180,00 4 500,00 Vlastní Indiv

1*25 : 

25 25,00000

37 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1,00000 252,00 252,00 Vlastní Indiv

1*1 : 

1 1,00000

38 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 15,00000 300,00 4 500,00 Vlastní Indiv

1*15 : 

15 15,00000

39 721 00-9150VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na 
potrubí d50, tl.25mm, dodávka a montáž

m 45,00000 300,90 13 540,50 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

1*45 : 

45 45,00000

40 721 00-9152VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na 
potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž

m 20,00000 319,80 6 396,00 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

1*20 : 

20 20,00000

41 721 00-9153VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na 
potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž

m 79,00000 390,00 30 810,00 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

45+9 : 

Dešťová : 

1*25 : 

79 79,00000

42 721 21-0013VD Podlahová vpust celonerezová, DN100, svislý odtok, 
izol.souprava, sifonová vložka - suchý sifon, nerezový 
děrovaný rošt, dodávka a montáž

soub 3,00000 12 276,00 36 828,00 Vlastní Indiv

provedení pro keramickou podlahu nebo cementový 
povrch : 

VP100 : 

1*3 : 

3 3,00000

43 721 21-0014VD Podlahová vpust celonerezová, DN100, svislý odtok, 
izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, 
dodávka a montáž

soub 1,00000 12 276,00 12 276,00 Vlastní Indiv

provedení pro podlahu s PVC krytinou, svěrná příruba pro 
PVC krytiny : 

VP100PVC : 

1*1 : 

1 1,00000

44 721 23-0200VD Sestava sprchové podlahové vpusti DN50, min. 0,8l/s, 
svislý odtok, PVC podlaha, dodávka a montáž

soub 1,00000 3 876,00 3 876,00 Vlastní Indiv

izolační souprava, nástavec se svěrnou přírubou pro PVC 
krytiny podlah, zápachová uzávěrka, vtoková nerez mřížka 
: 

VPS50s : 
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1*1 : 

1 1,00000

45 721 00-0007VD Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice 
DN100-150 mm, dodávka a montáž

soub 4,00000 912,00 3 648,00 Vlastní Indiv

včetně dodávky a montáže izolačních souprav pro ploché 
střechy s tepelnou izolací, mPVC nebo bitumenové, a 
napojení na izolace střechy : 

VĚTRACÍ HLAVICE : 

4 : 

4 4,00000

46 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 
50/75/110 mm, dodávka a montáž

kus 8,00000 1 182,00 9 456,00 Vlastní Indiv

PŘÍVZDUŠ.VENTIL : 

8 : 

8 8,00000

47 721 30-0202VD Sestava střešního vtoku, pro zelené střechy, střešní vtok 
svislý odtok DN100, samoregulační el. vyhřívání 230V, 
nástavec, dodávka a montáž

soub 3,00000 5 991,40 17 974,20 Vlastní Indiv

kapacita min 8,1l/s, střešní vtok pro zelené střechy s 
asfaltovou přírubou pro napojení parozábrany, : 

nástavec s PVC přírubou pro napojení vodotěsné izolace 
střechy z mPVC, záchytný koš, : 

šachta pro zelené střechy - výška min.100mm dle skladby 
střechy : 

STŘŠNÍ VTOK : 

1*3 : 

3 3,00000

48 721 00-0003VD Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka 
proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka , dodávka a 
montáž

soub 1,00000 1 002,00 1 002,00 Vlastní Indiv

KSP : 

1*1 : 

1 1,00000

49 721 00-0009VD Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka 
proti vyschnutí, dodávka a montáž

soub 4,00000 1 002,00 4 008,00 Vlastní Indiv

KS : 

1*4 : 

4 4,00000

50 721 00-2901VD Dvířka plastová s rámem, revizní, 200x200mm, dodávka a 
montáž

soub 36,00000 540,00 19 440,00 Vlastní Indiv

1*36 : 

36 36,00000

51 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 69,00000 18,00 1 242,00 Vlastní Indiv

5+1+10+2+26+20+5 : 

69 69,00000

52 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 549,00000 18,00 9 882,00 Vlastní Indiv

5+1+10+2+26+20+5+85+36+230+28+15+20+66 : 

549 549,00000

53 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 2,50000 600,00 1 500,00 Vlastní Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 855 901,90
54 722 09-0011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu 

hmot a ekologické likvidace odpadu
hod 32,00000 456,00 14 592,00 Vlastní Indiv

včetně ověření stávajících tras a dimenzí vodovodu : 

4*8 : 

32 32,00000

55 722 00-0002VD Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu 
během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek 
a montáže

soub 16,00000 1 740,00 27 840,00 Vlastní Indiv

včetně proplachu a dezinfekce vodovodu : 
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1*16 : 

16 16,00000

56 722110925RV1 Napojení na stávající rozvody vody, úpravy stávajících tras, 
vložení odboček, včetně opravy stávajícího potrubí, včetně 
dodávek a montáží

kus 16,00000 1 224,00 19 584,00 Vlastní Indiv

napojení na stávající potrubí pozink nebo plast, komplet 
napojení na sestavu rozvodů vody v objektu (pro sadu: 
teplá voda, studená voda, : 

cirkulace, požární voda), včetně dodávek a montáží 
systémových tvarovek, těsnění, spojů a přechodů : 

1*16 : 

16 16,00000

57 722 00-3065VD Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními 
manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, 
průměr do 200mm, dodávka a montáž

soub 32,00000 1 278,00 40 896,00 Vlastní Indiv

kovové nehořlavé a plastové potrubí, nehořlavá tepelná 
izolace z minerální vlny, (pro sadu: teplá voda, studená 
voda, cirkulace, požární voda) : 

1*32 : 

32 32,00000

58 722 00-0011VD Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž kus 50,00000 60,00 3 000,00 Vlastní Indiv

1*50 : 

50 50,00000

59 722254201R00 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/30, 
stálotvará hadice, pro zabudování do niky ve zdi, dodávka 
a montáž

kus 1,00000 8 430,00 8 430,00 Vlastní Indiv

H19 : 

1*1 : 

1 1,00000

60 722110115R00 Potrubí z litinových trub přírubových DN 100, pitná voda, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, 
přechodů a těsnění

m 19,00000 4 776,00 90 744,00 Vlastní Indiv

v položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras : 

1*19 : 

19 19,00000

61 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a 
těsnění

m 6,00000 786,00 4 716,00 Vlastní Indiv

1*6 : 

6 6,00000

62 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50, montáž 
a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a 
těsnění

m 4,00000 1 236,00 4 944,00 Vlastní Indiv

1*4 : 

4 4,00000

63 722176212R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, 
pitná voda, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 22,00000 488,40 10 744,80 Vlastní Indiv

1*22 : 

22 22,00000

64 722176213R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, 
pitná voda, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 62,00000 580,80 36 009,60 Vlastní Indiv

1*62 : 

62 62,00000

65 722176214R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, 
pitná voda, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 94,00000 910,80 85 615,20 Vlastní Indiv

1*94 : 
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94 94,00000

66 722176215R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, 
pitná voda, D 40 x 3,5 mm, montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 5,00000 1 747,70 8 738,50 Vlastní Indiv

1*5 : 

5 5,00000

67 722151113R00 Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pro pitnou vodu, lisovaný 
spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 297,00000 652,80 193 881,60 Vlastní Indiv

1*297 : 

297 297,00000

68 722151114R00 Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, pro pitnou vodu, lisovaný 
spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 286,00000 793,60 226 969,60 Vlastní Indiv

1*286 : 

286 286,00000

69 722151115R00 Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, pro pitnou vodu, lisovaný 
spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 115,00000 940,40 108 146,00 Vlastní Indiv

1*115 : 

115 115,00000

70 722151116R00 Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, pro pitnou vodu, lisovaný 
spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 78,00000 1 278,00 99 684,00 Vlastní Indiv

1*78 : 

78 78,00000

71 722151117R00 Potrubí nerez D 42 x 1,5 mm, pro pitnou vodu, lisovaný 
spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 55,00000 1 634,00 89 870,00 Vlastní Indiv

1*55 : 

55 55,00000

72 722151119R00 Potrubí nerez D 76 x 2,0 mm, pro pitnou vodu, lisovaný 
spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, 
spojek, přechodů a těsnění

m 25,00000 5 620,20 140 505,00 Vlastní Indiv

1*25 : 

25 25,00000

73 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 90,00000 294,00 26 460,00 Vlastní Indiv

1*90 : 

90 90,00000

74 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,00000 366,00 366,00 Vlastní Indiv

1*1 : 

1 1,00000

75 722 18-9001VD Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, 
včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepící 
páska, dodávka a montáž

m 10,00000 238,80 2 388,00 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

6+4 : 

10 10,00000

76 722 18-0049VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20 a 
d18 a d22 /20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, 
dodávka a montáž

m 605,00000 216,40 130 922,00 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

22+297+286 : 

605 605,00000

77 722 18-0050VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26 a 
d28/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a 
montáž

m 177,00000 249,60 44 179,20 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

115+62 : 
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177 177,00000

78 722 18-0051VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32 a 
d35/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a 
montáž

m 172,00000 295,60 50 843,20 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

94+78 : 

172 172,00000

79 722 18-0052VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40 a 
d42/40mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a 
montáž

m 60,00000 345,00 20 700,00 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

5+55 : 

60 60,00000

80 722 18-0055VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d75/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a 
montáž

m 25,00000 510,60 12 765,00 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

1*25 : 

25 25,00000

81 722-42239061VD Podomítkový průchozí uzavírací ventil G1/2" - chrom, 
dodávka a montáž

soub 10,00000 839,50 8 395,00 Vlastní Indiv

ME : 

1*2 : 

d : 

1*8 : 

10 10,00000

82 722-42239070VD Podomítkový termostatický ventil DN15, dodávka a  
montáž

kus 1,00000 4 015,20 4 015,20 Vlastní Indiv

teplota vody nastavitelná v rozsahu 20-50°C, funkce 
uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1s, : 

ME : 

1*1 : 

1 1,00000

83 722236321R00 Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory, DN 15, dodávka a montáž kus 32,00000 766,40 24 524,80 Vlastní Indiv

UV : 

1*32 : 

32 32,00000

84 722236322R00 Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory, DN 20, dodávka a montáž kus 32,00000 881,00 28 192,00 Vlastní Indiv

UV : 

1*32 : 

32 32,00000

85 722236323R00 Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory, DN 25, dodávka a montáž kus 21,00000 964,20 20 248,20 Vlastní Indiv

UV : 

1*21 : 

21 21,00000

86 722236324R00 Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory, DN 32, dodávka a montáž kus 3,00000 1 308,00 3 924,00 Vlastní Indiv

UV : 

1*3 : 

3 3,00000

87 722236325R00 Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory, DN 40, dodávka a montáž kus 2,00000 1 658,80 3 317,60 Vlastní Indiv

UV : 

1*2 : 

2 2,00000
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88 722236327R00 Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory, DN 65, dodávka a montáž kus 2,00000 1 919,40 3 838,80 Vlastní Indiv

UV : 

1*2 : 

2 2,00000

89 72222218xRV1 Vypouštěcí ventil pro šikmé uzávěry a vyvažovací ventily, 
dodávka amontáž

kus 45,00000 496,80 22 356,00 Vlastní Indiv

UVV, VyvVV : 

12+1+2+14+12+2+2 : 

45 45,00000

90 722236421R00 Ventil regulační/vyvažovací, šikmý.s měříc.vent., pro 
cirkulaci teplé vody, DN 15, dodávka a montáž

kus 3,00000 4 033,80 12 101,40 Vlastní Indiv

VyvV : 

1*3 : 

3 3,00000

91 722236422R00 Ventil regulační/vyvažovací, šikmý.s měříc.vent., pro 
cirkulaci teplé vody, DN 20, dodávka a montáž

kus 12,00000 4 033,80 48 405,60 Vlastní Indiv

VyvV : 

1*12 : 

12 12,00000

92 722236423R00 Ventil regulační/vyvažovací, šikmý.s měříc.vent., pro 
cirkulaci teplé vody, DN 25, dodávka a montáž

kus 1,00000 4 033,80 4 033,80 Vlastní Indiv

VyvV : 

1*1 : 

1 1,00000

93 722236424R00 Ventil regulační/vyvažovací, šikmý.s měříc.vent., pro 
cirkulaci teplé vody, DN 32, dodávka a montáž

kus 1,00000 5 023,80 5 023,80 Vlastní Indiv

VyvV : 

1*1 : 

1 1,00000

94 722236425R00 Ventil regulační/vyvažovací, šikmý.s měříc.vent., pro 
cirkulaci teplé vody, DN 40, dodávka a montáž

kus 2,00000 5 320,70 10 641,40 Vlastní Indiv

VyvV : 

1*2 : 

2 2,00000

95 722 00-9015VD Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou 
firmou

armat 19,00000 120,00 2 280,00 Vlastní Indiv

3+12+1+1+2 : 

19 19,00000

96 722236511R00 Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity, dod potrubí, pitná 
voda, dodávka a montáž

kus 2,00000 3 753,60 7 507,20 Vlastní Indiv

F : 

1*2 : 

2 2,00000

97 722235651R00 Zpětná klapka, do potrubí, pitná voda, zavitový, DN 15, 
dodávka a montáž

kus 8,00000 482,40 3 859,20 Vlastní Indiv

ZK : 

1*8 : 

8 8,00000

98 722236521RV1 Mechanický filtr, pro filtrační vložku, vnitřní závit, DN15, 
filtrační vložka 5mikronů, dodávka a montáž

kus 1,00000 2 361,60 2 361,60 Vlastní Indiv

F 5mikronů : 

1*1 : 

1 1,00000

99 722 00-9021VD Oddělovač potrubních systémů typ BA DN15, dodávka a 
montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50

kus 2,00000 13 809,60 27 619,20 Vlastní Indiv

BA : 

1*2 : 
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2 2,00000

100 722 00-9032VD Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro 
ochranu pitné vody, typ EA, G3/4", dodávka a montáž

kus 1,00000 1 883,00 1 883,00 Vlastní Indiv

EA : 

1*1 : 

1 1,00000

101 722-42239090VD Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr G1/2", 
dodávka a montáž

kus 3,00000 526,80 1 580,40 Vlastní Indiv

OV : 

1*3 : 

3 3,00000

102 722 00-5004VD Částicová předfiltrace, duplexní, dodávka a montáž, včetně 
dopravy

soub 1,00000 40 740,00 40 740,00 Vlastní Indiv

dvě sady mechanických fitrů rozměru 20" s vyměnitelnými 
vložkami, sada propojovacího potrubí, servisní ventily - 7 
kusů, : 

duplexní aktomat s médie ZEOLITH a synt. podklad, 
montáž na místě, doprava, instalace, zaučení servisních 
technicků na místě, : 

manuál, dokumentace, zprovoznění na místě : 

1*1 : 

1 1,00000

103 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 m 1 049,00000 42,00 44 058,00 Vlastní Indiv

6+4+22+62+94+5+297+286+115+78+55+25 : 

1049 1 049,00000

104 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1 049,00000 18,00 18 882,00 Vlastní Indiv

6+4+22+62+94+5+297+286+115+78+55+25 : 

1049 1 049,00000

105 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 4,30000 600,00 2 580,00 Vlastní Indiv

Díl: 725 Zařizovací předměty 291 585,50
106 725 00-1000VD Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně 

přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu
hod 32,00000 456,00 14 592,00 Vlastní Indiv

4*8 : 

32 32,00000

107 725860180RT1 Sifon pračkový/myčkový, D 40/50 mm nerezový, 
podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm, 
dodávka a  montáž

kus 2,00000 1 742,90 3 485,80 Vlastní Indiv

ME : 

1*2 : 

2 2,00000

108 725814122R00 Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", 
dodávka a montáž

soubor 5,00000 426,60 2 133,00 Vlastní Indiv

ME : 

1*1 : 

HP : 

1*2 : 

MPM : 

1*2 : 

5 5,00000

109 725860201R00 Sifon dřezový dvojitý D 40, 50 mm, 6/4", včetně odtokové 
soupravy, pro dvojité dřezy, dodávka a montáž

kus 1,00000 537,00 537,00 Vlastní Indiv

N2 : 

1*1 : 

1 1,00000

110 725860202R00 Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", včetně odtokové 
soupravy, dodávka a montáž

kus 13,00000 608,00 7 904,00 Vlastní Indiv

N : 
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1*1 : 

DZ : 

1*4 : 

H : 

1*8 : 

13 13,00000

111 725010306VD Sprchová vanička čtvrtkruhová š.900, litý mramor, 
sprchová zástěna bezpečnostní sklo, dodávka a montáž 
včetně zednických výpomocí

kus 1,00000 8 499,40 8 499,40 Vlastní Indiv

včetně zděné podezdívky s keramickým obkladem, 
montážní sada, včetně příslušenství, : 

sprchový sifon DN50 s vodorovným odtokem, průměr 
90mm, plně čistitelný, nerez krytka odtoku, montážní set : 

SV : 

1*1 : 

1 1,00000

112 725019101R00 Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, 
dodávka a montáž

soubor 1,00000 5 880,00 5 880,00 Vlastní Indiv

VYL : 

1*1 : 

1 1,00000

113 725 11-9001VD Nádržka vysoko položená, bílý plast, rohový ventil G1/2", 
splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, 
dodávka a montáž

soub 1,00000 4 488,00 4 488,00 Vlastní Indiv

NAD : 

1*1 : 

1 1,00000

114 725860215R00 Sifon umyvadlový nábytkový, D 32, 40 mm, plastový, 
dodávka a montáž

kus 5,00000 1 088,40 5 442,00 Vlastní Indiv

UZBs : 

1*2 : 

UZ : 

1*2 : 

UZB : 

1*1 : 

5 5,00000

115 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové soupravy, 
dodávka a montáž

kus 12,00000 886,80 10 641,60 Vlastní Indiv

ULBs : 

1*2 : 

U : 

1*10 : 

12 12,00000

116 725037156R00 Umyvadlo keramické bílé lékařské, 70 cm, bez přepadu, 
dodávka a montáž

soubor 2,00000 2 659,20 5 318,40 Vlastní Indiv

ULBs : 

1*2 : 

2 2,00000

117 725017122R00 Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž soubor 10,00000 1 437,60 14 376,00 Vlastní Indiv

U : 

1*10 : 

10 10,00000

118 725845111RT2 Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická 
kartuše, držák ruční sprchy

kus 2,00000 4 243,20 8 486,40 Vlastní Indiv

- sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a 
montáž : 

S : 

1*2 : 
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2 2,00000

119 725825114R00 Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická 
kartuše, dodávka a montáž

kus 7,00000 2 364,00 16 548,00 Vlastní Indiv

N2 : 

1*1 : 

N : 

1*1 : 

DZ : 

1*4 : 

VYL : 

1*1 : 

7 7,00000

120 725 00-5020VD Baterie, umyvadlová, nástěnná, bezdotyková, senzorová, 
24V DC, termostatická kartuše, dodávka a montáž

kus 1,00000 11 805,80 11 805,80 Vlastní Indiv

pojistka proti opaření, uzavření horké vody při výpadku 
studené vody do 1s, : 

UZB : 

1*1 : 

1 1,00000

121 725 00-5021VD Baterie, umyvadlová, stojánková, bezdotyková, senzorová, 
24V DC, termostatická kartuše, dodávka a montáž

kus 4,00000 8 974,90 35 899,60 Vlastní Indiv

pojistka proti opaření, uzavření horké vody při výpadku 
studené vody do 1s, : 

ULBs : 

1*2 : 

UZBs : 

1*2 : 

4 4,00000

122 725825111R00 Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, keramická 
kartuše, dodávka a montáž

kus 12,00000 2 364,00 28 368,00 Vlastní Indiv

UZ : 

1*2 : 

U : 

1*10 : 

12 12,00000

123 725 03-0008VD Zdroj bezpečného napětí automatické senzorové baterie, 
dodávka a montáž

soub 5,00000 1 604,40 8 022,00 Vlastní Indiv

UZBs : 

1*2 : 

UZB : 

1*1 : 

ULBs : 

1*2 : 

5 5,00000

124 725 03-0009VD Dálkové ovládání pro automatické baterie soub 1,00000 1 018,30 1 018,30 Vlastní Indiv

1*1 : 

1 1,00000

125 725 11-0200VD Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a baterie, 
samonosný, do SDK konstrukcí příček, dodávka a montáž

soub 12,00000 5 372,40 64 468,80 Vlastní Indiv

ULBs : 

1*2 : 

U : 

1*10 : 

12 12,00000
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126 725 11-0300VD Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých 
konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, 
ovládací deska zepředu bílá

soub 3,00000 7 765,20 23 295,60 Vlastní Indiv

WC : 

1*3 : 

3 3,00000

127 725014131RT1 Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast s 
poklopem, dodávka a montáž

soubor 3,00000 3 078,60 9 235,80 Vlastní Indiv

WC : 

1*3 : 

3 3,00000

128 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,90000 600,00 1 140,00 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)

91 740,00

129 767995101R00 Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu 
hmot, dodávky a montáže

kg 1 529,00000 60,00 91 740,00 Vlastní Indiv

nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, 
objímky plastové, ocelové závěsy, : 

konzoly, pomocný a kotevní materieál včetně příslušenství 
: 

1,0kg/m potrubí vodovodu a kanalizace : 

1,0*(85+36+230+28+15+20+66)+1,0*(6+4+22+62+94+5+2
97+286+115+78+55+25) : 

1529 1 529,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 000,00
130 946941102R00 Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m sada 2,00000 1 800,00 3 600,00 Vlastní Indiv

jedna sada na podlaží : 

1*2 : 

2 2,00000

131 946941192R00 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m den 2,00000 600,00 1 200,00 Vlastní Indiv

jedna sada na podlaží : 

1*2 : 

2 2,00000

132 946941802R00 Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m sada 2,00000 600,00 1 200,00 Vlastní Indiv

jedna sada na podlaží : 

1*2 : 

2 2,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 428 710,20

133 974031154RV1 Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve 
zdivu, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení

m 458,70000 186,00 85 318,20 Vlastní Indiv

zednické výpomoce, včetně přesunu hmot, včetně 
poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně 
příplatků : 

30% potrubí vodovodu a kanalizace : 

0,30*(85+36+230+28+15+20+66)+0,30*(6+4+22+62+94+5
+297+286+115+78+55+25) : 

458,7 458,70000

134 970051200RV1 Vrtání jádrové do ŽB a cihelného zdiva do D 200 mm m 116,80000 2 940,00 343 392,00 Vlastní Indiv

včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, 
vodorovné přemístění suti, : 

včetně příplatků za tloušťku armatury nad 15 mm při 
jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm : 

prostupy pro potrubí kanalizace a vodovodu, tl. kce cca 
0,8m : 

(50+(32*3))*0,8 : 

116,8 116,80000

Celkem 4 463 825,19
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Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 900 HZS 326 899,20
1 732_23 Napuštění systému glykolem, směs 30% litr 1 600,00000 180,00 288 000,00 Vlastní Indiv

2 732_24 Napuštění systému upravenou vodou kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní Indiv

3 904_2 Koordinace s ostatními profesemi (zejména VZT) hod 12,00000 1 140,00 13 680,00 Vlastní Indiv

4 904R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni h 72,00000 333,60 24 019,20 Vlastní Indiv

Díl: 713 Izolace tepelné 691 551,28
5 713571111R00 Požárně ochranná manžeta pro potrubí 6/4" kus 4,00000 732,00 2 928,00 Vlastní Indiv

6 713571113RT2 Požárně ochranná manžeta pro potrubí DN 65 kus 4,00000 852,00 3 408,00 Vlastní Indiv

7 713571114RT2 Požárně ochranná manžeta pro potrubí DN 80 kus 4,00000 936,00 3 744,00 Vlastní Indiv

8 713571116R00 Požárně ochranná manžeta pro potrubí DN 125 kus 6,00000 984,00 5 904,00 Vlastní Indiv

9 713_10_3 Tepelná izolace pro potr. ocelové 3/4"   tl. 25 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 13,00000 634,80 8 252,40 Vlastní Indiv

na bázi syntetického kaučuku černé barvy  Jsou vysoce 
ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s3, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,035 W/mK při 0°C : 

13 13,00000

10 713_10_4 Tepelná izolace pro potrubí ocelové 1"   tl. 32 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 38,00000 789,60 30 004,80 Vlastní Indiv

na bázi syntetického kaučuku černé barvy  Jsou vysoce 
ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s3, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,035 W/mK při 0°C : 

38 38,00000

11 713_10_5 Tepelná izolace pro potr. ocelové 5/4"   tl. 32 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 32,00000 902,40 28 876,80 Vlastní Indiv

na bázi syntetického kaučuku černé barvy  Jsou vysoce 
ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s3, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,035 W/mK při 0°C : 

32 32,00000

12 713_10_6 Tepelná izolace pro potr. ocelové 6/4"   tl. 32 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 145,00000 1 003,80 145 551,00 Vlastní Indiv

na bázi syntetického kaučuku černé barvy  Jsou vysoce 
ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s3, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,035 W/mK při 0°C : 

145 145,00000

13 713_10_7 Tepelná izolace pro potr. ocelové DN 65 tl. 38 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 41,00000 2 000,40 82 016,40 Vlastní Indiv

na bázi syntetického kaučuku černé barvy  Jsou vysoce 
ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s3, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,035 W/mK při 0°C : 

41 41,00000

14 713_10_8 Tepelná izolace pro potr. ocelové DN 80  tl. 38 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 20,00000 2 469,60 49 392,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Rozvod chladu
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na bázi syntetického kaučuku černé barvy  Jsou vysoce 
ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s3, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,035 W/mK při 0°C : 

20 20,00000

15 713_10_9 Tepelná izolace pro potr. ocelové DN 100 tl. 38 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 57,00000 2 811,60 160 261,20 Vlastní Indiv

na bázi syntetického kaučuku černé barvy  Jsou vysoce 
ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s3, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,035 W/mK při 0°C : 

57 57,00000

16 713_10_2 Tepelná izolace pro potr. ocelové 1/2"  tl. 25 mm parotěsná 
vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 7,00000 568,80 3 981,60 Vlastní Indiv

vysoce ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s1, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,04 W/mK při 0°C : 

7 7,00000

17 713_10_3b Tepelná izolace pro potr. ocelové 3/4"   tl. 25 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 39,00000 634,80 24 757,20 Vlastní Indiv

vysoce ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s1, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,04 W/mK při 0°C : 

39 39,00000

18 713_10_4b Tepelná izolace pro potrubí ocelové 1"   tl. 25 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 55,00000 705,00 38 775,00 Vlastní Indiv

vysoce ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s1, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,04 W/mK při 0°C : 

55 55,00000

19 713_10_5b Tepelná izolace pro potr. ocelové 5/4"   tl. 25 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 21,00000 786,00 16 506,00 Vlastní Indiv

vysoce ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň BL-s1, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,04 W/mK při 0°C : 

21 21,00000

20 713_10_6b Tepelná izolace pro potr. ocelové 6/4"   tl. 25 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 5,00000 849,60 4 248,00 Vlastní Indiv

vysoce ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 

Třída reakce na oheň  BL-s1, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,04 W/mK při 0°C : 

5 5,00000

21 713_10_8b Tepelná izolace pro potr. ocelové DN 80  tl. 25 mm 
parotěsná vč. závěsného systému potrubí chladu

bm 4,00000 1 470,00 5 880,00 Vlastní Indiv

vysoce ohebné izolační materiály s uzavřenou buněčnou 
strukturou s vysokým difuzním odporem páry a s nízkou 
tepelnou vodivostí : 
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Třída reakce na oheň  BL-s1, d0. : 

Tepelná vodivost  : 0,04 W/mK při 0°C : 

4 4,00000

22 713_11 Montáž parotěsné izolace pro potrubí 1/2" tl. izolace 25 
mm vč. závěsů

bm 7,00000 60,00 420,00 Vlastní Indiv

23 713_12 Montáž parotěsné izolace pro potrubí 3/4" tl. izolace 25 
mm  vč. závěsů

bm 52,00000 60,00 3 120,00 Vlastní Indiv

24 713_13 Montáž parotěsné izolace pro potrubí 1" tl. izolace 32 mm  
vč. závěsů

bm 93,00000 60,00 5 580,00 Vlastní Indiv

25 713_14 Montáž parotěsné izolace pro potrubí 5/4" tl. izolace 32 
mm  vč. závěsů

bm 53,00000 60,00 3 180,00 Vlastní Indiv

26 713_15 Montáž parotěsné izolace pro potrubí 6/4" tl. izolace 32 
mm  vč. závěsů

bm 150,00000 60,00 9 000,00 Vlastní Indiv

27 713_16 Montáž parotěsné izolace pro potrubí DN 65 tl. izolace 38 
mm  vč. závěsů

bm 41,00000 60,00 2 460,00 Vlastní Indiv

28 713_17 Montáž parotěsné izolace pro potrubí DN 80 tl. izolace 38 
mm  vč. závěsů

bm 24,00000 60,00 1 440,00 Vlastní Indiv

29 713_18 Montáž parotěsné izolace pro potrubí DN 100 tl. izolace 38 
mm  vč. závěsů

bm 57,00000 60,00 3 420,00 Vlastní Indiv

30 713_20 Izolace parotěsná pro přírubové armatury DN 50 tl. 32 mm  
vč. montáže

ks 2,00000 823,80 1 647,60 Vlastní Indiv

31 713_21 Izolace parotěsná pro přírubové armatury DN 65 tl. 38 mm  
vč. montáže

ks 6,00000 859,20 5 155,20 Vlastní Indiv

32 713_22 Izolace parotěsná pro přírubové armatury DN 80 tl. 38 mm  
vč. montáže

ks 3,00000 882,00 2 646,00 Vlastní Indiv

33 713_23 Izolace parotěsná pro přírubové armatury DN 100 tl. 38 
mm  vč. montáže

ks 24,00000 940,00 22 560,00 Vlastní Indiv

34 713_23 Izolace parotěsná pro závitové armatury tl. 15 ÷ 40 vč. 
montáže. Izolace s tř. reakce na oheň  BL-s3 , d0

m2 8,00000 843,60 6 748,80 Vlastní Indiv

35 713_24 Izolace parotěsná pro závitové armatury tl. 15 ÷ 40 vč. 
montáže. Izolace s tř. reakce na oheň  BL-s1 , d0

m2 7,00000 843,60 5 905,20 Vlastní Indiv

36 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 6 303,47000 0,60 3 782,08 Vlastní Indiv

Díl: 732 Strojovny 691 598,40
37 732_02 Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s měřícími 

vsuvkami, DN 15, PN 25, zdvih 2,5 mm, Q = 0 ,36 m3/h, 
?p = 17 kPa, termický pohon 230 V (ON/OFF) vč. montáže

kus 3,00000 3 597,80 10 793,40 Vlastní Indiv

38 732_03 Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s měřícími a 
vypouštěcími vsuvkami, DN 15, PN 25, zdvih 2,5 mm, Q = 
0,47 m3/h, ?p = 17,9 kPa, termický pohon 230 V (ON/OFF)  
vč. montáže

kus 1,00000 3 597,80 3 597,80 Vlastní Indiv

39 732_04 Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s měřícími 
vsuvkami, DN 40, PN 25, zdvih 15 mm,  Q = 5 ,8 m3/h, ?p 
= 15,5 kPa, s pohonem 24 V (0÷10 V) vč. montáže

kus 1,00000 12 540,00 12 540,00 Vlastní Indiv

40 732_05 Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s měřícími 
vsuvkami, DN 25, PN 25, Q = 1,95 m3/h, ?p = 18,2 kPa, 
zdvih 5,5 mm, s tříbodovým pohonem 230 V  vč. montáže

kus 1,00000 4 988,20 4 988,20 Vlastní Indiv

41 732_06 Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s měřícími 
vsuvkami, DN 25, PN 25, Q = 1,36 m3/h, ?p = 17,7 kPa, 
zdvih 5,5 mm, s tříbodovým pohonem 230 V  vč. montáže

kus 1,00000 4 988,20 4 988,20 Vlastní Indiv

42 732_07 Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil s měřícími 
vsuvkami, DN 25, PN 25, Q = 2,0 m3/h, ?p = 18,37 kPa, 
zdvih 5,5 mm, s tříbodovým pohonem 230 V  vč. montáže

kus 1,00000 4 988,20 4 988,20 Vlastní Indiv

43 732_08 Ruční vyvažovací ventil DN 125, PN 16 s měřícími a 
vypouštěcími vsuvkami, Q = 50,8 m3/h, ?p = 0,5 m v. sl.  
vč.montáže

kus 1,00000 45 166,70 45 166,70 Vlastní Indiv
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44 732_09 Ruční vyvažovací ventil DN 100, PN 16 s měřícími a 
vypouštěcími vsuvkami, Q = 28,9 m3/h, ?p = 0,5 m v. sl.  
vč. montáže

kus 1,00000 38 566,40 38 566,40 Vlastní Indiv

45 732_10 Automatický vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami      DN 
15, PN 25, Q = 0,2 m3/h, ?p = 10,2 kPa vč. montáže

kus 2,00000 2 402,50 4 805,00 Vlastní Indiv

46 732_11 Automatický vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami      DN 
20, PN 25, Q = 0,93 m3/h, ?p = 9,9 kPa vč. Montáže

kus 1,00000 2 774,80 2 774,80 Vlastní Indiv

47 732_12 Oběhové čerpadlo jednostupňové se spojkou DN 40, PN 
16, Q = 50,8 m3/h, H = 19 m v. sl. N = 4 kW (400 V-7,9 A, 
rozběh 87,7 A) pro směs voda + 30% glykol vč. upevnění   
vč.montáže

kus 1,00000 156 350,80 156 350,80 Vlastní Indiv

48 732_13 Oběhové čerpadlo elektronicky řízené, měření průtoku DN 
40, PN 10, Q = 10,18 m3/h, H = 8 m v. sl. N = 427 W (230 
V-1,96 A)   vč .montáže

kus 1,00000 47 459,20 47 459,20 Vlastní Indiv

49 732_14 Oběhové čerpadlo elektronicky řízené, měření průtoku DN 
25, PN 10, Q = 2,7 m3/h, H = 7,5 m v. sl. N = 116 W (230 
V-1,02 A)  vč. montáže

kus 1,00000 28 405,40 28 405,40 Vlastní Indiv

50 732_15 Oběhové čerpadlo tříotáčkové - střední stupeň,  DN 65, PN 
6, Q = 28,9 m3/h, H = 5 m v. sl. N = 1150 W (230 V-2,15 
A)  vč. montáže

kus 1,00000 106 458,40 106 458,40 Vlastní Indiv

51 732_16 Expanzní nádoba s membránou Q = 140 l, plnící tlak 100 
kPa PN 10 pro směs voda+30% glykol, vč. servisního 
ventilu 1"  vč. montáže

kus 1,00000 15 052,50 15 052,50 Vlastní Indiv

52 732_17 Expanzní nádoba s membránou Q = 200 l, plnící tlak 250 
kPa, PN 6 pro  vodu , vč. servisního ventilu 1"  vč. 
montáže

kus 1,00000 14 841,50 14 841,50 Vlastní Indiv

53 732_18 Zařízení pro přípravu a plnění systému směsí vody 30% 
glykolu vč. čerpadla Q = 4 m3/h, H = 5,5 bar N = 900 W 
(230 V), objem nádrže 100 l, autonomní řízení - spínání dle 
tlaku v systému  vč. montáže

kus 1,00000 60 085,70 60 085,70 Vlastní Indiv

54 732_19 Automatické doplňovací zařízení DN 20, PN 10, Q = 0,7 
m3/h, 230 V Systémový oddělovač BA pro ochranu pitné 
vody                  Řídící a kontrolní jednotka s hlídáním doby 
dopouštění a počtu cyklů

kus 1,00000 9 789,10 9 789,10 Vlastní Indiv

55 732_20 Plastová vana 2000 x 1500 x 100 mm kus 1,00000 19 752,00 19 752,00 Vlastní Indiv

56 732_21 Sdružený rozdělovač a sběrač PN 6, modul 200, Q = 28,9 
m3/h, vč. izolace a upevnění  vč. montáže

kus 1,00000 40 824,00 40 824,00 Vlastní Indiv

57 732_22 Vyrovnávací nádrž ocelová Q = 1500 l, PN 6, o 1000x2120 
mm, vč. parotěsné izolace  vč. montáže

kus 1,00000 56 195,20 56 195,20 Vlastní Indiv

58 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 5 293,16000 0,60 3 175,90 Vlastní Indiv

Díl: 733 Rozvod potrubí 847 611,86
59 733111122R00 Potrubí ocelové černé závit. bezešvé běžné DN 10 m 60,00000 540,60 32 436,00 Vlastní Indiv

60 733111123R00 Potrubí ocelové černé závit. bezešvé běžné DN 15 m 11,00000 540,60 5 946,60 Vlastní Indiv

61 733111124R00 Potrubí ocelové černé závit. bezešvé běžné DN 20 m 52,00000 581,40 30 232,80 Vlastní Indiv

62 733111125R00 Potrubí ocelové černé závit. bezešvé běžné DN 25 m 93,00000 642,60 59 761,80 Vlastní Indiv

63 733111126R00 Potrubí ocelové černé závit. bezešvé běžné DN 32 m 53,00000 683,40 36 220,20 Vlastní Indiv

64 733111127R00 Potrubí ocelové černé závit. bezešvé běžné DN 40 m 150,00000 785,40 117 810,00 Vlastní Indiv

65 733113114R00 Napojení na zařízení DN 20 kus 8,00000 60,00 480,00 Vlastní Indiv

66 733113115R00 Napojení na zařízení DN 25 kus 2,00000 60,00 120,00 Vlastní Indiv

67 733113116R00 Napojení na zařízení DN 32 kus 4,00000 60,00 240,00 Vlastní Indiv

68 733121162R00 Potrubí ocelové černé hladké bezešvé D 76x3,2 m 75,00000 969,00 72 675,00 Vlastní Indiv

69 733121165R00 Potrubí ocelové černé hladké bezešvé D 89x3,6 m 24,00000 1 173,00 28 152,00 Vlastní Indiv

70 733121168R00 Potrubí ocelové černé hladké bezešvé D 108x4,0 m 74,00000 1 405,60 104 014,40 Vlastní Indiv

71 733121172R00 Potrubí ocelové černé hladké bezešvé D 133x4,5 m 100,00000 1 889,00 188 900,00 Vlastní Indiv

72 733123118R00 Napojení na zařízení D 57 x 2,9 mm kus 10,00000 90,00 900,00 Vlastní Indiv

73 733123123R00 Napojení na zařízení D 76 x 3,2 mm kus 4,00000 90,00 360,00 Vlastní Indiv

74 733123125R00 Napojení na zařízení D 89 x 3,6 mm kus 2,00000 90,00 180,00 Vlastní Indiv

75 733124112R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 20/15 kus 8,00000 504,00 4 032,00 Vlastní Indiv

76 733124113R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 25/15 kus 2,00000 606,00 1 212,00 Vlastní Indiv
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77 733124115R0 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 32/25 kus 8,00000 624,00 4 992,00 Vlastní Indiv

78 733124115R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/25 kus 2,00000 942,00 1 884,00 Vlastní Indiv

79 733124115R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/25 kus 3,00000 942,00 2 826,00 Vlastní Indiv

80 733124117R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25 kus 4,00000 868,80 3 475,20 Vlastní Indiv

81 733124117R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25 kus 4,00000 868,80 3 475,20 Vlastní Indiv

82 733124119R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/40 kus 6,00000 1 048,80 6 292,80 Vlastní Indiv

83 733124122R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/50 kus 10,00000 1 254,00 12 540,00 Vlastní Indiv

84 733124124R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/65 kus 6,00000 1 708,80 10 252,80 Vlastní Indiv

85 733124126R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/80 kus 2,00000 2 576,40 5 152,80 Vlastní Indiv

86 733124126R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 125/100 kus 2,00000 2 932,80 5 865,60 Vlastní Indiv

87 733124127R0 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 125/40 kus 2,00000 2 932,80 5 865,60 Vlastní Indiv

88 733124127R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 125/65 kus 2,00000 2 932,80 5 865,60 Vlastní Indiv

89 733141102R00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 100 PN 6 kus 20,00000 936,00 18 720,00 Vlastní Indiv

90 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 419,00000 72,00 30 168,00 Vlastní Indiv

91 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 99,00000 144,00 14 256,00 Vlastní Indiv

92 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 174,00000 144,00 25 056,00 Vlastní Indiv

93 733_30 Ohybatelná trubka PN 6 3/4" 0,5 m vč. parotěs. Iz. 
montáže

kus 8,00000 316,50 2 532,00 Vlastní Indiv

94 733_31 Zaslepení potrubí 1" kus 2,00000 204,00 408,00 Vlastní Indiv

95 733_32 Zaslepení potrubí DN 80 kus 4,00000 145,20 580,80 Vlastní Indiv

96 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 6 217,77200 0,60 3 730,66 Vlastní Indiv

Díl: 734 Armatury 211 423,55
97 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15  PN 6 kus 48,00000 457,20 21 945,60 Vlastní Indiv

98 722237120R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 10  PN 6 kus 20,00000 422,40 8 448,00 Vlastní Indiv

99 722237121R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15  PN 6 kus 24,00000 457,20 10 972,80 Vlastní Indiv

100 722237122R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20  PN 10 kus 1,00000 523,20 523,20 Vlastní Indiv

101 722237123R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25  PN 6 kus 4,00000 667,20 2 668,80 Vlastní Indiv

102 722237124R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32  PN 6 kus 2,00000 878,40 1 756,80 Vlastní Indiv

103 722237125R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 40 PN 6 kus 4,00000 1 126,80 4 507,20 Vlastní Indiv

104 734163416R00 Filtry přírubový DN 65  PN 10 vč. protipřírub, spojů a 
montáže

soubor 1,00000 2 050,30 2 050,30 Vlastní Indiv

105 734163418R00 Filtry přírubový DN 100  PN 10 vč. protipřírub, spojů a 
montáže

soubor 3,00000 3 264,30 9 792,90 Vlastní Indiv

106 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 1,00000 120,00 120,00 Vlastní Indiv

107 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 1,00000 120,00 120,00 Vlastní Indiv

108 734251125R0 Ventily pojistné PN 16, otev. přetlak 0,4 MPa  1" kus 1,00000 960,40 960,40 Vlastní Indiv

109 734251125R00 Ventily pojistné PN 16, otev. přetlak 0,3 MPa  1" kus 1,00000 960,40 960,40 Vlastní Indiv

110 734295215R00 Filtr, vnitřní-vnitřní  DN 40  PN 6 kus 1,00000 1 257,60 1 257,60 Vlastní Indiv

111 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdrem  0 ÷ 120°C kus 20,00000 1 128,00 22 560,00 Vlastní Indiv

112 734421130R00 Tlakoměr  0-0,6 MPa s kohoutem kus 8,00000 1 248,00 9 984,00 Vlastní Indiv

113 734493111R00 Ochranné jímky se závitem do G 1 kus 20,00000 540,00 10 800,00 Vlastní Indiv

114 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 220 mm kus 28,00000 210,00 5 880,00 Vlastní Indiv

115 734494121R00b Návarky pro regulaci G1/2"  délka 50 mm kus 7,00000 210,00 1 470,00 Vlastní Indiv

116 73424_10 Odvzdušňovací automat PN 6 1/2" kus 6,00000 526,80 3 160,80 Vlastní Indiv

117 734_21 Kompenjzátor pryžový DN 100  PN 10 vč. protipřírub, spojů 
a montáže

kus 6,00000 2 021,60 12 129,60 Vlastní Indiv

118 734_22 Bezpřírubová klapka  DN 50  PN 10 vč. protipřírub, spojů a 
montáže

kus 2,00000 2 029,30 4 058,60 Vlastní Indiv

119 734_23 Bezpřírubová klapka  DN 65  PN 10 vč. protipřírub, spojů a 
montáže

kus 5,00000 2 169,80 10 849,00 Vlastní Indiv

120 734_24 Bezpřírubová klapka  DN 80  PN 10 vč. protipřírub, spojů a 
montáže

kus 2,00000 2 478,40 4 956,80 Vlastní Indiv

121 734_25 Bezpřírubová klapka  DN 100  PN 10 vč. protipřírub, spojů 
a montáže

kus 13,00000 2 864,90 37 243,70 Vlastní Indiv

122 734_26 Bezpřírubová klapka  DN 125  PN 10 vč. protipřírub, spojů 
a montáže

kus 3,00000 3 324,30 9 972,90 Vlastní Indiv

123 734_27 Bezpřírubová zpětná klapka  DN 65  PN 10 vč. protipřírub, 
spojů a montáže

kus 1,00000 2 169,80 2 169,80 Vlastní Indiv
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124 734_27 Zpěná klapka 1" PN 6 kus 1,00000 656,40 656,40 Vlastní Indiv

125 734_28 Bezpřírubová zp+tná klapka  DN 100  PN 10 vč. 
protipřírub, spojů a montáže

kus 1,00000 2 864,90 2 864,90 Vlastní Indiv

126 734_28 Zpěná klapka 6/4"  PN 6 kus 1,00000 1 004,40 1 004,40 Vlastní Indiv

127 734_29 Bezpřírubová zpětná klapka  DN 125  PN 10 vč. 
protipřírub, spojů a montáže

kus 1,00000 3 324,30 3 324,30 Vlastní Indiv

128 734_30 Plastová nádoba 10 l kus 1,00000 630,00 630,00 Vlastní Indiv

129 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 2 707,24500 0,60 1 624,35 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 261,00
130 767_99 Doplňkové pomocné pozinkované konstrukce dodávka vč. 

montáže
kg 150,00000 60,00 9 000,00 Vlastní Indiv

131 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 435,00000 0,60 261,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 68 682,00
132 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z +2x email m 74,00000 108,00 7 992,00 Vlastní Indiv

133 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 306,00000 66,00 20 196,00 Vlastní Indiv

134 783425250R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x email m 34,00000 138,00 4 692,00 Vlastní Indiv

135 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 65,00000 90,00 5 850,00 Vlastní Indiv

136 783426160R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm  Z + 2x m 57,00000 156,00 8 892,00 Vlastní Indiv

137 783426260R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x email m 117,00000 180,00 21 060,00 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní - demontáže 10 368,00
138 799_01 Demontáže vč. přesunu hmot hod 48,00000 216,00 10 368,00 Vlastní Indiv

- stávanící potrubí, ventily, čerpadla, rozdělovače : 

(zdroj chladu demontuje VZT) : 

48 48,00000

Celkem 2 857 395,29

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 110 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4b_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 900 HZS 102 525,30
1 904R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni h 72,00000 333,60 24 019,20 Vlastní Indiv

2 904_1 Vyregulování systému hod 21,00000 408,00 8 568,00 Vlastní Indiv

3 904_2 Koordinace s ostatními profesemi (zejména VZT) hod 12,00000 1 140,00 13 680,00 Vlastní Indiv

4 904_3 Vypuštění systému hod 6,00000 408,00 2 448,00 Vlastní Indiv

- 10 stupaček (5 pater) : 

- přívodní potrubí DN 150 do vedlejší výměníkové   stanice 
: 

- napojovany rozdělovač výměníkové stanice : 

6 6,00000

5 904_4 Napuštění systému upravenou vodou vč. odvzdušnění a 
propláchnutí

kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

6 904_5 Přirážka na rekonstrukci - nepředvídatelné náklady 3% kpl 1,00000 41 810,10 41 810,10 Vlastní Indiv

Díl: 713 Izolace tepelné 179 266,99
7 722182001 Montáž izol.skruží na Cu potrubí 18x1 m 46,00000 36,00 1 656,00 Vlastní Indiv

8 722182001. Montáž izol.skruží na Cu potrubí 28x1,5 m 10,00000 36,00 360,00 Vlastní Indiv

9 722182001.. Montáž izol.skruží na Cu potrubí 35x1,5 m 12,00000 36,00 432,00 Vlastní Indiv

10 722182001RT Montáž izol.skruží na Cu potrubí  22x1 m 63,00000 36,00 2 268,00 Vlastní Indiv

11 722182001RT1 Montáž izol.skruží na Cu potrubí 15x1 m 212,00000 36,00 7 632,00 Vlastní Indiv

12 722182004R Montáž izol.skruží na potrubí ocel. 6/4" m 44,00000 36,00 1 584,00 Vlastní Indiv

13 722182004RT Montáž izol.skruží na potrubí ocel. 5/4" m 17,00000 36,00 612,00 Vlastní Indiv

14 722182004RT1 Montáž izol.skruží na potrubí ocel. 3/4" m 10,00000 36,00 360,00 Vlastní Indiv

15 722182006 Montáž izol.skruží na potrubí ocel. DN 50 m 118,00000 36,00 4 248,00 Vlastní Indiv

16 722182008RT Montáž izol.skruží na potrubí ocel. DN 150 m 29,00000 60,00 1 740,00 Vlastní Indiv

17 713 10_2 Tepelná izolace z kamenné kašírované vlny vyztuženou 
hliníkovou folií

bm 127,00000 216,30 27 470,10 Vlastní Indiv

pro Cu potrubí 15x1 tl. 30 mm : 

tepelná vodivost 0,037 W/mK při +50°C : 

127 127,00000

18 713 10_3 Tepelná izolace z kamenné kašírované vlny vyztuženou 
hliníkovou folií

bm 38,00000 229,80 8 732,40 Vlastní Indiv

pro Cu potrubí 18x1 tl. 30 mm : 

tepelná vodivost 0,037 W/mK při +50°C : 

38 38,00000

19 713 10_4 Tepelná izolace z kamenné kašírované vlny vyztuženou 
hliníkovou folií

bm 71,00000 122,40 8 690,40 Vlastní Indiv

pro Cu potrubí 22x1 tl. 30 mm : 

tepelná vodivost 0,037 W/mK při +50°C : 

71 71,00000

20 713 10_5 Tepelná izolace z kamenné kašírované vlny vyztuženou 
hliníkovou folií

bm 10,00000 291,90 2 919,00 Vlastní Indiv

pro Cu potrubí 28x1,5 tl. 40 mm : 

tepelná vodivost 0,037 W/mK při +50°C : 

10 10,00000

21 713 10_6 Tepelná izolace z kamenné kašírované vlny vyztuženou 
hliníkovou folií

bm 12,00000 302,70 3 632,40 Vlastní Indiv

pro Cu potrubí 35x1,5 tl. 40 mm : 

tepelná vodivost 0,037 W/mK při +50°C : 

12 12,00000

22 713_1 Tepelná izolace z pěnového polyetylénu pro potrubí Cu 
15x1, tl. 10 mm

bm 23,00000 67,20 1 545,60 Vlastní Indiv

tepelná vodivost 0,046 W/mK při +10°C : 

23 23,00000

23 713_2 Tepelná izolace z pěnového polyetylénu pro potrubí Cu 
15x1, tl. 25 mm

bm 62,00000 209,10 12 964,20 Vlastní Indiv

tepelná vodivost 0,046 W/mK při +10°C : 

62 62,00000

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Ústřední vytápění
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24 713_3 Tepelná izolace z pěnového polyetylénu pro potrubí Cu 
22x1, tl. 25 mm

bm 10,00000 209,10 2 091,00 Vlastní Indiv

tepelná vodivost 0,046 W/mK při +10°C : 

10 10,00000

25 713_6 Tepelná izolace z kamenné kašírované vlny vyztuženou 
hliníkovou folií

bm 10,00000 242,40 2 424,00 Vlastní Indiv

pro potrubí ocelové 3/4" tl. 30 mm : 

tepelná vodivost 0,037 W/mK při +50°C : 

10 10,00000

26 713_7 Tepelná izolace z kamenné kašírované vlny vyztuženou 
hliníkovou folií

bm 17,00000 302,70 5 145,90 Vlastní Indiv

pro potrubí ocelové 5/4" tl. 40 mm : 

tepelná vodivost 0,037 W/mK při +50°C : 

17 17,00000

27 713_8 Tepelná izolace z kamenné kašírované vlny vyztuženou 
hliníkovou folií

bm 44,00000 309,00 13 596,00 Vlastní Indiv

pro potrubí ocelové 6/4" tl. 40 mm : 

tepelná vodivost 0,037 W/mK při +50°C : 

44 44,00000

28 713_9 Tepelná izolace z kamenné kašírované vlny vyztuženou 
hliníkovou folií

bm 118,00000 333,30 39 329,40 Vlastní Indiv

pro potrubí ocelové DN 50 tl. 40 mm : 

tepelná vodivost 0,037 W/mK při +50°C : 

118 118,00000

29 713_91 Tepelná izolace z kamenné kašírované vlny vyztuženou 
hliníkovou folií

bm 29,00000 1 001,40 29 040,60 Vlastní Indiv

pro potrubí ocelové DN 150 tl. 80 mm : 

tepelná vodivost 0,037 W/mK při +50°C : 

29 29,00000

30 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 323,31400 0,60 793,99 Vlastní Indiv

Díl: 733 Rozvod potrubí 619 444,83
31 713552111R Protipož. trubní ucpávka pro potrubí 3/4" kus 10,00000 516,00 5 160,00 Vlastní Indiv

32 713552111R0 Protipož. trubní ucpávka pro potrubí 1/2" kus 2,00000 480,00 960,00 Vlastní Indiv

33 713552111R00 Protipož. trubní ucpávka pro potrubí DN 50 kus 4,00000 840,00 3 360,00 Vlastní Indiv

34 713571111R Požárně ochranná manžeta pro potrubí 6/4" kus 6,00000 732,00 4 392,00 Vlastní Indiv

35 713571118RU1 Požárně ochranná manžeta pro potrubí DN 150 kus 4,00000 1 008,00 4 032,00 Vlastní Indiv

36 733111122R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 10 m 36,00000 600,60 21 621,60 Vlastní Indiv

37 733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m 4,00000 600,60 2 402,40 Vlastní Indiv

38 733111124R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20 m 10,00000 641,40 6 414,00 Vlastní Indiv

39 733111126R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32 m 17,00000 743,40 12 637,80 Vlastní Indiv

40 733111127R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 m 44,00000 845,40 37 197,60 Vlastní Indiv

41 733113113R00 Napojení na stáv. potrubí DN 15 kus 16,00000 456,00 7 296,00 Vlastní Indiv

42 733113114R00 Napojení na stáv. potrubí DN 20 kus 4,00000 456,00 1 824,00 Vlastní Indiv

43 733113117R00 Napojení na stáv. potrubí DN 40 kus 2,00000 456,00 912,00 Vlastní Indiv

44 733121158R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 57x2,9 m 118,00000 1 029,00 121 422,00 Vlastní Indiv

45 733121175R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 159x4,5 m 29,00000 2 406,00 69 774,00 Vlastní Indiv

46 733123132R00 Napojení na stáv. potrubí DN 150 kus 4,00000 288,00 1 152,00 Vlastní Indiv

47 733124113R0 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 20/15 kus 2,00000 504,00 1 008,00 Vlastní Indiv

48 733124113R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 25/20 kus 3,00000 606,00 1 818,00 Vlastní Indiv

49 733124115R0 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25 kus 4,00000 868,80 3 475,20 Vlastní Indiv

50 733124115R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/32 kus 2,00000 942,00 1 884,00 Vlastní Indiv

51 733124117R0 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/40 kus 2,00000 984,00 1 968,00 Vlastní Indiv

52 733124117R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 32/25 kus 2,00000 624,00 1 248,00 Vlastní Indiv

53 733124118R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/25 kus 2,00000 984,00 1 968,00 Vlastní Indiv

54 733141102R00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 100 PN 6 kus 12,00000 936,00 11 232,00 Vlastní Indiv

55 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 257,00000 528,00 135 696,00 Vlastní Indiv

56 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 38,00000 612,00 23 256,00 Vlastní Indiv
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57 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 71,00000 708,00 50 268,00 Vlastní Indiv

58 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 10,00000 828,00 8 280,00 Vlastní Indiv

59 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 12,00000 1 260,00 15 120,00 Vlastní Indiv

60 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  do DN 40 m 111,00000 54,00 5 994,00 Vlastní Indiv

61 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 118,00000 54,00 6 372,00 Vlastní Indiv

62 733190235R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí  D 159 m 29,00000 78,00 2 262,00 Vlastní Indiv

63 733291101U00 Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 m 388,00000 54,00 20 952,00 Vlastní Indiv

64 733 1 Zaslepení stáv. potrubí 1/2" kus 2,00000 57,60 115,20 Vlastní Indiv

65 733 2 Zaslepení stáv. potrubí 3/4" kus 12,00000 81,60 979,20 Vlastní Indiv

66 733 3 Zaslepení stáv. potrubí 6/4" kus 4,00000 163,20 652,80 Vlastní Indiv

67 733 4 Zaslepení stáv. potrubí DN 150 kus 4,00000 600,00 2 400,00 Vlastní Indiv

68 733_5 Napojení na stáv. rozdělovač a sbětač kus 2,00000 3 624,00 7 248,00 Vlastní Indiv

69 733_6 Odstavení a napuštění stáv. rozdělovače a sběrače kpl 1,00000 11 820,00 11 820,00 Vlastní Indiv

70 733_7 Přechodka ocel/Cu 5/4"/35x1,5 kus 2,00000 288,00 576,00 Vlastní Indiv

71 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 3 825,04900 0,60 2 295,03 Vlastní Indiv

Díl: 734 Armatury 187 856,52
72 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15   PN 6 kus 30,00000 570,00 17 100,00 Vlastní Indiv

73 722237120R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 10   PN 6 kus 12,00000 422,40 5 068,80 Vlastní Indiv

74 722237121R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15  PN 6 kus 12,00000 457,20 5 486,40 Vlastní Indiv

75 722237124R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32  PN 6 kus 3,00000 878,40 2 635,20 Vlastní Indiv

76 722237125R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 40  PN 6 kus 1,00000 1 126,80 1 126,80 Vlastní Indiv

77 734163414R00 Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 50 soubor 1,00000 1 885,20 1 885,20 Vlastní Indiv

78 734173213R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 40 soubor 2,00000 771,60 1 543,20 Vlastní Indiv

79 734200823R00 DMTŽ  a znovumontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 2,00000 177,60 355,20 Vlastní Indiv

80 734295214R00 Filtr, vnitřní-vnitřní  DN 32  PN 6 kus 1,00000 1 063,20 1 063,20 Vlastní Indiv

81 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdrem  0 ÷ 120°C kus 8,00000 1 128,00 9 024,00 Vlastní Indiv

82 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa s kohoutem kus 3,00000 1 248,00 3 744,00 Vlastní Indiv

83 734493111R00 Ochranné jímky se závitem do G 1 kus 8,00000 540,00 4 320,00 Vlastní Indiv

84 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 220 mm kus 11,00000 210,00 2 310,00 Vlastní Indiv

85 734 12 Bezpřírubová klapka DN 50   PN 10 vč. protipřírub a spojů, 
montáže

kus 4,00000 2 568,00 10 272,00 Vlastní Indiv

86 734 13 Bezpřírubová zpětná klapka DN 50   PN 10 vč. protipřírub 
a spojů, montáže

kus 1,00000 2 248,80 2 248,80 Vlastní Indiv

87 734 51 Zpětná klapka 5/4"  PN 6 vč. montáže kus 1,00000 801,60 801,60 Vlastní Indiv

88 734 52 Zpětná klapka 6/4"  PN 6 vč. montáže kus 1,00000 1 004,40 1 004,40 Vlastní Indiv

89 73424_10 Odvzdušňovací automat PN 6  1/2" vč. montáže kus 6,00000 526,80 3 160,80 Vlastní Indiv

90 734_01 Napojení na cizí zařízení, rozebíratelný spoj 1" kus 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní Indiv

91 734_55 Termostatický ventil 1/2" přímý  PN 10 vč. montáže kus 17,00000 553,20 9 404,40 Vlastní Indiv

Termostatický ventil s plynulým přednastavením. : 

Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné : 

hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles : 

s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonnových : 

požadavků. : 

17 17,00000

92 734_56 Termostatický ventil 1/2" rohový PN 10 vč. montáže kus 4,00000 553,20 2 212,80 Vlastní Indiv

Termostatický ventil s plynulým přednastavením. : 

Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné : 

hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles : 

s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonnových : 

požadavků. : 

4 4,00000

93 734_57 Šroubení radiátorové reg. uzavírací a vyp. 1/2" rohové vč. 
montáže

kus 4,00000 309,60 1 238,40 Vlastní Indiv

Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním. 
: 
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Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení 
soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedeníl 
otopného tělesa do provozu. : 

4 4,00000

94 734_57b Šroubení radiátorové reg. uzavírací a vyp. 1/2" přímé vč. 
montáže

kus 17,00000 362,40 6 160,80 Vlastní Indiv

Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním. 
: 

Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení 
soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedeníl 
otopného tělesa do provozu. : 

17 17,00000

95 734_58 Připoj. šroubení s vyp. pro tělesa s integ.vložkou 1/2" 
rohové vč. montáže

kus 11,00000 362,40 3 986,40 Vlastní Indiv

96 734_59 Termostatická hlav. s pojistkou proti odcizení 1/2 vč. 
montáže

kus 32,00000 605,10 19 363,20 Vlastní Indiv

Pro veřejné prostory : 

Zabezpečení proti odcizení pomocí zabezpečovacího 
kroužku. Zvýšená odolnost odpovídá povolení : 

pro Bundeswehr TL 4520-0014, zátěžová skupina 1 (pro 
nejvyšší namáhání). : 

32 32,00000

97 734_61 Automatický vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami DN 20 
vč. montáže

kus 1,00000 2 653,80 2 653,80 Vlastní Indiv

PN 25, Q = 0,91 m3/h, ?p = 1 m v. sl. : 

1 1,00000

98 734_62 Automatický vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami DN 32 
vč. montáže

kus 1,00000 5 387,40 5 387,40 Vlastní Indiv

PN 25, Q = 1,91 m3/h, ?p = 1,7 m v. sl : 

1 1,00000

99 734_63 Automatický vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami DN 15 
vč. montáže

kus 1,00000 2 282,50 2 282,50 Vlastní Indiv

PN 25, Q = 0,21 m3/h, ?p = 1,1 m v. sl. : 

1 1,00000

100 734_64 Oběhové čerpadlo elektronicky řízené DN 25 PN 10 vč. 
montáže

kus 1,00000 11 431,20 11 431,20 Vlastní Indiv

Q = 0,9 m3/h, H = 3,5 m v. sl.  : 

N = 34 W (230 V-0,32 A)     : 

1 1,00000

101 734_65 Třícestný směšovací ventil DN 20 PN 16 vč. montáže kus 1,00000 1 615,20 1 615,20 Vlastní Indiv

Q = 0,9 m3/h,  p = 0,5 m v. sl., Kvs 6,3 : 

Pohon 24 V (spojitá regulace 0÷10 V) F = 600 N : 

1 1,00000

102 734_66 Oběhové čerpadlo elektronicky řízené DN 25 PN 10 vč. 
montáže

kus 1,00000 28 405,20 28 405,20 Vlastní Indiv

Q = 2,9 m3/h, H = 6,5 m v. sl.  : 

N = 116 W (230 V-1,02 A)  : 

1 1,00000

103 734_67 Oběhové čerpadlo elektronicky řízené DN 25 PN 10 vč. 
montáže

kus 1,00000 14 018,30 14 018,30 Vlastní Indiv

Q = 1,9 m3/h, H = 3,5 m v. sl.  : 

N = 50 W (230 V-1,44 A) : 

1 1,00000

104 734_68 Třícestný směšovací ventil DN 25 PN 16 vč. montáže kus 1,00000 2 040,00 2 040,00 Vlastní Indiv

Q = 1,9 m3/h, ?p = 1,0 m v. sl., Kvs 10 : 

 Pohon 24 V (spojitá regulace 0÷10 V) F = 600 N : 

1 1,00000

105 734_69 Ruční regulační ventil DN 15  PN 20 vč. montáže kus 1,00000 2 251,20 2 251,20 Vlastní Indiv

Q = 0,5 m3/h,  p = 1,3 m v. sl. : 
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1 1,00000

106 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1 760,19500 0,60 1 056,12 Vlastní Indiv

Díl: 735 Otopná tělesa 258 465,70
107 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 7,00000 120,00 840,00 Vlastní Indiv

108 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 9,00000 120,00 1 080,00 Vlastní Indiv

109 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 16,00000 120,00 1 920,00 Vlastní Indiv

110 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 2,00000 360,00 720,00 Vlastní Indiv

111 735159120R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 2,00000 360,00 720,00 Vlastní Indiv

112 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 3,00000 360,00 1 080,00 Vlastní Indiv

113 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 4,00000 360,00 1 440,00 Vlastní Indiv

114 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 4,00000 360,00 1 440,00 Vlastní Indiv

115 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 2,00000 360,00 720,00 Vlastní Indiv

116 735159310R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm kus 4,00000 360,00 1 440,00 Vlastní Indiv

117 735159330R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm kus 6,00000 360,00 2 160,00 Vlastní Indiv

118 735159340R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm kus 2,00000 360,00 720,00 Vlastní Indiv

119 735164541U00 Mtž otop. tělesa na stěnu KLC výšky 1220 kus 1,00000 240,00 240,00 Vlastní Indiv

120 735164542U00 Mtž otop. tělesa na stěnu KLC výšky 1820 kus 2,00000 240,00 480,00 Vlastní Indiv

121 735_10 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 20 
Clean 900/1200

kus 1,00000 6 654,00 6 654,00 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

122 735_11 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 30 
Clean 600/1600

kus 1,00000 8 718,00 8 718,00 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

123 735_12 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 30 
Clean 600/1800

kus 4,00000 9 490,80 37 963,20 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

4 4,00000

124 735_13 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 30 
Clean 600/2000

kus 2,00000 10 255,20 20 510,40 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

2 2,00000

125 735_14 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 30 
Clean 600/1400

kus 2,00000 7 962,00 15 924,00 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

2 2,00000

126 735_15 Otopná tělesa desk. ocelová typ 21 900/1400 kus 1,00000 8 727,60 8 727,60 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

127 735_16 Otopná tělesa desk. ocelové typ 20 600/1100 kus 1,00000 4 598,40 4 598,40 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

128 735_17 Otopná tělesa desk. ocelové typ 10 900/600 kus 1,00000 2 396,40 2 396,40 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

129 735_18 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 30 
Clean 900/1400

kus 1,00000 11 011,20 11 011,20 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

130 735_18. Otopná tělesa desk. ocelové typ 10 900/1400 kus 2,00000 4 225,20 8 450,40 Vlastní Indiv
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s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

2 2,00000

131 735_19 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 20 
Clean 300/1400

kus 2,00000 4 664,40 9 328,80 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

2 2,00000

132 735_20 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 30 
Clean VK 900/1600

kus 1,00000 13 167,60 13 167,60 Vlastní Indiv

s integrovanou ventilovou vložkou s pravým spodním 
připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

133 735_21 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 10 
Clean VK 900/600

kus 1,00000 4 462,80 4 462,80 Vlastní Indiv

s integrovanou ventilovou vložkou s pravým spodním 
připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

134 735_21b Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 20 
Clean VK 900/500

kus 1,00000 5 167,20 5 167,20 Vlastní Indiv

s integrovanou ventilovou vložkou s pravým spodním 
připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

135 735_22 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 20 
Clean VK 900/1400

kus 1,00000 8 696,40 8 696,40 Vlastní Indiv

s integrovanou ventilovou vložkou s pravým spodním 
připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

136 735_23 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 30 
Clean VK 900/700

kus 1,00000 8 414,40 8 414,40 Vlastní Indiv

s integrovanou ventilovou vložkou s pravým spodním 
připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

137 735_24 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 30 
Clean VK 900/600

kus 2,00000 7 888,80 15 777,60 Vlastní Indiv

s integrovanou ventilovou vložkou s pravým spodním 
připojením vč. odvzdušnění : 

2 2,00000

138 735_25 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 30 
Clean VK 900/800

kus 1,00000 8 937,60 8 937,60 Vlastní Indiv

s integrovanou ventilovou vložkou s pravým spodním 
připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

139 735_26 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 20 
Clean VK 900/1600

kus 1,00000 9 478,80 9 478,80 Vlastní Indiv

s integrovanou ventilovou vložkou s pravým spodním 
připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

140 735_27 Otopná tělesa desk. ocel. v prov. do čistý prostor typ 10 
Clean VK 900/1600

kus 2,00000 6 692,40 13 384,80 Vlastní Indiv

s integrovanou ventilovou vložkou s pravým spodním 
připojením vč. odvzdušnění : 

2 2,00000

141 735_40 Otopná tělesa desková ocelová typ 33 600/1400 kus 1,00000 10 280,40 10 280,40 Vlastní Indiv

s levým nebo pravým bočním připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

142 735_41 Otopná tělesa trubková ocelovás rovnými profily typ KLC 
1820.450

kus 2,00000 3 620,40 7 240,80 Vlastní Indiv

se spodním připojením vč. odvzdušnění : 

2 2,00000
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143 735_42 Otopná tělesa trubková ocelovás rovnými profily typ KLC 
1220.450

kus 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní Indiv

se spodním připojením vč. odvzdušnění : 

1 1,00000

144 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 2 208,17000 0,60 1 324,90 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 261,00
145 767 99 Doplňkové pomocné pozinkované konstrukce dodávka vč. 

montáže
kg 150,00000 60,00 9 000,00 Vlastní Indiv

146 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 435,00000 0,60 261,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 18 594,00
147 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 229,00000 66,00 15 114,00 Vlastní Indiv

148 783426760R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní m 29,00000 120,00 3 480,00 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní - demontáže 62 400,00
149 799_01 Demontáže hod 160,00000 390,00 62 400,00 Vlastní Indiv

- přivaděč do výměníkové stanice DN 150 - 30 m : 

- vyvíječ páry - vč. armatur, potrubí, zařízení, kotel   předat 
investorovi : 

- potrubí a otopných těles (20 ks) v rekonstruovaném 1. np  
: 

- potrubí 6/4" ve vestibulu chodby DN 40 -30 m + 2x   
otopné těleso : 

- potrubí a otopných těles v rušeném přístavku  : 

160 160,00000

Celkem 1 437 814,34

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _01 Specifikace dodávky RA1, RA2 469 422,00
1 1 Rozváděč, montáž POD omítku, šedá, požár.klasifikace 

EI30DP1-Sm, ŠxV=1026x2054,IP40
ks 2,00000 43 908,00 87 816,00 Vlastní Indiv

2 2 Bočnice, DIN lišty, úchyty, krycí desky set 2,00000 7 080,00 14 160,00 Vlastní Indiv

3 3 Cu 12x2 přípojnice ks 23,00000 505,20 11 619,60 Vlastní Indiv

4 4 IS-63/2 Hlavní vypínač, 2-pól ks 3,00000 1 522,80 4 568,40 Vlastní Indiv

5 5 IS-80/1 Hlavní vypínač, 1-pól ks 1,00000 1 136,40 1 136,40 Vlastní Indiv

6 6 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru ks 2,00000 5 745,60 11 491,20 Vlastní Indiv

7 7 12,5 V/2 S 60 kA (8/20)/2 póly, vyjímatelný modul 
varistoru, dálková signalizace

ks 1,00000 4 390,80 4 390,80 Vlastní Indiv

8 8 C50/3 Jistič, char C, 3-pólový ks 1,00000 4 197,60 4 197,60 Vlastní Indiv

9 9 C63/3 Jistič, char C, 3-pólový ks 1,00000 4 390,80 4 390,80 Vlastní Indiv

10 10 B10/1 Jistič  char B, 1-pólový, 10kA ks 2,00000 285,60 571,20 Vlastní Indiv

11 11 B6/2 Jistič  char B, 2-pólový, 10kA ks 4,00000 670,80 2 683,20 Vlastní Indiv

12 12 B16/3 Jistič  char B, 3-pólový, 10kA ks 2,00000 922,80 1 845,60 Vlastní Indiv

13 13 C6/2 Jistič  char C, 2-pólový ks 27,00000 657,60 17 755,20 Vlastní Indiv

14 14 C10/2 Jistič  char C, 2-pólový ks 60,00000 632,40 37 944,00 Vlastní Indiv

15 15 63/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól ks 1,00000 5 504,40 5 504,40 Vlastní Indiv

16 16 6/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B

ks 1,00000 2 830,80 2 830,80 Vlastní Indiv

17 17 10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B

ks 25,00000 2 588,40 64 710,00 Vlastní Indiv

18 18 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B

ks 50,00000 2 830,80 141 540,00 Vlastní Indiv

19 19 16/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C

ks 11,00000 2 830,80 31 138,80 Vlastní Indiv

20 20 Jednotka pom. kont. 1z1v pro PL,PFL,Z-MS,PHF7-2p ks 7,00000 505,20 3 536,40 Vlastní Indiv

21 21 230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. ks 1,00000 861,60 861,60 Vlastní Indiv

22 22 PV14 32A gG Pojistková vložka ks 4,00000 30,60 122,40 Vlastní Indiv

23 23 PV14 50A gG Pojistková vložka ks 2,00000 34,80 69,60 Vlastní Indiv

24 24 14-2-S Odpínač válcových pojistek 63A se sig. ks 3,00000 1 254,00 3 762,00 Vlastní Indiv

25 25 RSA4 Řadová svornice ks 385,00000 26,40 10 164,00 Vlastní Indiv

26 26 RSA10 Řadová svornice ks 12,00000 51,00 612,00 Vlastní Indiv

Díl: _02 Specifikace dodávky RUPS2 - 
ROZVODNICE NA POVRCH IP40

48 151,20

27 27 600x600x200 mm ks 1,00000 5 880,00 5 880,00 Vlastní Indiv

28 28 IS-100/1 Hlavní vypínač, 1-pól ks 1,00000 1 257,60 1 257,60 Vlastní Indiv

29 29 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru ks 2,00000 5 745,60 11 491,20 Vlastní Indiv

30 30 B2/1 Jistič  char B, 1-pólový ks 1,00000 381,60 381,60 Vlastní Indiv

31 31 B6/1 Jistič  char B, 1-pólový, 10kA ks 1,00000 316,80 316,80 Vlastní Indiv

32 32 C40/3 Jistič, char C, 3-pólový ks 1,00000 4 149,60 4 149,60 Vlastní Indiv

33 33 C80/1 Jistič, char C, 1-pólový ks 1,00000 1 921,20 1 921,20 Vlastní Indiv

34 34 C100/1 Jistič, char C, 1-pólový ks 2,00000 1 806,00 3 612,00 Vlastní Indiv

35 35 C125/3 Jistič, char C, 3-pólový ks 1,00000 6 682,80 6 682,80 Vlastní Indiv

36 36 230 Vypínací spoušť ks 1,00000 748,80 748,80 Vlastní Indiv

37 37 230 Vypínací spoušť pro ks 1,00000 748,80 748,80 Vlastní Indiv

38 38 230/SO Instalační relé 230V AC, 1 zap. 1 vyp. kont. ks 1,00000 1 072,80 1 072,80 Vlastní Indiv

39 39 Přepínač 1-0-2, 4-pól, 100A ks 1,00000 9 472,80 9 472,80 Vlastní Indiv

40 40 RSA4 Řadová svornice ks 6,00000 26,40 158,40 Vlastní Indiv

41 41 Pg13.5 vývodka kabelová ks 2,00000 18,00 36,00 Vlastní Indiv

42 42 Pg29 vývodka kabelová ks 2,00000 34,80 69,60 Vlastní Indiv

43 43 Pg36 vývodka kabelová ks 3,00000 50,40 151,20 Vlastní Indiv

Díl: _03 Specifikace dodávky RVZT - POLE 
ROZVADĚČE IP40

135 664,00

44 44 600x400x2000 mm ks 1,00000 29 505,60 29 505,60 Vlastní Indiv

45 45 sokl 100mm ks 1,00000 6 826,80 6 826,80 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Elektroinstalace
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46 46 Cu 20x5 přípojnice ks 6,00000 1 182,00 7 092,00 Vlastní Indiv

47 47 250A Spínací blok jističe ks 2,00000 7 917,60 15 835,20 Vlastní Indiv

48 48 0250-DTV3 Nadproudová spoušť ks 1,00000 6 214,80 6 214,80 Vlastní Indiv

49 49 0250-MTV8 Nadproudová spoušť ks 1,00000 6 642,00 6 642,00 Vlastní Indiv

50 50 X230 Napěťová spoušť ks 1,00000 1 270,80 1 270,80 Vlastní Indiv

51 51 1100 Spínač ks 1,00000 738,00 738,00 Vlastní Indiv

52 52 Elektroměr x/5A M-Bus, CZ CEJCH ks 1,00000 4 317,60 4 317,60 Vlastní Indiv

53 53 250/5 Měřicí transformátor na sběrnice 20x5 ks 3,00000 1 617,60 4 852,80 Vlastní Indiv

54 54 B+C MAXI VS/4 100 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný 
svodič B+C, vyjímatelné moduly,dálková signalizace

ks 1,00000 25 857,60 25 857,60 Vlastní Indiv

55 55 B6/1 Jistič  char B, 1-pólový, 10kA ks 2,00000 316,80 633,60 Vlastní Indiv

56 56 B10/1 Jistič  char B, 1-pólový, 10kA ks 4,00000 285,60 1 142,40 Vlastní Indiv

57 57 B20/1 Jistič  char B, 1-pólový, 10kA ks 1,00000 358,20 358,20 Vlastní Indiv

58 58 C40/3 Jistič, char C, 3-pólový ks 2,00000 4 149,60 8 299,20 Vlastní Indiv

59 59 C63/3 Jistič, char C, 3-pólový ks 1,00000 4 390,80 4 390,80 Vlastní Indiv

60 60 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B

ks 2,00000 1 974,00 3 948,00 Vlastní Indiv

61 61  PV/K11 Ovl.hlavice nouz.zastav,komplet 
zap.mont,IP66,1z1v

ks 1,00000 717,60 717,60 Vlastní Indiv

62 62  L-W Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,bílá ks 1,00000 117,60 117,60 Vlastní Indiv

63 63  L-G Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,zelená ks 1,00000 117,60 117,60 Vlastní Indiv

64 64  A Upevňovací adaptér,čelní montáž,pro kont.prvky M22 ks 2,00000 35,40 70,80 Vlastní Indiv

65 65  LED230-W Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-
15mA,bílá

ks 1,00000 280,80 280,80 Vlastní Indiv

66 66  LED230-G Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-
15mA,zelená

ks 1,00000 280,80 280,80 Vlastní Indiv

67 67 2A gG Pojistková vložka ks 3,00000 21,40 64,20 Vlastní Indiv

68 68 4A gG Pojistková vložka ks 1,00000 21,40 21,40 Vlastní Indiv

69 69 1 Odpínač válcových pojistek 32A ks 1,00000 414,00 414,00 Vlastní Indiv

70 70 3 Odpínač válcových pojistek 32A ks 1,00000 414,00 414,00 Vlastní Indiv

71 71 svorkovnice zkušební ks 1,00000 3 909,60 3 909,60 Vlastní Indiv

72 72 RSA4 Řadová svornice ks 16,00000 26,40 422,40 Vlastní Indiv

73 73 RSA16 Řadová svornice ks 9,00000 55,80 502,20 Vlastní Indiv

74 74 Pg13.5 vývodka kabelová ks 8,00000 18,00 144,00 Vlastní Indiv

75 75 Pg16 vývodka kabelová ks 1,00000 20,40 20,40 Vlastní Indiv

76 76 Pg29 vývodka kabelová ks 3,00000 34,80 104,40 Vlastní Indiv

77 77 Pg48 vývodka kabelová ks 2,00000 68,40 136,80 Vlastní Indiv

Díl: _04 Specifikace dodávky RS 15 204,00
78 78 Rozvodnice NA omítku, 2 řady, 26 modulů ks 1,00000 1 389,60 1 389,60 Vlastní Indiv

79 79 Pg13.5 vývodka kabelová ks 8,00000 18,00 144,00 Vlastní Indiv

80 80 B16/1 Jistič  char B, 1-pólový, 10kA ks 8,00000 272,40 2 179,20 Vlastní Indiv

81 81 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru ks 2,00000 5 745,60 11 491,20 Vlastní Indiv

Díl: _05 Specifikace dodávky RPO 46 414,80
82 82 Rozváděč, montáž POD omítku, šedá, požár.klasifikace 

EI30DP1-Sm, ŠxV=426x1054,IP40
ks 1,00000 13 494,00 13 494,00 Vlastní Indiv

83 83 Bočnice, DIN lišty, úchyty, krycí desky set 1,00000 3 897,60 3 897,60 Vlastní Indiv

84 84 IS-40/3 Hlavní vypínač, 3-pól ks 1,00000 2 817,60 2 817,60 Vlastní Indiv

85 85 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru ks 1,00000 5 745,60 5 745,60 Vlastní Indiv

86 86 B6/1 Jistič  char B, 1-pólový, 10kA ks 4,00000 316,80 1 267,20 Vlastní Indiv

87 87 1,0/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory) ks 1,00000 870,00 870,00 Vlastní Indiv

88 88 2,5/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory) ks 1,00000 870,00 870,00 Vlastní Indiv

89 89 4,0/3 Spínač motorů 3-pól ks 1,00000 1 857,60 1 857,60 Vlastní Indiv

90 90 6,3/3 Spínač motorů 3-pól ks 1,00000 1 857,60 1 857,60 Vlastní Indiv

91 91 Jednotka pom. kont. 1z1 ks 8,00000 505,20 4 041,60 Vlastní Indiv
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92 92 230 Vypínací spoušť ks 2,00000 748,80 1 497,60 Vlastní Indiv

93 93 30/SS Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont. ks 2,00000 1 072,80 2 145,60 Vlastní Indiv

94 94 R230 Světelné návěstí jednobarevné ks 1,00000 562,80 562,80 Vlastní Indiv

95 95 G230 Světelné návěstí jednobarevné ks 1,00000 562,80 562,80 Vlastní Indiv

96 96 Tlačítko, 1zap.1vyp. kont. ks 2,00000 550,80 1 101,60 Vlastní Indiv

97 97 15-10 230V50HZ Stykač, 3pól+1z0v ks 3,00000 1 072,80 3 218,40 Vlastní Indiv

98 98 RSA4 Řadová svornice ks 23,00000 26,40 607,20 Vlastní Indiv

Díl: _06 Dodávky 289 224,00
99 104 Záložní zdroj UPS 3f vstup/1f výstup, 20kVA/20kW, vstup 

3x400/230V, výstup 1x230V, 50Hz, přetížení 102-110% 
10min, 111-125% 1min,

ks 1,00000 289 224,00 289 224,00 Vlastní Indiv

126-150% 10s, 1000% 20ms (bypass), hlučnost <50db, 
rozměry šxvxh 480x1750x750, 216kg, bateriový modul 
32ELFIS28 šxvxh 650x1700x750, : 

vstup jištění 40C/3 + 100C/1, výstup 100A, komunikační 
karta SNMP/WEB, doprava, stěhování po bezbarierové 
trase, : 

připojení na připravenou kabeláž, uvedení do provozu, 
proškolení : 

1 1,00000

Díl: _07 Dodávky - Přístroje ZIS (včetně 
komponentů do rozváděče)

249 543,60

100 105 Jednofázový odděl. ochranný transformátor 230/230V 
50Hz 5,0kVA pro napájení zdravotnických prostor sk.2, se 
sníženou hodnotou náběhového proudu, IP00, termistor

ks 2,00000 34 540,80 69 081,60 Vlastní Indiv

101 106 Jednofázový odděl. ochranný transformátor 230/230V 
50Hz 6,3kVA pro napájení zdravotnických prostor sk.2, se 
sníženou hodnotou náběhového proudu, IP00, termistor

ks 1,00000 36 066,00 36 066,00 Vlastní Indiv

102 107 Kryt transformátorů IP23 / RAL7032 ks 4,00000 11 814,00 47 256,00 Vlastní Indiv

103 108 Hlídač izolačního stavu ZIS ks 3,00000 19 917,60 59 752,80 Vlastní Indiv

104 109 MTP 50A/0,05 A pro hlídač ZIS ks 3,00000 2 097,60 6 292,80 Vlastní Indiv

105 110 Napájecí zdroj pro sběrnicový systém 230/20VAC ks 1,00000 2 946,00 2 946,00 Vlastní Indiv

106 111 Kontrolní a signalizační panel LCD, sběrnicový systém ks 1,00000 28 148,40 28 148,40 Vlastní Indiv

Díl: _08 Elektromontáže - Doplnění rozvádčěe RH 22 905,90

107 112 Elektroměr 0,25-100A M-Bus, CZ CEJCH ks 2,00000 6 837,60 13 675,20 Vlastní Indiv

108 113 32A gG Pojistková vložka ks 3,00000 43,80 131,40 Vlastní Indiv

109 114 63A gG Pojistková vložka ks 3,00000 46,20 138,60 Vlastní Indiv

110 115 80A gG Pojistková vložka ks 3,00000 47,50 142,50 Vlastní Indiv

111 116 125A gG Pojistková vložka ks 3,00000 59,40 178,20 Vlastní Indiv

112 117 Instalační materiál set 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní Indiv

113 118 Uprava stavajiciho rozvadece hod 14,00000 360,00 5 040,00 Vlastní Indiv

Díl: _09 Úprava rozváděče R1 79 714,80
114 119 RSA10 Řadová svornice ks 4,00000 51,00 204,00 Vlastní Indiv

115 120 RSA4 Řadová svornice ks 3,00000 26,40 79,20 Vlastní Indiv

116 121 Instalační materiál set 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní Indiv

117 122 Rám+dveře 4U-42 EI Eko, RAL 9016 ks 1,00000 18 584,40 18 584,40 Vlastní Indiv

118 123 Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 4U42 ks 1,00000 32 527,20 32 527,20 Vlastní Indiv

119 124 Uprava stavajiciho rozvadece hod 12,00000 360,00 4 320,00 Vlastní Indiv

120 125 Výměna rámu s dveřmi ks 1,00000 22 200,00 22 200,00 Vlastní Indiv

Díl: _10 Doplnění rozváděče RRO 10 263,60
121 126 PL7-B6/1 Jistič  char B, 1-pólový, 10kA ks 2,00000 316,80 633,60 Vlastní Indiv

122 127 PL7-B10/1 Jistič  char B, 1-pólový, 10kA ks 2,00000 285,60 571,20 Vlastní Indiv

123 128 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B

ks 1,00000 1 974,00 1 974,00 Vlastní Indiv

124 129 Jednotka pom. kont. 1z1v ks 2,00000 505,20 1 010,40 Vlastní Indiv
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125 130 230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. ks 2,00000 861,60 1 723,20 Vlastní Indiv

126 131 RSA4 Řadová svornice ks 8,00000 26,40 211,20 Vlastní Indiv

127 132 Instalační materiál set 1,00000 900,00 900,00 Vlastní Indiv

128 133 Uprava stavajiciho rozvadece hod 9,00000 360,00 3 240,00 Vlastní Indiv

Díl: _12 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ 34 463,20
129 134 KP 67x67 pod omítku ks 51,00000 157,70 8 042,70 Vlastní Indiv

130 135 KU 68 LD/1 do duté příčky ks 265,00000 99,70 26 420,50 Vlastní Indiv

Díl: _13 KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ 14 732,60
131 136 KU 68-1903 pod omítku ks 68,00000 188,10 12 790,80 Vlastní Indiv

132 137 KR 97/5 pod omítku ks 19,00000 102,20 1 941,80 Vlastní Indiv

Díl: _14 KRABICE NA POVRCH IP54 SE 
SVORKOVNICÍ

28 011,20

133 138 8111 117x117x58mm ks 56,00000 500,20 28 011,20 Vlastní Indiv

Díl: _15 KRABICE S POŽ. ODOLNOSTÍ IP66 5 006,40
134 139 KSK 175 PO16 P90-R, E90, PS 90 ks 3,00000 1 668,80 5 006,40 Vlastní Indiv

Díl: _16 TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ MONOFLEX 
320N PVC

3 784,00

135 140 1420 D20/14,1mm m 80,00000 47,30 3 784,00 Vlastní Indiv

Díl: _17 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ SUPER 
MONOFLEX 750N PVC

2 380,00

136 141 1232 D32/24,3mm m 35,00000 68,00 2 380,00 Vlastní Indiv

Díl: _18 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - 
NORMOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

28 482,00

137 142 skupinový držák 89x55x20mm ks 230,00000 28,10 6 463,00 Vlastní Indiv

138 143 PO příchytka pro kabel D10mm ks 290,00000 7,40 2 146,00 Vlastní Indiv

139 144 PO příchytka pro kabel D14mm ks 190,00000 7,90 1 501,00 Vlastní Indiv

140 145 PO dvojitá příchytka pro kabel D14mm ks 210,00000 9,00 1 890,00 Vlastní Indiv

141 146 příchytka Omega D18-21 ks 135,00000 54,10 7 303,50 Vlastní Indiv

142 147 SB 6.3x35 šroub do betonu ks 1 055,00000 8,70 9 178,50 Vlastní Indiv

Díl: _19 STOUPACÍ ŽEBŘÍK - NORMOVANÁ NOSNÁ 
KONSTRUKCE

13 680,00

143 148 LG 630 VS 6000FT š.300mm m 4,00000 2 441,80 9 767,20 Vlastní Indiv

144 149 třmenová příchytka ks 12,00000 246,20 2 954,40 Vlastní Indiv

145 150 SKS 12X40 F Šroub se šestihrannou hl. vč. podl. a matice ks 8,00000 119,80 958,40 Vlastní Indiv

Díl: _20 HMOŽDINKA 21 060,00
146 151 HM 8/1 ks 900,00000 23,40 21 060,00 Vlastní Indiv

Díl: _21 OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. 2 287,20
147 152 do 50kg ks 8,00000 285,90 2 287,20 Vlastní Indiv

Díl: _22 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY 9 912,00
148 153 Protip.průchod stropem m2 1,00000 3 960,00 3 960,00 Vlastní Indiv

149 154 Protip.průchod stěnou m2 1,60000 3 720,00 5 952,00 Vlastní Indiv

Díl: _23 KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK 274 633,70

150 155 50/50 žárový zinek m 120,00000 419,80 50 376,00 Vlastní Indiv

151 156 100/50 žárový zinek m 90,00000 467,70 42 093,00 Vlastní Indiv

152 157 150/50 žárový zinek m 115,00000 580,70 66 780,50 Vlastní Indiv

153 158 200/50 žárový zinek m 12,00000 673,90 8 086,80 Vlastní Indiv

154 159 200/100 žárový zinek m 36,00000 769,10 27 687,60 Vlastní Indiv

155 160 250/100 žárový zinek m 15,00000 1 016,60 15 249,00 Vlastní Indiv

156 161 500/100 žárový zinek m 42,00000 1 532,40 64 360,80 Vlastní Indiv

Díl: _24 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 125 703,00
157 162 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 570,00000 41,70 23 769,00 Vlastní Indiv

158 163 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 90,00000 53,20 4 788,00 Vlastní Indiv

159 164 CYKY-J 3x 4 , pevně m 72,00000 90,20 6 494,40 Vlastní Indiv

160 165 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 450,00000 53,30 23 985,00 Vlastní Indiv
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161 166 CYKY-J 5x10 , pevně m 140,00000 219,80 30 772,00 Vlastní Indiv

162 167 CYKY-J 5x16 , pevně m 46,00000 345,10 15 874,60 Vlastní Indiv

163 168 CYKY-J 5x95 , pevně m 10,00000 2 002,00 20 020,00 Vlastní Indiv

Díl: _25 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 11 290,00
164 169 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 190,00000 41,80 7 942,00 Vlastní Indiv

165 170 CYKY-O 7x1.5 , pevně m 40,00000 83,70 3 348,00 Vlastní Indiv

Díl: _26 ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK 6 369,30
166 171 H07RN-F-G 5x10 , pevně m 3,00000 296,10 888,30 Vlastní Indiv

167 172 H07RN-F-G 3x35 , pevně m 6,00000 913,50 5 481,00 Vlastní Indiv

Díl: _27 KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ  B2ca,s1,d0 669 083,70
168 173 1-CXKH-R-O 3x1.5 , pevně m 240,00000 66,90 16 056,00 Vlastní Indiv

169 174 1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně m 2 150,00000 66,90 143 835,00 Vlastní Indiv

170 175 1-CXKH-R-J 3x2.5 , pevně m 5 800,00000 80,70 468 060,00 Vlastní Indiv

171 176 1-CXKH-R-J 5x1.5 , pevně m 200,00000 83,70 16 740,00 Vlastní Indiv

172 177 1-CXKH-R-J 5x2.5 , pevně m 45,00000 117,10 5 269,50 Vlastní Indiv

173 178 1-CXKH-R-J 5x6 , pevně m 96,00000 199,20 19 123,20 Vlastní Indiv

Díl: _28 KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ  B2ca,s1,d0 387 672,10
174 179 1-CXKH-R-J 3x10 , pevně m 210,00000 305,00 64 050,00 Vlastní Indiv

175 180 1-CXKH-R-J 3x25 , pevně m 58,00000 686,30 39 805,40 Vlastní Indiv

176 181 1-CXKH-R-J 5x25 , pevně m 56,00000 686,30 38 432,80 Vlastní Indiv

177 182 1-CXKH-R-J 5x35 , pevně m 75,00000 932,30 69 922,50 Vlastní Indiv

178 183 1-CXKH-R-J 5x95 , pevně m 74,00000 2 371,10 175 461,40 Vlastní Indiv

Díl: _29 KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI 
POŽÁRU P60-R,  B2ca,s1,d0

68 907,50

179 184 1-CXKH-V-J 3x1.5 , pevně m 390,00000 63,90 24 921,00 Vlastní Indiv

180 185 1-CXKH-V-J 5x10 , pevně m 105,00000 331,30 34 786,50 Vlastní Indiv

181 186 1-CXKH-V-J 4x1.5 , pevně m 115,00000 80,00 9 200,00 Vlastní Indiv

Díl: _30 SDĚLOVACÍ KABEL 1 691,20
182 187 J-Y(St)Y 4x2x0,8 , pevně m 28,00000 60,40 1 691,20 Vlastní Indiv

Díl: _31 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 
ZÁKLOPKOU

7 108,80

183 188 5x10  mm2 ks 6,00000 433,70 2 602,20 Vlastní Indiv

184 189 5x25  mm2 ks 2,00000 505,80 1 011,60 Vlastní Indiv

185 190 5x50  mm2 ks 6,00000 582,50 3 495,00 Vlastní Indiv

Díl: _32 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 24 471,00
186 191 Do   2,5 mm2 ks 840,00000 25,00 21 000,00 Vlastní Indiv

187 192 Do   6   mm2 ks 20,00000 32,80 656,00 Vlastní Indiv

188 193 Do  16   mm2 ks 20,00000 41,50 830,00 Vlastní Indiv

189 194 Do  25   mm2 ks 10,00000 63,70 637,00 Vlastní Indiv

190 195 Do  35   mm2 ks 20,00000 67,40 1 348,00 Vlastní Indiv

Díl: _33 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI 20 335,00
191 196 Do  16 mm2 ks 490,00000 41,50 20 335,00 Vlastní Indiv

Díl: _34 UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ HADICI 1 878,20
192 197 3x35  mm2 ks 4,00000 252,70 1 010,80 Vlastní Indiv

193 198 5x10  mm2 ks 2,00000 433,70 867,40 Vlastní Indiv

Díl: _35 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 1 902,00
194 199 Pláště kabelu ks 5,00000 78,00 390,00 Vlastní Indiv

195 200 1 žíly kabelu ks 20,00000 75,60 1 512,00 Vlastní Indiv

Díl: _36 PŘÍSTROJ SPÍNAČE  BEZŠROUBOVÝ 
ZDRAV. PROGRAM

26 663,40

196 201 Spín. střídavý, řazení 6, 6So ks 47,00000 359,00 16 873,00 Vlastní Indiv

197 202 Spín. sériový, řazení 5 ks 5,00000 449,10 2 245,50 Vlastní Indiv

198 203 Spín. křížový, řazení 7, 7So ks 2,00000 373,70 747,40 Vlastní Indiv

199 204 Tlač.zap., řazení 1/0, 1/0S, 1/0So ks 15,00000 314,90 4 723,50 Vlastní Indiv

200 205 Spín.dvojitý střídavý, řazení 6+6 ks 4,00000 518,50 2 074,00 Vlastní Indiv

Díl: _37 RÁMEČEK ZDRAV. PROGRAM 19 076,20
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201 206 Jednonásobný,  SI; barva alpská bílá ks 299,00000 63,80 19 076,20 Vlastní Indiv

Díl: _38 KRYT SPÍNAČE  ZDRAV. PROGRAM 7 946,40
202 207 Jednoduchý, b. bílá ks 64,00000 100,20 6 412,80 Vlastní Indiv

203 208 dělený, b. bílá ks 9,00000 170,40 1 533,60 Vlastní Indiv

Díl: _39 ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ 104 048,00
204 209 Jednonás. , b.alpská bílá ks 145,00000 275,20 39 904,00 Vlastní Indiv

205 210 Jednonás. , b.oranžová, sign. provoz. stavu ks 7,00000 944,70 6 612,90 Vlastní Indiv

206 211 Jednonás. , b.žlutá, sign. provoz. stavu ks 44,00000 793,10 34 896,40 Vlastní Indiv

207 212 Jednonás. , b.zelená ks 19,00000 369,60 7 022,40 Vlastní Indiv

208 213 S ochranou před přepětím, b.alpská bílá ks 5,00000 1 419,30 7 096,50 Vlastní Indiv

209 214 S ochranou před přepětím, b.zelená ks 6,00000 1 419,30 8 515,80 Vlastní Indiv

Díl: _40 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ DO KRABICE 3 144,80
210 215 Průmyslová 2P+Z, 16A, s víčkem, IP44 ks 8,00000 393,10 3 144,80 Vlastní Indiv

Díl: _41 SPÍNAČ IP 44 NA POVRCH 1 711,20
211 216 Jednopól., řaz.1, PH skříň, barva bílá ks 3,00000 203,20 609,60 Vlastní Indiv

212 217 Sériový, řaz. 5, PH skříň, barva bílá ks 3,00000 229,00 687,00 Vlastní Indiv

213 218 Střídavý, řaz. 6, PH skříň, barva bílá ks 2,00000 207,30 414,60 Vlastní Indiv

Díl: _42 ZÁSUVKA  IP 44 NA POVRCH 7 530,40
214 219 2P+Z, PH skříň, průběž.montáž, b.bílá ks 8,00000 247,00 1 976,00 Vlastní Indiv

215 220 2p+z, s ochr. před přepětím, PH skříň, b.bílá ks 4,00000 1 388,60 5 554,40 Vlastní Indiv

Díl: _43 ZÁSUVKA 413,00
216 221 Na zeď 16A - 3p. IP 44 ks 1,00000 413,00 413,00 Vlastní Indiv

Díl: _44 SPÍNAČ NA POVRCH 2 869,50
217 222 Vypínač 0-I, 1-pól, 32A, na povrch IP65 ks 3,00000 956,50 2 869,50 Vlastní Indiv

Díl: _45 SPÍNACÍ TLAČÍKO NA POVRCH 1 646,30
218 223 Ovl.hlav nouz.zastav,komplet povrch.mont,IP66,1z1v ks 1,00000 1 520,30 1 520,30 Vlastní Indiv

219 224 Plombovací kryt ks 1,00000 126,00 126,00 Vlastní Indiv

Díl: _46 PROSTOROVÝ TERMOSTAT 4 968,80
220 225 průmyslový termostat IP54 5-35st.C ks 2,00000 2 484,40 4 968,80 Vlastní Indiv

Díl: _47 MONTÁŽ ROZVODNIC 866,30
221 226 Do  20 kg ks 2,00000 290,20 580,40 Vlastní Indiv

222 227 Do  50 kg ks 1,00000 285,90 285,90 Vlastní Indiv

Díl: _48 MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH 3 594,30
223 228 Do  200 kg ks 3,00000 1 198,10 3 594,30 Vlastní Indiv

Díl: _49 SVÍTIDLO VESTAVNÉ 533 780,90
224 229 "A1"  G1 DPO 2k3 840 LED 14W, IP40/20, opál.difuzor, 

M600
ks 26,00000 2 376,50 61 789,00 Vlastní Indiv

225 230 "A14"  54 G1 DPO 2k3 940 s-dimm LED 14W, IP40/20, 
opál.difuzor, M600, stmív. předř. tlačítkem

ks 45,00000 4 083,20 183 744,00 Vlastní Indiv

226 231 "A2"  G1 DPO 3k1 840 LED 20W, IP40/20, opál.difuzor, 
M600

ks 19,00000 2 719,40 51 668,60 Vlastní Indiv

227 232 "A21"  54 G1 DPO 3k1 840 LED 20W, IP54, opál.difuzor, 
M600

ks 1,00000 4 730,20 4 730,20 Vlastní Indiv

228 233 "A3"  G1 DPO 4k2 840 LED 28W, IP40/20, opál.difuzor, 
M600

ks 22,00000 2 719,30 59 824,60 Vlastní Indiv

229 234 "A31"  54 G1 DPO 4k2 840 LED 28W, IP54, opál.difuzor, 
M600

ks 7,00000 4 589,80 32 128,60 Vlastní Indiv

230 235 "A32"  G1 DPO 4k2 840 s-dimm LED 28W, IP40/20, 
opál.difuzor, M600, stmív. předř. tlačítkem

ks 8,00000 3 314,30 26 514,40 Vlastní Indiv

231 236 "A4"  G1 DPO 5k3 840 LED 38W, IP40/20, opál.difuzor, 
M600

ks 1,00000 2 876,80 2 876,80 Vlastní Indiv

232 237 "A42"  G1 DPO 5k3 840 s-dimm LED 38W, IP40/20, 
opál.difuzor, M600, stím. předř. tlačítkem

ks 9,00000 3 547,10 31 923,90 Vlastní Indiv

233 238 "A51"  54 G1 DPO 5k8 840 LED 42W, IP54, opál.difuzor, 
M600

ks 18,00000 4 365,60 78 580,80 Vlastní Indiv

Díl: _50 SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 27 857,70
234 239 "B1"  6 DO 3K2 840 LED 3200lm IP40/20, 28W, opál. 

difuzor
ks 9,00000 3 095,30 27 857,70 Vlastní Indiv

Díl: _51 SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT 10 677,40
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235 240 "C1" 1500KO4V2CB/NB LED 15W, 1500lm, IP43, 
opál.sklo, D240

ks 2,00000 2 718,70 5 437,40 Vlastní Indiv

236 241 "C2" 2000KO4V2CB/NB LED 20W, 2000lm, IP43, 
opál.sklo, D240

ks 5,00000 1 048,00 5 240,00 Vlastní Indiv

Díl: _52 SVÍTIDLO PRŮMYSL. PRACHOTĚSNÉ 28 841,40
237 242 "D1"  L1 12 ST 4k1 840 LED 4100lm IP65, 25W, opál. 

difuzor
ks 1,00000 4 716,60 4 716,60 Vlastní Indiv

238 243 "D2"  L1 12 ST 5k9 840 LED 5900lm IP65, 38W, opál. 
difuzor

ks 12,00000 2 010,40 24 124,80 Vlastní Indiv

Díl: _53 SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP44 12 330,00
239 244 "E1" 4KO300V0/ND LED 9W 900lm, Ra80, 4000K ks 5,00000 2 466,00 12 330,00 Vlastní Indiv

Díl: _54 SVÍTIDLO NOUZ. OSVĚTLENÍ VESTAVNÉ 42 471,00
240 245 "N1" FL AREA ST 1JN vest. 1hod, s akumul., netrvale 

svítící, IP20
ks 15,00000 2 831,40 42 471,00 Vlastní Indiv

Díl: _55 SVÍTIDLO NOUZOVÉ 49 755,10
241 246 "N2" LV2A/3W/B/1/SA/AT/WH 3W 340lm IP41, 1h, trvale 

svítící, AT, asymetrická char.
ks 6,00000 2 866,20 17 197,20 Vlastní Indiv

242 247 "N3" STJC5 07 1hod, s akumul., trvale svítící, piktogr., 
IP20

ks 3,00000 779,90 2 339,70 Vlastní Indiv

243 248 "N4" ETE/3W/B/1/SA/X/WH 3W 350lm IP65 1h, trvale 
svítící, AT, piktogram

ks 12,00000 1 963,50 23 562,00 Vlastní Indiv

244 249 "N5" ETE/3W/B/1/SA/AT/WH/HTR 3W 350lm IP65 1h, 
trvale svítící, AT, do venkovních teplot

ks 2,00000 3 328,10 6 656,20 Vlastní Indiv

Díl: _56 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 25 220,00
245 250 CY4 Zlutozeleny, pevně m 160,00000 31,50 5 040,00 Vlastní Indiv

246 251 CY6 Zlutozeleny, pevně m 180,00000 39,50 7 110,00 Vlastní Indiv

247 252 CY16 Zlutozeleny, pevně m 80,00000 78,10 6 248,00 Vlastní Indiv

248 253 CY25 Zlutozeleny, pevně m 60,00000 113,70 6 822,00 Vlastní Indiv

Díl: _57 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU 
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

36 458,40

249 254 Stena do 150mm ks 60,00000 246,70 14 802,00 Vlastní Indiv

250 255 Stena do 300mm ks 30,00000 465,20 13 956,00 Vlastní Indiv

251 256 Stena do 450mm ks 12,00000 641,70 7 700,40 Vlastní Indiv

Díl: _58 VYBOURANI OTVORU VE STENE 
BETONOVE DO PRUMERU 60mm

19 322,40

252 257 Stena do 300mm ks 12,00000 1 610,20 19 322,40 Vlastní Indiv

Díl: _59 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 
HLOUBKA 30mm

7 045,00

253 258 Sire 30 mm m 110,00000 29,30 3 223,00 Vlastní Indiv

254 259 Sire 70 mm m 60,00000 63,70 3 822,00 Vlastní Indiv

Díl: _60 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH - 
HLOUBKA 30mm

3 669,00

255 260 Sire 30 mm m 60,00000 29,30 1 758,00 Vlastní Indiv

256 261 Sire 70 mm m 30,00000 63,70 1 911,00 Vlastní Indiv

Díl: _61 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 
HLOUBKA 30mm

1 758,00

257 262 Sire 30 mm m 60,00000 29,30 1 758,00 Vlastní Indiv

Díl: _62 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 84 624,00
258 263 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 80,00000 348,00 27 840,00 Vlastní Indiv

259 264 Prelozeni kabelu hod 12,00000 348,00 4 176,00 Vlastní Indiv

260 265 Demontáž a zpětná montáž svítidla 2x36W ks 12,00000 504,00 6 048,00 Vlastní Indiv

261 266 Demontáž svítidla 2x36W ks 13,00000 120,00 1 560,00 Vlastní Indiv

262 267 Vyhledani pripojovaciho mista hod 14,00000 348,00 4 872,00 Vlastní Indiv

263 268 Napojeni na stavajici zarizeni hod 12,00000 348,00 4 176,00 Vlastní Indiv

264 269 Zkusebni provoz hod 8,00000 348,00 2 784,00 Vlastní Indiv

265 270 Identifikace stáv. kabeláže hod 6,00000 348,00 2 088,00 Vlastní Indiv

266 271 Stavební přípomoce hod 10,00000 348,00 3 480,00 Vlastní Indiv

267 272 Tičr - vydání odborného stanoviska ks 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní Indiv

Stránka 124 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4c_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
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ARO Kyjov
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268 273 Likvidace odpadu ks 1,00000 9 600,00 9 600,00 Vlastní Indiv

Díl: _63 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 6 960,00
269 274 zapojovani a zkouskach hod 20,00000 348,00 6 960,00 Vlastní Indiv

Díl: _64 KOORDINACE POSTUPU PRACI 7 200,00
270 275 S ostatnimi profesemi hod 20,00000 360,00 7 200,00 Vlastní Indiv

Díl: _66 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE 
CSN 331500

18 000,00

271 276 Revizni technik hod 40,00000 360,00 14 400,00 Vlastní Indiv

272 277 Nstavení a zprovoznění přístrojů ZIS ks 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní Indiv

Díl: _67 TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ MONOFLEX 
320N PVC

940,00

273 278 D16/10,7mm m 20,00000 47,00 940,00 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

20 20,00000

Díl: _68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ 1 894,30
274 279 KU 68 LD/1 do duté příčky ks 19,00000 99,70 1 894,30 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

19 19,00000

Díl: _69 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM 1 713,60
275 280 KUL 68-45/LD2 do duté příčky ks 14,00000 122,40 1 713,60 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

14 14,00000

Díl: _70 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM 4 516,80
276 281 KT 250/1 pod omítku ks 8,00000 564,60 4 516,80 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

8 8,00000

Díl: _71 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE 70 845,20
277 282 EPS 3 ks 24,00000 310,80 7 459,20 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

24 24,00000

278 283 Popis vývodu ks 240,00000 19,30 4 632,00 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

240 240,00000

279 284 CY2,5 Zlutozeleny, pevně m 350,00000 25,40 8 890,00 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

350 350,00000

280 285 CY4 Zlutozeleny, pevně m 740,00000 31,50 23 310,00 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

740 740,00000

281 286 CY16 Zlutozeleny, pevně m 340,00000 78,10 26 554,00 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

340 340,00000

Díl: _72 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI 19 920,00
282 287 Do  16 mm2 ks 480,00000 41,50 19 920,00 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

480 480,00000

Díl: _73 ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ 16 220,30
283 288 Dvojitá pro pospojení, barva alpská bílá ks 19,00000 853,70 16 220,30 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

19 19,00000

Díl: _74 RÁMEČEK 17 725,10
284 289 Jednonásobný, barva alpská bílá ks 19,00000 932,90 17 725,10 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

19 19,00000

Díl: _75 ZEMNÍCÍ SVORKA 15 618,00
285 290 ZS4 ks 137,00000 114,00 15 618,00 Vlastní Indiv
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Pospojení zdrav. prostor : 

137 137,00000

Díl: _76 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE 
CSN 331500

104 437,20

286 291 Revizni technik hod 14,00000 360,00 5 040,00 Vlastní Indiv

Pospojení zdrav. prostor : 

14 14,00000

287 292 Podružný materiál kpl 1,00000 99 397,20 99 397,20 Vlastní Indiv

Díl: ON OSTATNÍ NÁKLADY 139 200,00
288 301 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kpl 1,00000 61 200,00 61 200,00 Vlastní Indiv

289 302 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 78 000,00 78 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 4 624 831,40

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: M21 Elektromontáže 279 933,99
1 1 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 

10mm s podpěrou
m 118,00000 150,00 17 700,00 Vlastní Indiv

2 2 Izolovaný vodič Cu vnější d=23mm ekvivalent s=75cm pro 
vzduch, šedý

m 64,00000 1 536,50 98 336,00 Vlastní Indiv

3 3 Izolovaný vodič Cu vnější d=23mm ekvivalent s=75cm pro 
vzduch, délka 27m, šedý, předem připravený pro uložení 
vně podpůrné trubky

ks 2,00000 41 486,60 82 973,20 Vlastní Indiv

4 4 Podpěra vedení do zdiva pro vodič izolovný Cu, d=23mm ks 52,00000 144,20 7 498,40 Vlastní Indiv

5 5 Podpěra vedení na plochou střechu pro vodič izolovný Cu, 
d=23mm

ks 45,00000 47,60 2 142,00 Vlastní Indiv

6 6 Adaptér pro upevnění vodič izolovný Cu, d=23mm ks 45,00000 36,50 1 642,50 Vlastní Indiv

7 7 Montáž připojovacího prvku pro izolovaný vodič Cu 
d=23mm, pro uložení vně podpůrné trubky

ks 8,00000 258,00 2 064,00 Vlastní Indiv

8 8 Připojovací prvek pro izolovaný vodič Cu d=23mm, pro 
uložení vně podpůrné trubky

ks 8,00000 997,20 7 977,60 Vlastní Indiv

9 9 Montáž sady pro upevnění izolovaného vodiče Cu 
d=23mm vně podpůrné trubky

ks 4,00000 384,00 1 536,00 Vlastní Indiv

10 10 Sada pro upevnění izolovaného vodiče Cu d=23mm vně 
podpůrné trubky

ks 4,00000 2 622,00 10 488,00 Vlastní Indiv

11 11 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 
městské zástavbě

m 3,00000 54,00 162,00 Vlastní Indiv

12 12 Uzemňovací drát FeZn d=10 mm kg 1,86000 110,80 206,09 Vlastní Indiv

13 13 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě v zemi

m 90,00000 54,00 4 860,00 Vlastní Indiv

14 14 Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm kg 85,50000 123,20 10 533,60 Vlastní Indiv

15 15 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby ks 6,00000 87,40 524,40 Vlastní Indiv

16 16 Svorka pro spojování základových zemničů páska - drát ks 4,00000 94,50 378,00 Vlastní Indiv

17 17 Zkušební svorka ks 2,00000 125,90 251,80 Vlastní Indiv

18 18 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby ks 10,00000 87,40 874,00 Vlastní Indiv

19 19 Svorka pro spojování základových zemničů páska - páska ks 10,00000 149,80 1 498,00 Vlastní Indiv

20 20 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu ks 2,00000 19,30 38,60 Vlastní Indiv

21 21 Označení svodu štítky č. 6, 7 ks 2,00000 67,50 135,00 Vlastní Indiv

22 22 Montáž tabulka výstražná ks 2,00000 63,00 126,00 Vlastní Indiv

23 23 Výstražná tabulka "Při bouřce je zakázáno zdržovat se u 
svodu do vzdálenosti 3m"

ks 2,00000 164,40 328,80 Vlastní Indiv

24 24 Demontáž stávajících svodů hod 6,00000 348,00 2 088,00 Vlastní Indiv

25 25 Koordinace s ostatními profesemi hod 5,00000 360,00 1 800,00 Vlastní Indiv

26 26 Pomocné práce, stavební mechanizace ks 1,00000 7 200,00 7 200,00 Vlastní Indiv

27 27 Revizni technik hod 14,00000 360,00 5 040,00 Vlastní Indiv

28 28 Podružný materiál kpl 1,00000 11 532,00 11 532,00 Vlastní Indiv

Díl: ON OSTATNÍ NÁKLADY 29 460,00
29 302 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 29 460,00 29 460,00 Vlastní Indiv

Celkem 309 393,99

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Ochrana před bleskem

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Technologie 292 729,60
1 1 RACK 19" 42U, 800x600, stojanový ks 1,00000 29 210,90 29 210,90 Vlastní Indiv

1x1 viz D.1.01.4d-101 - doplnění do stávající serverovny 
pro rozšíření stávající kapacity : 

1 1,00000

2 2 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat ks 1,00000 7 299,20 7 299,20 Vlastní Indiv

1x1 pro RACK rozvaděč p.č.1 : 

1 1,00000

3 3 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený ks 7,00000 5 862,60 41 038,20 Vlastní Indiv

7x1 - pro zakončení metalické kabeláže v RACK rozvaděči 
p.č. 1 : 

7 7,00000

4 4 Patch panel 25xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání přívodu 
telefonních linek)

ks 2,00000 5 862,60 11 725,20 Vlastní Indiv

2x1 zakončení metalického kabelu telefonních linek v 
RACK rozvaděči p.č. 1 a ve stávajícím RACK rozvaděči 
objektu s přívodem telefonních linek : 

2 2,00000

5 5 Vyvazovací panel 1U ks 9,00000 343,90 3 095,10 Vlastní Indiv

9x1 panel pro organizaci a vyvázání metalické kabeláže v 
rámci RACK rozvaděče p.č. 1 : 

9 9,00000

6 6 Průchozí panel ks 1,00000 517,80 517,80 Vlastní Indiv

1x1 panel pro prostupy kabeláže do RACK rozvaděče p.č. 
1 : 

1 1,00000

7 7 Zemnící sada pro datové rozvaděče kpl 1,00000 1 507,60 1 507,60 Vlastní Indiv

1x1 panel pro prostupy kabeláže do RACK rozvaděče p.č. 
1 : 

1 1,00000

8 8 Patch kabel UTP cat.6, 2m ks 70,00000 67,80 4 746,00 Vlastní Indiv

70x1 - propojovací kabel k propojování metalických 
rozvodů mezi datovými zásuvkami a aktivními prvky v 
rámci RACK rozvaděče p.č. 1 : 

70 70,00000

9 9 Patch kabel UTP cat.6, 1m ks 75,00000 45,20 3 390,00 Vlastní Indiv

75x1 - propojovací kabel k propojování metalických 
rozvodů mezi datovými zásuvkami a aktivními prvky v 
rámci RACK rozvaděče p.č. 1 : 

75 75,00000

10 10 Rozvodný panel 5x230V ks 2,00000 1 055,40 2 110,80 Vlastní Indiv

2x1 do RACK rozvaděče p.č. 1 : 

2 2,00000

11 11 Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - 
krabička, keystone, rámeček, maska)

ks 49,00000 561,60 27 518,40 Vlastní Indiv

49x1 : 

49 49,00000

12 12 Datová zásuvka 2x RJ45, UTP, Cat.6 do pacientské rampy 
(komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)

ks 28,00000 561,60 15 724,80 Vlastní Indiv

28x1 : 

28 28,00000

13 13 Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - 
krabička, keystone, rámeček, maska) - pro centrální 
monitor přímé propojení se zásuvkami p.č. 17

ks 1,00000 561,60 561,60 Vlastní Indiv

49x1 : 

1 1,00000

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Strukturovaná kabeláž
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14 14 Datová zásuvka 1xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - 
krabička, keystone, rámeček, maska) - přímé propojení s 
centráním monitorem, zakončené na dotvé zásuvce p.č. 16

ks 2,00000 410,90 821,80 Vlastní Indiv

49x1 : 

2 2,00000

15 15 Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 
10/1000 BASE, 2x dual personality ports 10/100/1000 
BASE, GIGA bit uplink

ks 4,00000 15 991,70 63 966,80 Vlastní Indiv

4x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK (položka 
č.1 souboru SK) : 

4 4,00000

16 16 Mediakonvertor FO/RJ45, 1 SFP Gbit modul ks 8,00000 4 232,50 33 860,00 Vlastní Indiv

8x1 příslušwnství aktivních prvků p.č. pro připojení k otické 
síti : 

8 8,00000

17 17 WiFi router - controlerem řízený, kompatibní se stávjaící 
technologií WiFi sítě.

ks 2,00000 7 699,80 15 399,60 Vlastní Indiv

2x1 : 

2 2,00000

18 18 Zvonkové tablo, 6 tlačítek, připojené jako pobočka 
areálové telefonní ústředny

ks 3,00000 4 022,60 12 067,80 Vlastní Indiv

3x1 : 

3 3,00000

19 19 Stávající RACK rozvaděč objektu a přípijka telefonních 
linek: Práce spojené s úpravou a reorganizací stávajících 
rozvodů ve stávajícím rozvaděči,

hod 20,00000 373,60 7 472,00 Vlastní Indiv

odborné odpojení stávajících rušených rozvodů řešených 
prostor, úprava pro osazení optické vany pro připojení 
nového RACK rozvaděče, úprava pro připojení 
metalického propoje pro telefonní linky, proměření, 
zprovoznění : 

20x1 : 

20 20,00000

20 20 Úpravy ve stávající serverovně za účelem vytvoření 
prostoru pro doplňující RACK rouvaděč

hod 10,00000 373,60 3 736,00 Vlastní Indiv

20x1 : 

10 10,00000

21 21 Pomocné instalační práce, koordinační práce hod 20,00000 348,00 6 960,00 Vlastní Indiv

20x1 : 

20 20,00000

Díl: _2 Rozvody 906 849,20
22 22 Kabel UTP Cat.6 LSOH m 12 720,00000 50,30 639 816,00 Vlastní Indiv

((49+28)x2) + 3 + 2))x(80 : 

12720 12 720,00000

23 23 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - příprava pro medicinální plyny m 100,00000 35,80 3 580,00 Vlastní Indiv

10X1 : 

100 100,00000

24 24 Kabel SYKFY 25x2x0,5 - propoj areálových  telefonních 
linek v rámci rozvaděčů ve stávající severovně

m 10,00000 104,50 1 045,00 Vlastní Indiv

1x40 : 

10 10,00000

25 25 Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájení datového rozvaděče m 60,00000 57,10 3 426,00 Vlastní Indiv

4x15 (propojení s s podružným silovým rozvaděče 
serverovny) : 

60 60,00000
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26 26 Vodič H07V-K  6.0mm2 Zelenožlutý m 15,00000 65,80 987,00 Vlastní Indiv

1x15 : 

15 15,00000

27 27 Jistič 16A ks 4,00000 4 973,50 19 894,00 Vlastní Indiv

4x1 - jištění napájecích přívodů : 

4 4,00000

28 28 Trubka PVC 16mm p.o. m 500,00000 35,50 17 750,00 Vlastní Indiv

50x10 : 

500 500,00000

29 29 Trubka PVC 23mm p.o. m 370,00000 44,80 16 576,00 Vlastní Indiv

37x10 : 

370 370,00000

30 30 Trubka PVC 29mm p.o. m 260,00000 52,90 13 754,00 Vlastní Indiv

26x10 : 

260 260,00000

31 31 Trubka PVC 36mm p.o. m 190,00000 60,80 11 552,00 Vlastní Indiv

19x10 : 

190 190,00000

32 32 Kabelový žlab plechový 125/50 - komplet (žlab, víko, 
nosné závitové tyče, nosníky)

m 80,00000 560,40 44 832,00 Vlastní Indiv

35 + 25 + 10 + 10 : 

80 80,00000

33 33 Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné 
závitové tyče, nosníky)

m 60,00000 505,60 30 336,00 Vlastní Indiv

6x10 : 

60 60,00000

34 34 Lišta vkládací, 20x20 m 100,00000 72,40 7 240,00 Vlastní Indiv

10x10 : 

100 100,00000

35 35 Lišta vkládací, 40x20 m 50,00000 91,90 4 595,00 Vlastní Indiv

5x10 : 

50 50,00000

36 36 Lišta vkládací, 70x40 m 30,00000 158,50 4 755,00 Vlastní Indiv

3x10 : 

30 30,00000

37 37 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, 
h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné 
kraice pro trubkové rozvody

ks 110,00000 74,80 8 228,00 Vlastní Indiv

110x1 : 

110 110,00000

38 38 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, 
h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových 
tras

ks 55,00000 182,40 10 032,00 Vlastní Indiv

55x1 : 

55 55,00000

39 39 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice 
trubkových tras

ks 18,00000 294,60 5 302,80 Vlastní Indiv

18x1 : 

18 18,00000

40 40 Úprava stávajících tras pro vedení: Demontáže stávajících 
rušených rozvodů, úpravy ve stávajících trasách v 
neřešených prostorech, demontáže a zpětné montáže 
stávajících podhledů pro propojovac

hod 20,00000 373,60 7 472,00 Vlastní Indiv

10x1 : 

20 20,00000
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4d_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Strukturovaná kabeláž

41 41 Stávající datové kabely v 1.PPm.č. C1-1.06 v trase 
kolidující s nově budovanými dveřni do tecnických 
místností:

kpl 1,00000 3 015,00 3 015,00 Vlastní Indiv

práce spojené s přeložením kabelů do výšky mimo kolizi s 
řešenými dveřní, trasa bude realizována nastavením 
stávajícího datového kabelu novým kablem, : 

připojeným ve dvou bodech ke stávajícímu kabelu pomoci 
RJ45 kabelové konektorové spojky. Kedná se celkem o 
cca 5ks kabelu v délce cca 30m. : 

2x1 : 

1 1,00000

42 42 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 
minut (z protipožárního tmelu)

ks 6,00000 2 040,00 12 240,00 Vlastní Indiv

2x1 : 

6 6,00000

43 43 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 42,00000 465,20 19 538,40 Vlastní Indiv

10x1 : 

42 42,00000

44 44 Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm m 250,00000 38,70 9 675,00 Vlastní Indiv

250x1 : 

250 250,00000

45 45 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 30,00000 373,60 11 208,00 Vlastní Indiv

30x1 : 

30 30,00000

Díl: _3 Revize, koordinace, zkoušky 52 694,40
46 46 Měření a kontrola met.vedení ks 120,00000 246,00 29 520,00 Vlastní Indiv

47 47 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks 1,00000 7 200,00 7 200,00 Vlastní Indiv

48 48 Výchozí revize ks 1,00000 15 974,40 15 974,40 Vlastní Indiv

Ceny jsou uvedeny bez DPH : 

1 1,00000

Celkem 1 252 273,20

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4d_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _4 Technologie 17 563,80
1 1 Plechová rozvodná skříň s rámem pro 12 modulů a zdroj ks 1,00000 2 731,40 2 731,40 Vlastní Indiv

1x1 viz D.1.01.4d-101 : 

1 1,00000

2 2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A ks 1,00000 1 142,40 1 142,40 Vlastní Indiv

1x1 do rozvaděče STA p.č. 1 : 

1 1,00000

3 3 Širokopásmový zesilovač UHF - kanály 21-69 ks 1,00000 1 804,80 1 804,80 Vlastní Indiv

5x1 do rozvodné skříně STA p.č. 1 : 

1 1,00000

4 4 Stávající rozvody STA v budově: práce spojené s 
vyhledáním stávajícího rozvodu v řešených prostorech ,

hod 6,00000 348,00 2 088,00 Vlastní Indiv

rozbočení pro účel připojení nových rozvodů, proměření, 
zprovoznění : 

6x1 : 

6 6,00000

5 5 Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, 
rámeček, kryt zásuvky)

ks 9,00000 456,80 4 111,20 Vlastní Indiv

2x1 : 

9 9,00000

6 6 Rozbočovač 1/2 ks 1,00000 197,20 197,20 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

7 7 Rozbočovač 1/5 ks 1,00000 400,80 400,80 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

8 8 F-konektory ks 20,00000 80,40 1 608,00 Vlastní Indiv

20x1 : 

20 20,00000

9 9 Pomocné instalační práce: značení tras vedení, 
koordinační práce

hod 10,00000 348,00 3 480,00 Vlastní Indiv

6x1 : 

10 10,00000

Díl: _5 Rozvody 71 264,80
10 10 Koax kabel 75?, třída reakce na oheň Dca m 790,00000 49,50 39 105,00 Vlastní Indiv

2x50 : 

790 790,00000

11 11 Trubka PVC 23mm p.o. m 180,00000 41,70 7 506,00 Vlastní Indiv

18x10 : 

180 180,00000

12 12 Trubka PVC 29mm p.o. m 90,00000 52,90 4 761,00 Vlastní Indiv

9x10 : 

90 90,00000

13 13 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, 
h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné 
kraice pro trubkové rozvody

ks 16,00000 74,80 1 196,80 Vlastní Indiv

16x1 : 

16 16,00000

14 14 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, 
h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových 
tras

ks 6,00000 182,40 1 094,40 Vlastní Indiv

6x1 : 

6 6,00000

15 15 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice 
trubkových tras

ks 2,00000 294,60 589,20 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Společná televizní anténa
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4d_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Společná televizní anténa

2x1 : 

2 2,00000

16 16 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 
minut (z protipožárního tmelu)

ks 2,00000 2 040,00 4 080,00 Vlastní Indiv

2x1 : 

2 2,00000

17 17 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 12,00000 465,20 5 582,40 Vlastní Indiv

12x1 : 

12 12,00000

18 18 Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm m 100,00000 38,70 3 870,00 Vlastní Indiv

5x20 : 

100 100,00000

19 19 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 10,00000 348,00 3 480,00 Vlastní Indiv

10x1 : 

10 10,00000

Díl: _6 Revize, koordinace, zkoušky 10 867,20
20 20 Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení ks 1,00000 4 140,00 4 140,00 Vlastní Indiv

21 21 Výchozí revize ks 1,00000 5 647,20 5 647,20 Vlastní Indiv

22 22 Měření na zásuvkách ks 9,00000 120,00 1 080,00 Vlastní Indiv

Ceny jsou uvedeny bez DPH : 

9 9,00000

Celkem 99 695,80

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4d_3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _7 Technologie 142 176,40
1 1 2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal 

miniDome kamera s IR přísvitem,
ks 8,00000 5 973,60 47 788,80 Vlastní Indiv

1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese 
H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, : 

objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel 
zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), : 

Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & 
Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, : 

Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 
20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, : 

audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE 
(802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 
60°C, : 

Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, 
PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI : 

8x1 viz. D.1.01.4d-102 : 

8 8,00000

2 2 Licence pro kamerový bod ks 8,00000 2 808,00 22 464,00 Vlastní Indiv

2x1 SW licence pro jednotlivé kamerové body p.č. 1 : 

8 8,00000

3 3 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: ?135mm, 
kód: 302700398

ks 8,00000 624,00 4 992,00 Vlastní Indiv

2x1 příslušenství pro montáž propojovací kabeláže kamer 
p.č. 1 : 

8 8,00000

4 4 Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh ks 8,00000 750,00 6 000,00 Vlastní Indiv

2x1 příslušenství pro montáž kamer p.č. 1 : 

8 8,00000

5 5 Ekonomický NVR pro 16 IP kamer, až 5MP, HDMI, 16x 
PoE, bez HDD

ks 1,00000 20 611,20 20 611,20 Vlastní Indiv

1x1 v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz 
D.1.01.4d-101 : 

1 1,00000

6 6 HDD bez šuplíku, 1000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro 
provoz 24/7, rozhraní SATA III

ks 1,00000 12 508,80 12 508,80 Vlastní Indiv

1x1 instalace do NVR záznamového zařízení p.č. 6 : 

1 1,00000

7 7 Datová zásuvka 1x RJ45, UTP, Cat.6 ks 8,00000 410,90 3 287,20 Vlastní Indiv

3x1 pro zakončení kabeláže u pozic kamer viz D.1.01.4d-
102 : 

8 8,00000

8 8 Patch panel 24x RJ45, UTP, Cat.6 (plně osazený) ks 1,00000 2 922,00 2 922,00 Vlastní Indiv

1x1 v RACK rozvaděči SK (p.č. 1 souboru SK) viz 
D.1.01.4d-102 : 

1 1,00000

9 9 Patch kabel UTP, Cat.6,  2m ks 8,00000 67,80 542,40 Vlastní Indiv

8x1 propojovací metalický kable v RACK rozvaděči SK 
(p.č. 1 souboru SK) viz D1.01.07-101 : 

8 8,00000

10 10 Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro 
zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování 
kamer

ks 1,00000 21 060,00 21 060,00 Vlastní Indiv

1x1 viz D.1.01.4d-102 : 

1 1,00000

Díl: _8 Rozvody 59 137,60
11 11 Kabel UTP 4p., Cat.6 LSOH m 640,00000 50,30 32 192,00 Vlastní Indiv

8x80 : 

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Průmyslová televize
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4d_3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Průmyslová televize

640 640,00000

12 12 Trubka PVC 23 mm p.o. m 120,00000 41,70 5 004,00 Vlastní Indiv

12x10 : 

120 120,00000

13 13 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, 
h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových 
tras

ks 14,00000 182,40 2 553,60 Vlastní Indiv

14x1 : 

14 14,00000

14 14 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 10,00000 465,20 4 652,00 Vlastní Indiv

10x1 : 

10 10,00000

15 15 Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm m 80,00000 38,70 3 096,00 Vlastní Indiv

8x10 : 

80 80,00000

16 16 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 
minut (z protipožárního tmelu)

ks 4,00000 2 040,00 8 160,00 Vlastní Indiv

4x1 : 

4 4,00000

17 17 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 10,00000 348,00 3 480,00 Vlastní Indiv

10x1 : 

10 10,00000

Díl: _9 Revize, koordinace, zkoušky 17 700,00
18 18 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) ks 1,00000 7 080,00 7 080,00 Vlastní Indiv

19 19 Měření a kontrola met.vedení ks 8,00000 246,00 1 968,00 Vlastní Indiv

20 20 Seznámení s obsluhou ks 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

21 21 Výchozí revize ks 1,00000 6 252,00 6 252,00 Vlastní Indiv

Ceny jsou uvedeny bez DPH : 

1 1,00000

Celkem 219 014,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4d_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _10 Technologie 140 463,40
1 1 Řídící dveřní jednotka: 1x spínací relé pro ovládání dveří, 

oboustranný průchod, paměť přístupových práv, 
komunikace po ETHERNETU

ks 5,00000 5 273,00 26 365,00 Vlastní Indiv

1x1 viz D.1.01.4d-102 : 

5 5,00000

2 2 Čtečka ID karet ks 5,00000 5 286,00 26 430,00 Vlastní Indiv

1x viz výkres D.1.01.4d-102 : 

5 5,00000

3 3 Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 
Ah,

ks 1,00000 8 134,80 8 134,80 Vlastní Indiv

1x viz výkres č. D.1.01.4d-101 : 

1 1,00000

4 4 Elektrický dveřní otvírač ks 0,00000 6 800,00 0,00 Vlastní Indiv

0x Elektrické zámky jsou součástí dodávky výroků dveří : 

0

5 5 Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro 
přidělování přístupových práv

ks 1,00000 3 631,20 3 631,20 Vlastní Indiv

1x1 - instalovaná na PC pro správu systému : 

1 1,00000

6 6 Pracovní stanice pro správu systému (PCs OS + software 
pro správu systému EKV)

ks 1,00000 27 237,60 27 237,60 Vlastní Indiv

1x1 - instalován dle určení uživatele : 

1 1,00000

7 7 Switch, 24port, Gigabit,WebManagement., 24x 
10/100/1000, 16x PoE 30W, PoE budget 300W

ks 1,00000 9 318,00 9 318,00 Vlastní Indiv

1x1 v RACK rozvaděči SK : 

1 1,00000

8 8 SW pro docházku a kontrolu vstupu do 100 osob ks 1,00000 8 307,60 8 307,60 Vlastní Indiv

1x1 - instalován dle určení uživatele : 

1 1,00000

9 9 Rozšíření licence SW pro docházku a EKV o dalších 100 
osob

ks 1,00000 13 759,20 13 759,20 Vlastní Indiv

1x1 - instalován dle určení uživatele : 

1 1,00000

10 10 Identifikační indukční karta (množství karet je pouze 
odhad, nutno specifikovat uživatelem)

ks 100,00000 138,00 13 800,00 Vlastní Indiv

100x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dles 
kutečných potřeb : 

100 100,00000

11 11 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 10,00000 348,00 3 480,00 Vlastní Indiv

5x1 : 

10 10,00000

Díl: _11 Rozvody 52 695,00
12 12 Kabel UTP Cat.6 LS0H m 400,00000 50,30 20 120,00 Vlastní Indiv

5x80 : 

400 400,00000

13 13 Kabel CYSY 2x1,5 m 400,00000 51,30 20 520,00 Vlastní Indiv

5x80 : 

400 400,00000

14 14 Trubka PVC 16 p.o. m 100,00000 35,50 3 550,00 Vlastní Indiv

10x10 : 

100 100,00000

15 15 Trubka PVC 23 p.o. m 50,00000 41,70 2 085,00 Vlastní Indiv

5x10 : 

50 50,00000

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Elektronická kontrola vstupu
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4d_4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Elektronická kontrola vstupu

16 16 Krabice KU 68 p.o. ks 12,00000 74,80 897,60 Vlastní Indiv

12x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras 
: 

12 12,00000

17 17 Krabice KO 97 p.o. ks 4,00000 102,20 408,80 Vlastní Indiv

4x1 odbočné krabice trubkových tras : 

4 4,00000

18 18 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 8,00000 465,20 3 721,60 Vlastní Indiv

8x1 : 

8 8,00000

19 19 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 4,00000 348,00 1 392,00 Vlastní Indiv

4x1 : 

4 4,00000

Díl: _12 Revize, koordinace, zkoušky 27 852,00
20 20 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a 

testování kabeláže
ks 1,00000 19 200,00 19 200,00 Vlastní Indiv

21 21 Seznámení s obsluhou ks 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

22 22 Výchozí revize ks 1,00000 6 252,00 6 252,00 Vlastní Indiv

Ceny jsou uvedeny bez DPH : 

1 1,00000

Celkem 221 010,40

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4d_5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 0 Nepřiřazený díl 401 508,50
1 1 Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný 

displej.
ks 1,00000 70 360,80 70 360,80 Vlastní Indiv

Centralizuje obsluhu dorozumívacího zařízení do místa se 
stálou službou. Nabízí komfortní a přehledně uspořádané 
grafické prostředí, : 

spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním funkčních 
tlačítek přímo na obslužném grafickém displeji. : 

1x1 viz. D.1.01.4d-102 : 

1 1,00000

2 2 Patch panel 24xRJ45, Cat.6 UTP, osazený ks 1,00000 2 922,00 2 922,00 Vlastní Indiv

1x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru 
SK) : 

1 1,00000

3 3 Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěny 
registrační server pro management a uložení konfigurace 
všech koncových prvků systému,

ks 1,00000 75 816,00 75 816,00 Vlastní Indiv

RS-485 server pro řízení čteček karet,  uzpůsobený pro 
vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku. : 

1x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru 
SK) : 

1 1,00000

4 4 SW licence pro provoz účastníka ks 20,00000 788,40 15 768,00 Vlastní Indiv

20x1 - SW licence pro každý adresný prvek : 

20 20,00000

5 5 Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení 
terminálu k rozvodu

ks 1,00000 1 302,00 1 302,00 Vlastní Indiv

1x1 pro hlavní terminál p.č. 1 : 

1 1,00000

6 6 Adaptér k hlavnímu terminálu pro připojení napájení k 
rozvodné síti 230V

ks 1,00000 798,00 798,00 Vlastní Indiv

1x1 - napájecí adaptér terminál p.č. 1 : 

1 1,00000

7 7 Kabel telefonní přípojky pro připojení analogové telefonní 
linky, 2m

ks 1,00000 702,00 702,00 Vlastní Indiv

1x1 propojovací kabel k terminálu p.č. 1 : 

1 1,00000

8 8 Univerzální ukládací police 19"/1U ks 1,00000 657,60 657,60 Vlastní Indiv

1x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru 
SK) : 

1 1,00000

9 9 Analog/VoIP brána ks 1,00000 17 462,40 17 462,40 Vlastní Indiv

1x1 instalace v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 
souboru SK) : 

1 1,00000

10 10 Zásuvka hlavního terminálu pro připojení k datovému 
rozvodu

ks 1,00000 1 110,00 1 110,00 Vlastní Indiv

1x1 zasuvka pro připojení terminálu p.č. 1 k datovému 
rozvodu systému SK : 

1 1,00000

11 11 Telefonní zásuvka IN-OUT ks 1,00000 387,60 387,60 Vlastní Indiv

1x1 telefonní rozhraní pro analogový telefon pro hlavní 
terminál p.č. 1 : 

1 1,00000

12 12 Telefonní interface (pro analog. přístr.) ks 1,00000 2 004,00 2 004,00 Vlastní Indiv

1x1 telefonní rozhraní pro analogový telefon pro hlavní 
terminál p.č. 1 : 

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Lékařské dorozumívací zažízení
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Lékařské dorozumívací zažízení

1 1,00000

13 13 Datový SWITCH pro systém pro 24 portů ks 1,00000 7 901,30 7 901,30 Vlastní Indiv

1x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru 
SK) : 

1 1,00000

14 14 Napájecí injektor 24 portů/19" PoE ks 1,00000 13 743,60 13 743,60 Vlastní Indiv

1x1 v RACK rozvaděči systému SK (položka č. 1 souboru 
SK) : 

1 1,00000

15 15 Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou ks 5,00000 1 363,20 6 816,00 Vlastní Indiv

5x1 pro napájení svítidel : 

5 5,00000

16 16 Pokojový terminál s hovorem a displejem: Umožňuje 
přenos volání pro zdravotní personál na vedlejší 
pracoviště, umožňuje funkci hovorového spojení

ks 10,00000 14 054,40 140 544,00 Vlastní Indiv

- interkomu a na displeji umožňuje identifikaci místa volání, 
v klidovém stavu zobrazuje datum a čas : 

1x1 viz. D.1.01.4d-102 : 

10 10,00000

17 17 Zásuvka pacienta s držákem tlačítka: zásuvka u lůžka 
pacienta s konektorem RJ45 a pro připojení volací šňůry 
nouzového volání a držákem pro zavěšení volací šňůry 
nouzového volání p.č. 19

ks 7,00000 1 905,60 13 339,20 Vlastní Indiv

7x1 viz. D.1.01.4d-102 : 

7 7,00000

18 18 Volací šňůra s tlačítkem: volací šňůra s konektorem RJ45 
pro připojení k zásuvce pacienta p.č. 18, zakončená 
tlačítkem pro aktivaci nouzového volání pacienta

ks 7,00000 1 752,00 12 264,00 Vlastní Indiv

7x1 viz. D.1.01.4d-102 : 

7 7,00000

19 19 Signalizační svítidlo: svítidlo pro rychlou orientaci 
personálu o místě aktivace nouzového volání pacienta. 
Svítidla jsou připojena k pokojovým terminálům p.č. 17

ks 5,00000 1 626,00 8 130,00 Vlastní Indiv

5x1 viz. D.1.01.4d-102 : 

5 5,00000

20 20 Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 ks 20,00000 126,00 2 520,00 Vlastní Indiv

20x1 - konektory pro zakončení kabeláží u jednotlivých 
koncových prvků systému : 

20 20,00000

21 21 Pomocné instalační práce: značení tras vedení, popisy 
kabeláže, koordinační práce

hod 20,00000 348,00 6 960,00 Vlastní Indiv

20x1 : 

20 20,00000

Díl: _14 Mezisoučet 245 406,10
22 22 Trubka PVC 16mm p.o. m 180,00000 35,50 6 390,00 Vlastní Indiv

18x10 : 

180 180,00000

23 23 Trubka PVC 23mm p.o. m 130,00000 41,70 5 421,00 Vlastní Indiv

13x10 : 

130 130,00000

24 24 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, 
h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné 
kraice pro trubkové rozvody

ks 32,00000 74,80 2 393,60 Vlastní Indiv

32x1 : 

32 32,00000

25 25 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, 
h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových 
tras

ks 22,00000 182,40 4 012,80 Vlastní Indiv
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Lékařské dorozumívací zažízení

22x1 : 

22 22,00000

26 26 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice 
trubkových tras

ks 8,00000 294,60 2 356,80 Vlastní Indiv

8x1 : 

8 8,00000

27 27 Kabel UTP Cat. LSOH m 1 640,00000 50,30 82 492,00 Vlastní Indiv

18x80 + 20x10 : 

1640 1 640,00000

28 28 Instalační rámeček malý: určený pro instalaci zásuvky 
pacienta s držákem tlačítka p.č. 17 a signalizačních svítidel 
p.č. 19

ks 12,00000 8,70 104,40 Vlastní Indiv

12x1 : 

12 12,00000

29 29 Instalační rámeček střední: určený k instalaci zásuvky 
hlavního terminálu p.č. 10 a telefonní zásuvky p.č. 11

ks 2,00000 8,70 17,40 Vlastní Indiv

12x1 : 

2 2,00000

30 30 Instalační rámeček velký: určený k instalaci hlavního 
terminálu p.č. 1 a pokojového terminálu s hovorem a 
displejem p.č. 16

ks 2,00000 8,70 17,40 Vlastní Indiv

2x1 : 

2 2,00000

31 31 Jistič 16A ks 1,00000 4 973,50 4 973,50 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

32 32 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 24,00000 465,20 11 164,80 Vlastní Indiv

24x1 : 

24 24,00000

33 33 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 
minut (z protipožárního tmelu)

ks 4,00000 2 040,00 8 160,00 Vlastní Indiv

4x1 : 

4 4,00000

34 34 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce

hod 20,00000 348,00 6 960,00 Vlastní Indiv

20x1 : 

Revize, koordinace, zkoušky : 

20 20,00000

35 35 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a 
testování kabeláže

ks 1,00000 96 000,00 96 000,00 Vlastní Indiv

36 36 Seznámení s obsluhou ks 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

37 37 Výchozí revize ks 1,00000 12 542,40 12 542,40 Vlastní Indiv

Ceny jsou uvedeny bez DPH : 

1 1,00000

Celkem 646 914,60

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _15 Technologie 67 272,00
1 1 Stávající linka jednotného času: vyhledání místa připojení, 

rozpojení stávající linky, připojení nových rozvodů, oživené, 
proměření odzkoušení rozvodu

hod 10,00000 348,00 3 480,00 Vlastní Indiv

1x1 viz D.1.01.4d-101 : 

10 10,00000

2 2 Koncové podružné hodiny, analogové, D=40cm, minutový 
impuls

ks 10,00000 5 544,00 55 440,00 Vlastní Indiv

1x1 : 

10 10,00000

3 3 Závěs pro instalaci hodin na zeď ks 10,00000 835,20 8 352,00 Vlastní Indiv

1x1 : 

10 10,00000

Díl: _16 Rozvody 19 828,60
4 4 Linka JČ: Oranžový kabel 3x1,5  B2caS1D0 m 180,00000 42,90 7 722,00 Vlastní Indiv

90 + 60 + 30 : 

180 180,00000

5 5 Trubka PVC 16mm p.o. m 60,00000 35,50 2 130,00 Vlastní Indiv

6x10 : 

60 60,00000

6 6 Trubka PVC 23mm p.o. m 30,00000 41,70 1 251,00 Vlastní Indiv

3x10 : 

30 30,00000

7 7 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 2,00000 465,20 930,40 Vlastní Indiv

2x1 : 

2 2,00000

8 8 Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, 
h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné 
kraice pro trubkové rozvody

ks 12,00000 74,80 897,60 Vlastní Indiv

12x1 : 

12 12,00000

9 9 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, 
h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových 
tras

ks 4,00000 182,40 729,60 Vlastní Indiv

4x1 : 

4 4,00000

10 10 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 
minut (z protipožárního tmelu)

ks 2,00000 2 040,00 4 080,00 Vlastní Indiv

2x1 : 

2 2,00000

11 11 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, 
koordinační práce

hod 6,00000 348,00 2 088,00 Vlastní Indiv

6x1 : 

6 6,00000

Díl: _17 Revize, koordinace, zkoušky 15 609,60
12 12 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, 

konfigurace, oživení
ks 1,00000 10 680,00 10 680,00 Vlastní Indiv

13 13 Revize systému ks 1,00000 4 929,60 4 929,60 Vlastní Indiv

Ceny jsou uvedeny bez DPH : 

1 1,00000

Celkem 102 710,20

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Jednotný čas

Poznámky uchazeče k zadání
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Jednotný čas
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _1 Druh plynu:  kyslík 127 971,60
1 Pol__0001 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1 m 5,00000 357,60 1 788,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

5 5,00000

2 Pol__0002 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 m 35,00000 433,20 15 162,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

35 35,00000

3 Pol__0003 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 m 95,00000 564,00 53 580,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

95 95,00000

4 Pol__0004 Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 m 25,00000 660,00 16 500,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

25 25,00000

5 Pol__0005 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 575,00000 21,60 12 420,00 Vlastní Indiv

5x2g + 35x2g + 95x4g + 25x5g = 575g : 

575 575,00000

6 Pol__0006 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 1,00000 249,60 249,60 Vlastní Indiv

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m : 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru : 

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : 

schopnosti potrubí : 

1 1,00000

7 Pol__0007 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 8,00000 337,20 2 697,60 Vlastní Indiv

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m : 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru : 

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : 

schopnosti potrubí : 

8 8,00000

8 Pol__0008 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 2,00000 364,80 729,60 Vlastní Indiv

ocelová trubka 38x2,6/0,5m : 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru : 

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : 

schopnosti potrubí : 

2 2,00000

9 Pol__0009 Zaslepení potrubí Cu do DN25 ks 9,00000 128,40 1 155,60 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Napojení na stávající rozvody ks 1,00000 2 286,00 2 286,00 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku ks 2,00000 3 045,60 6 091,20 Vlastní Indiv

připojení musí být specifické pro daný plyn, : 

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod : 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec : 

dle ČSN EN 7396-1 : 

2 2,00000

12 Pol__0012 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek m tr. 160,00000 8,40 1 344,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

160 160,00000

13 Pol__0013 Značení a barevné označení potrubí m tr. 160,00000 31,20 4 992,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

160 160,00000

14 Pol__0014 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 m tr. 160,00000 20,40 3 264,00 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 Úseková tlaková zkouška ks 3,00000 924,00 2 772,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

3 3,00000

16 Pol__0016 Závěrečná tlaková zkouška ks 1,00000 2 940,00 2 940,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

1 1,00000

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Medicinální plyny
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Díl: _2 Druh plynu:  stlačený vzduch pro dýchání 143 323,20

17 Pol__0017 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1 m 10,00000 357,60 3 576,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

10 10,00000

18 Pol__0018 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 m 40,00000 433,20 17 328,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

40 40,00000

19 Pol__0019 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 m 100,00000 564,00 56 400,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

100 100,00000

20 Pol__0020 Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 m 25,00000 660,00 16 500,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

25 25,00000

21 Pol__0021 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 625,00000 21,60 13 500,00 Vlastní Indiv

10x2g + 40x2g + 100x4g + 25x5g = 555g : 

625 625,00000

22 Pol__0022 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 2,00000 249,60 499,20 Vlastní Indiv

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m : 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru : 

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : 

schopnosti potrubí : 

2 2,00000

23 Pol__0023 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 8,00000 337,20 2 697,60 Vlastní Indiv

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m : 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru : 

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : 

schopnosti potrubí : 

8 8,00000

24 Pol__0024 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 2,00000 364,80 729,60 Vlastní Indiv

ocelová trubka 38x2,6/0,5m : 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru : 

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : 

schopnosti potrubí : 

2 2,00000

25 Pol__0025 Zaslepení potrubí Cu do DN25 ks 11,00000 128,40 1 412,40 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 Napojení na stávající rozvody ks 1,00000 2 286,00 2 286,00 Vlastní Indiv

27 Pol__0027 Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku ks 4,00000 3 045,60 12 182,40 Vlastní Indiv

připojení musí být specifické pro daný plyn, : 

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod : 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec : 

dle ČSN EN 7396-1 : 

4 4,00000

28 Pol__0028 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek m tr. 175,00000 8,40 1 470,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

175 175,00000

29 Pol__0029 Značení a barevné označení potrubí m tr. 175,00000 31,20 5 460,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

175 175,00000

30 Pol__0030 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 m tr. 175,00000 20,40 3 570,00 Vlastní Indiv

31 Pol__0031 Úseková tlaková zkouška ks 3,00000 924,00 2 772,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

3 3,00000

32 Pol__0032 Závěrečná tlaková zkouška ks 1,00000 2 940,00 2 940,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

1 1,00000
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Díl: _3 Druh plynu:  podtlak 128 565,60
33 Pol__0033 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 m 40,00000 433,20 17 328,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

40 40,00000

34 Pol__0034 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 m 95,00000 564,00 53 580,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

95 95,00000

35 Pol__0035 Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 m 25,00000 660,00 16 500,00 Vlastní Indiv

ČSN EN 13348 včetně tvarovek : 

25 25,00000

36 Pol__0036 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 585,00000 21,60 12 636,00 Vlastní Indiv

40x2g + 95x4g + 25x5g = 515g : 

585 585,00000

37 Pol__0037 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 1,00000 249,60 249,60 Vlastní Indiv

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m : 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru : 

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : 

schopnosti potrubí : 

1 1,00000

38 Pol__0038 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 8,00000 337,20 2 697,60 Vlastní Indiv

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m : 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru : 

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : 

schopnosti potrubí : 

8 8,00000

39 Pol__0039 Dodávka a montáž chránička potrubí ks 2,00000 364,80 729,60 Vlastní Indiv

ocelová trubka 38x2,6/0,5m : 

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru : 

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační : 

schopnosti potrubí : 

2 2,00000

40 Pol__0040 Zaslepení potrubí Cu do DN25 ks 9,00000 128,40 1 155,60 Vlastní Indiv

41 Pol__0041 Napojení na stávající rozvody ks 1,00000 2 286,00 2 286,00 Vlastní Indiv

42 Pol__0042 Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku ks 2,00000 3 045,60 6 091,20 Vlastní Indiv

připojení musí být specifické pro daný plyn, : 

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod : 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec : 

dle ČSN EN 7396-1 : 

2 2,00000

43 Pol__0043 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek m tr. 160,00000 8,40 1 344,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

160 160,00000

44 Pol__0044 Značení a barevné označení potrubí m tr. 160,00000 31,20 4 992,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

160 160,00000

45 Pol__0045 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 m tr. 160,00000 20,40 3 264,00 Vlastní Indiv

46 Pol__0046 Úseková tlaková zkouška ks 3,00000 924,00 2 772,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

3 3,00000

47 Pol__0047 Závěrečná tlaková zkouška ks 1,00000 2 940,00 2 940,00 Vlastní Indiv

dle ČSN EN 7396-1 : 

1 1,00000

Díl: _4 Instalační komplexy 4 944 895,20
48 Pol__0048 Otočný komplex dvouramenný – ARO ks 7,00000 706 413,60 4 944 895,20 Vlastní Indiv

1.rameno otoč. sklopné 800/800mm + zdroj. hlava : 

2.rameno otoč. Sklopné 800/800mm + zdroj. hlava : 
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Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod : 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec : 

Provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

Vybavení jedné zdrojové hlavy: : 

2xO, 2xT, 2xV : 

zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství : 

Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.01.4e-102 : 

7 7,00000

Díl: _5 Ventilové krabice 86 637,60
49 Pol__0049 Dodávka a montáž ks 2,00000 43 318,80 86 637,60 Vlastní Indiv

ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T,V : 

G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x : 

kontrolní manometr 3x,  čidlo klinického alarmu 3x : 

Provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-103 : 

2 2,00000

Díl: _6 Alarmový systém 27 162,00
50 Pol__0050 Dodávka a montáž signalizační hlásič ks 1,00000 27 162,00 27 162,00 Vlastní Indiv

klinického alarmu - 6 míst, včetně zdroje : 

Provedení dle ČSN EN 7396-1 : 

1 1,00000

Díl: _7 Konzole a příchytný materiál: 92 901,60
51 Pol__0039 konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 ks 15,00000 248,40 3 726,00 Vlastní Indiv

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 15:1,0=15 : 

15 15,00000

52 Pol__0040 konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 ks 115,00000 248,40 28 566,00 Vlastní Indiv

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 115:1,0=115 : 

115 115,00000

53 Pol__0041 konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 ks 194,00000 248,40 48 189,60 Vlastní Indiv

max. vzdálenost podpor  1,5 metru - 290:1,5=194 : 

194 194,00000

54 Pol__0042 konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 ks 50,00000 248,40 12 420,00 Vlastní Indiv

max. vzdálenost podpor  1,5 metru - 75:1,5=50 : 

50 50,00000

Díl: _8 Demontáže 9 792,00
55 Pol__0044 Demontáž stávajících potrubních rozvodů MP HZS 12,00000 816,00 9 792,00 Vlastní Indiv

včetně koncových prvků v prostoru ARO : 

1x12 hodin : 

12 12,00000

Díl: 799 Ostatní 288 249,60
56 Pol__0045 Protipožární ucpávka ks 6,00000 1 440,00 8 640,00 Vlastní Indiv

certifikovaná ucpávka dle předpisů PO : 

6 6,00000

57 Pol__0046 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 HZS 16,00000 1 380,00 22 080,00 Vlastní Indiv

58 Pol__0047 Zahájení a vedení stavby ks 1,00000 42 432,00 42 432,00 Vlastní Indiv

Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za 
stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, 
vzorkování, zajištění skladových prostor : 

1 1,00000

59 Pol__0048 Ukončení a předání stavby ks 1,00000 50 592,00 50 592,00 Vlastní Indiv

Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za 
stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do 
užívání, zaškolení obsluhy : 

1 1,00000

60 Pol__0049 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava ks 1,00000 164 505,60 164 505,60 Vlastní Indiv
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Celkem 5 849 498,40

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1. Větrání pomocných prostor 740 811,40
1 1.01_1 Kompaktní vzt. jednotka přívod/odvod  1200/1200m3/hod, ks 1,00000 320 073,60 320 073,60 Vlastní Indiv

p ext. 450/450Pa (filtrace, rekuperace, vodní ohřev, vodní 
chladič), parapetní provedení na nožkách 2300x580, výška 
1800, váha: 287kg : 

Ethernet rozhraní TCP/IP, vč. Modbus TCP protokolu : 

Technická data, které je nutno dodržet: D.1.01.4f-001 TZ, 
kapitola 10 : 

Vč. regulačního topenářského uzlu, kompletní MaR, čidel a 
regulačních prvků : 

1 1,00000

2 1.01_2 PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení nožek

m2 1,00000 2 508,00 2 508,00 Vlastní Indiv

(typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti 
a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje) : 

1 1,00000

3 1.01a Kabely pro propojení rozvaděče regulace s jednotkou - dle 
schematu výrobce

kpl 1,00000 8 280,00 8 280,00 Vlastní Indiv

vzdálenost od rozvaděče k jednotlivým elementům 15m : 

1 1,00000

4 1.02 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 250 x 500 - 
2000 náběh, výběh

ks 2,00000 3 194,40 6 388,80 Vlastní Indiv

Útlum tlumiče: : 

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k  2k  4k  8k : 

Útlum (dB)       11  18   28  42   47  43  36  27 : 

2 2,00000

5 1.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 250 x 500 - 
1000 náběh, výběh

ks 2,00000 1 743,60 3 487,20 Vlastní Indiv

Útlum tlumiče: : 

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k  2k  4k  8k : 

Útlum (dB)        7   11  16   29   41 34  26  17 : 

2 2,00000

6 1.04 Požární klapka min. požární odolnost EIS 30min 250x250   
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 2,00000 7 749,60 15 499,20 Vlastní Indiv

7 1.05 Požární klapka min. požární odolnost EIS 60min 200x200   
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 2,00000 7 506,00 15 012,00 Vlastní Indiv

8 1.06 Požární klapka min. požární odolnost EIS 60min 200x180 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 2,00000 7 485,00 14 970,00 Vlastní Indiv

9 1.07 Regulační klapka ruční 200x200 ks 2,00000 1 120,80 2 241,60 Vlastní Indiv

10 1.08 Škrtící klapka ruční f 200 ks 2,00000 416,40 832,80 Vlastní Indiv

11 1.09 Škrtící klapka ruční f 160 ks 1,00000 375,60 375,60 Vlastní Indiv

12 1.10 Škrtící klapka ruční f 125 ks 1,00000 327,60 327,60 Vlastní Indiv

13 1.11 Krycí mřížka s tahokovem 500x250 s nátěrem RAL 9001 
do zdiva

ks 1,00000 1 356,00 1 356,00 Vlastní Indiv

14 1.12 Mřížka Spiro f 160 ks 1,00000 248,40 248,40 Vlastní Indiv

15 1.13 Mřížka Spiro f 125 ks 1,00000 217,20 217,20 Vlastní Indiv

16 1.14 Talířový ventil kovový přívodní f 200 vč zděře ks 2,00000 266,40 532,80 Vlastní Indiv

17 1.15 Talířový ventil kovový přívodní f 125 vč zděře ks 6,00000 150,00 900,00 Vlastní Indiv

18 1.16 Talířový ventil kovový odvodní f 200 vč zděře ks 1,00000 266,40 266,40 Vlastní Indiv

19 1.17 Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře ks 6,00000 150,00 900,00 Vlastní Indiv

20 1.18 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 315, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 10,00000 208,80 2 088,00 Vlastní Indiv

21 1.19 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 4,00000 121,20 484,80 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Vzduchotechnika
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22 1.20 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 3,00000 108,00 324,00 Vlastní Indiv

23 1.21 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 20,00000 93,60 1 872,00 Vlastní Indiv

24 1.22 SPIRO přechod osový f 315/ 280 ks 1,00000 835,20 835,20 Vlastní Indiv

25 1.23 SPIRO Potrubí f 280, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 12,00000 921,60 11 059,20 Vlastní Indiv

26 1.24 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 39,00000 822,00 32 058,00 Vlastní Indiv

27 1.25 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 12,00000 764,40 9 172,80 Vlastní Indiv

28 1.26 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 28,00000 728,00 20 384,00 Vlastní Indiv

29 1.27 SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 11,00000 691,00 7 601,00 Vlastní Indiv

30 1.28 - 1.30 Neobsazeno 0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

31 1.31_1 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 1500/ 50% tvarovek

bm 8,00000 1 083,60 8 668,80 Vlastní Indiv

32 1.31_2 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 1050/ 40% tvarovek

bm 36,00000 706,80 25 444,80 Vlastní Indiv

33 1.32_1 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 1500/ 40% tvarovek

bm 9,00000 706,80 6 361,20 Vlastní Indiv

34 1.32_2 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 1050/ 40% tvarovek

bm 35,00000 706,80 24 738,00 Vlastní Indiv

35 1.33 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a 
doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1

kg 105,00000 180,00 18 900,00 Vlastní Indiv

36 1.34 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií

m2 130,00000 528,00 68 640,00 Vlastní Indiv

Veškeré potrubí  ve strojovně VZT a přívodní potrubí : 

130 130,00000

37 1.35 Izolace protipožární požární odolnost EI45 DP1 povrchová 
úprava označené potrubí v 1NP

m2 8,00000 720,00 5 760,00 Vlastní Indiv

38 1.36 Izolace protipožární požární odolnost EI60 DP1 povrchová 
úprava označené potrubí v 1.PP

m2 3,00000 840,00 2 520,00 Vlastní Indiv

39 M1 Montáž vč. zprovoznění zař.1 ks 1,00000 99 482,40 99 482,40 Vlastní Indiv

Díl: 2. Větrání a klimatizace ARO 2 727 200,60
40 2.01_1 Klimatizační jednotka přívod/odvod,  7150/6700m3/h, 

750/450Pa hygienické provedení dělená na dvě části
ks 1,00000 774 686,40 774 686,40 Vlastní Indiv

Technická data, které je nutno dodržet: D.1.01.4f-001 TZ, 
kapitola 10 : 

1 1,00000

41 2.01_2 PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení nožek

m2 1,00000 2 508,00 2 508,00 Vlastní Indiv

(typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti 
a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje) : 

1 1,00000

42 2.02 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 
1000 náběh, výběh, hygienické provedení

ks 12,00000 1 680,00 20 160,00 Vlastní Indiv

Útlum tlumiče: : 

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k  2k  4k  8k : 

Útlum (dB)        6    9   15   26  28  24  18  10 : 

12 12,00000

43 2.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 500 - 
2000 náběh, výběh

ks 2,00000 6 391,20 12 782,40 Vlastní Indiv

Útlum tlumiče: : 

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k  2k  4k  8k : 

Útlum (dB)       11  20   30   34  36  30  22  13 : 

2 2,00000

44 2.04 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 
2000 náběh, výběh

ks 13,00000 3 169,20 41 199,60 Vlastní Indiv
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Útlum tlumiče: : 

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k  2k  4k  8k : 

Útlum (dB)        9   15   28   43  48 46  40  30 : 

13 13,00000

45 2.05 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 
1000 náběh, výběh

ks 5,00000 1 680,00 8 400,00 Vlastní Indiv

Útlum tlumiče: : 

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k  2k  4k  8k : 

Útlum (dB)        6    9   15   26  40  35  30  19 : 

5 5,00000

46 2.06 Požární klapka min. požární odolnost EIS 30min 900x450   
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 1,00000 12 726,00 12 726,00 Vlastní Indiv

47 2.07 Požární klapka min. požární odolnost EIS 30min 800x450   
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 2,00000 10 213,20 20 426,40 Vlastní Indiv

48 2.08 Požární klapka min. požární odolnost EIS 30min 630x450   
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 1,00000 9 679,20 9 679,20 Vlastní Indiv

49 2.09 Požární klapka min. požární odolnost EIS 30min 630x400   
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 1,00000 9 490,80 9 490,80 Vlastní Indiv

50 2.10 Požární klapka min. požární odolnost EIS 30min 630x250 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 1,00000 8 893,20 8 893,20 Vlastní Indiv

51 2.11 Požární klapka min. požární odolnost EIS 30min 630x225 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 1,00000 8 741,00 8 741,00 Vlastní Indiv

52 2.12 Požární klapka min. požární odolnost EIS 45min 560x250 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 2,00000 8 715,60 17 431,20 Vlastní Indiv

53 2.13 Požární klapka min. požární odolnost EIS 45min 500x250 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 1,00000 8 571,60 8 571,60 Vlastní Indiv

54 2.14 Požární klapka min. požární odolnost EIS 30min 450x200 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  
pod napětím otevřeno

ks 1,00000 8 244,00 8 244,00 Vlastní Indiv

55 2.15 Čistý nástavec 587x587 výška 435 s klapkou, horizontální 
připojení f 250 s vířivou stavitelnou vyústkou, osazení do 
výplní rastrového podhledu 600x600

ks 10,00000 11 444,40 114 444,00 Vlastní Indiv

56 a1 -filtrační vložka H13, výška 78mm,550m3/h - 155Pa ks 2,00000 5 200,80 10 401,60 Vlastní Indiv

57 a2 -filtrační vložka H13, výška 78mm,525m3/h - 140Pa ks 2,00000 5 200,80 10 401,60 Vlastní Indiv

58 a3 -filtrační vložka H13, výška 78mm, 467m3/h - 130Pa ks 3,00000 5 200,80 15 602,40 Vlastní Indiv

59 a4 -filtrační vložka H13, výška 78mm, 425m3/h - 120Pa ks 2,00000 5 200,80 10 401,60 Vlastní Indiv

60 b1 -filtrační vložka H13, výška 78mm, 300m3/h - 125Pa ks 1,00000 5 200,80 5 200,80 Vlastní Indiv

61 X1 Škrtící klapka ruční f 250 ks 10,00000 549,60 5 496,00 Vlastní Indiv

62 2.16 Čistý nástavec 470x470 výška 380 s klapkou, horizontální 
připojení f 200 s vířivou stavitelnou vyústkou

ks 4,00000 9 643,20 38 572,80 Vlastní Indiv

63 a5 -filtrační vložka H13, výška 78mm, 235m3/h - 160Pa ks 2,00000 4 306,80 8 613,60 Vlastní Indiv

64 b2 -filtrační vložka H13, výška 78mm, 175m3/h - 120Pa ks 2,00000 4 306,80 8 613,60 Vlastní Indiv

65 Pol__0065 Škrtící klapka ruční f 200 ks 4,00000 416,40 1 665,60 Vlastní Indiv

66 2.17 Čistý nástavec 318x318 výška 345 s klapkou, horizontální 
připojení f 160 s vířivou stavitelnou vyústkou

ks 5,00000 8 233,20 41 166,00 Vlastní Indiv

67 a6 -filtrační vložka H13, výška 78mm, 125m3/h - 130Pa ks 2,00000 3 061,20 6 122,40 Vlastní Indiv

68 b3 -filtrační vložka H13, výška 78mm, 100m3/h - 150Pa ks 2,00000 3 061,20 6 122,40 Vlastní Indiv

69 b4 -filtrační vložka H13, výška 78mm, 80m3/h - 130Pa ks 1,00000 3 061,20 3 061,20 Vlastní Indiv

70 Pol__0070 Škrtící klapka ruční f 160 ks 5,00000 375,60 1 878,00 Vlastní Indiv
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71 2.18 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru 
podhledu 600x600, 48 regulovatelných lamel 388 435m3/h 
- 475 500 31dBA,

ks 9,00000 2 869,20 25 822,80 Vlastní Indiv

s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 
345mm : 

9 9,00000

72 2.19 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamely, s horizontálním vstupem; f 160 s 
regulační klapkou, výška 255mm

ks 2,00000 1 122,00 2 244,00 Vlastní Indiv

73 2.20 Regulační klapka ruční 400x250 ks 1,00000 1 659,60 1 659,60 Vlastní Indiv

74 2.21 Talířový ventil kovový přívodní f125 ks 1,00000 150,00 150,00 Vlastní Indiv

75 X2 Regulátor konstantního průtoku f125, mechanický, do 
potrubí 80m3/h

ks 1,00000 1 916,40 1 916,40 Vlastní Indiv

76 2.22 Talířový ventil kovový odvodní f 200 vč zděře ks 3,00000 266,40 799,20 Vlastní Indiv

77 2.23 Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře ks 3,00000 196,80 590,40 Vlastní Indiv

78 2.24 Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře ks 4,00000 150,00 600,00 Vlastní Indiv

79 2.25 Talířový ventil kovový odvodní f 100 vč zděře ks 7,00000 111,60 781,20 Vlastní Indiv

80 2.26 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 30,00000 162,00 4 860,00 Vlastní Indiv

81 2.27 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 20,00000 121,20 2 424,00 Vlastní Indiv

82 2.28 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 20,00000 108,00 2 160,00 Vlastní Indiv

83 2.29 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 10,00000 93,60 936,00 Vlastní Indiv

84 2.30 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 15,00000 84,00 1 260,00 Vlastní Indiv

85 2.31 SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 15,00000 867,60 13 014,00 Vlastní Indiv

86 2.32 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 32,00000 822,00 26 304,00 Vlastní Indiv

87 2.33 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 41,00000 764,40 31 340,40 Vlastní Indiv

88 2.34 SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 24,00000 728,00 17 472,00 Vlastní Indiv

89 2.35 SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 18,00000 684,00 12 312,00 Vlastní Indiv

90 2.36 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 ks 15,00000 124,80 1 872,00 Vlastní Indiv

91 2.37 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 ks 4,00000 91,20 364,80 Vlastní Indiv

92 2.38 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f160/ 80 ks 6,00000 82,80 496,80 Vlastní Indiv

93 2.39 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f140/ 80 ks 1,00000 105,60 105,60 Vlastní Indiv

94 2.40 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 ks 2,00000 68,40 136,80 Vlastní Indiv

95 2.41 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f100/ 80 ks 2,00000 60,00 120,00 Vlastní Indiv

96 2.42 Protidešťová žaluzie AL 1250x400 se sítem a rámem do 
zdi

ks 4,00000 4 530,00 18 120,00 Vlastní Indiv

97 2.43 Krycí mřížka s tahokovem 1000x500 s nátěrem RAL 9001 
do zdiva

ks 1,00000 2 839,20 2 839,20 Vlastní Indiv

98 2.44 Vyústka dvouřadá do kruhového potrubí 425x85 s regulací 
R1

ks 1,00000 723,60 723,60 Vlastní Indiv

99 2.45 Mřížka Spiro f 160 ks 1,00000 247,20 247,20 Vlastní Indiv

100 2.46_1 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 4450/ 100% tvarovek

bm 4,00000 3 538,80 14 155,20 Vlastní Indiv

101 2.46_2 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 4000/ 50% tvarovek

bm 4,00000 2 888,40 11 553,60 Vlastní Indiv

102 2.46_3 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 3500/ 40% tvarovek

bm 18,00000 2 478,00 44 604,00 Vlastní Indiv

103 2.46_4 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 2630/ 40% tvarovek

bm 45,00000 1 861,20 83 754,00 Vlastní Indiv

104 2.46_5 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 1890/ 40% tvarovek

bm 38,00000 1 334,40 50 707,20 Vlastní Indiv

105 2.46_6 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 1500/ 40% tvarovek

bm 71,00000 1 063,20 75 487,20 Vlastní Indiv
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106 2.46_7 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 1050/ 40% tvarovek

bm 11,00000 706,80 7 774,80 Vlastní Indiv

107 2.47_1 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 4450/ 100% tvarovek

bm 4,00000 3 538,80 14 155,20 Vlastní Indiv

108 2.47_2 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 3500/ 40% tvarovek

bm 15,00000 2 478,00 37 170,00 Vlastní Indiv

109 2.47_3 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 2630/ 40% tvarovek

bm 45,00000 1 861,20 83 754,00 Vlastní Indiv

110 2.47_4 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 1890/ 40% tvarovek

bm 14,00000 1 334,40 18 681,60 Vlastní Indiv

111 2.47_5 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 1500/ 40% tvarovek

bm 86,00000 1 063,20 91 435,20 Vlastní Indiv

112 2.47_6 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti C dle 
ČSN EN 1507 do obvodu 1050/ 40% tvarovek

bm 10,00000 706,80 7 068,00 Vlastní Indiv

113 2.48 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a 
doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2

kg 210,00000 180,00 37 800,00 Vlastní Indiv

114 2.49 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií

m2 490,00000 528,00 258 720,00 Vlastní Indiv

Veškeré potrubí  ve strojovně VZT a přívodní potrubí : 

490 490,00000

115 2.50 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava

m2 75,00000 720,00 54 000,00 Vlastní Indiv

Označené potrubí : 

75 75,00000

116 2.51 Izolace protipožární požární odolnost EI45 DP1 povrchová 
úprava

m2 65,00000 720,00 46 800,00 Vlastní Indiv

Označené potrubí v 1NP : 

65 65,00000

117 M2 Montáž vč. zprovoznění zař.2 ks 1,00000 366 205,20 366 205,20 Vlastní Indiv

Díl: 2a. Vlhčení pro zař. 2 241 941,60
118 2a.01_1 Odporový parní vyvíječ k vlhčení vzduchu do potrubí, v 

korozi odolné skříni pro zavěšení, množství páry: 40kg/h; 
400V; příkon 30kW;  proud 43,3A, jištění 63A, regulace 4-
100% signálem 0-10V

ks 1,00000 207 120,00 207 120,00 Vlastní Indiv

Dochlazování vypouštěné vody : 

MaR rozhraní: RS485 Modbus : 

automatické odlučování minerálních solí do vyjímatelného 
kontejneru : 

1 1,00000

119 2a.01_2 - kondenzační hadice D 12/8mm; délka 4m kpl 1,00000 564,00 564,00 Vlastní Indiv

- parní hadice D 53/42; délka 4m : 

- distribuční trubice, pro svislé potrubí 900x500mm : 

1 1,00000

120 2a.02 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a 
doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2a

kg 15,00000 180,00 2 700,00 Vlastní Indiv

121 M2a Montáž vč. zprovoznění zař.2a ks 1,00000 31 557,60 31 557,60 Vlastní Indiv

Díl: 3. Chlazení fan coil 156 528,00
122 3.01 Kazetový Fan Coil (4-stranný výfuk), 2- trubkový systém; 

Qchmax= 4kW; příkon 0,9kW, 230V, rozměry 
577x577x285, 19kg, 31/27/26dB(A)),

ks 1,00000 34 188,00 34 188,00 Vlastní Indiv

provoz střední ot.33dB(A), vč. dekor. panelu, čerpadla 
kondenzátu a  infraovladače, ventilové vybavení 230V 
dodává UT : 

1 1,00000

123 3.02 Kazetový Fan Coil (4-stranný výfuk), 2- trubkový systém; 
Qchstř= 2,5kW; příkon 0,74kW, 230V, rozměry 
577x577x285, 19kg, 31/27/26dB(A)),

ks 3,00000 33 374,40 100 123,20 Vlastní Indiv

provoz střední ot. 27dB(A), vč. dekor. panelu, čerpadla 
kondenzátu a  infraovladače, ventilové vybavení 230V 
dodává UT : 
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3 3,00000

124 3.03 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a 
doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 5

kg 10,00000 180,00 1 800,00 Vlastní Indiv

125 M3 Montáž vč. zprovoznění zař.3 ks 1,00000 20 416,80 20 416,80 Vlastní Indiv

Díl: 4a Havarijní větrání strojovny chlazení 36 186,00
126 4a.01_1 Potrubní diagonální  ventilátor  f 315, 1250m3/h při 250Pa, 

290W, 230V
ks 1,00000 10 814,40 10 814,40 Vlastní Indiv

127 4a.01_2 Zpětná klapka do potrubí  f 315 ks 1,00000 843,60 843,60 Vlastní Indiv

128 4a.02 Požární klapka min. požární odolnost EIS 30min f 250 se 
servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -  pod 
napětím otevřeno

ks 1,00000 7 666,80 7 666,80 Vlastní Indiv

129 4a.03 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 315, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 3,00000 208,80 626,40 Vlastní Indiv

130 4a.04 Mřížka Spiro f 315 ks 1,00000 1 404,00 1 404,00 Vlastní Indiv

131 4a.05 Šikmý výfukový kus Spiro f 250 ks 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní Indiv

132 4a.06 SPIRO přechod osový f 315/ 250 ks 1,00000 496,80 496,80 Vlastní Indiv

133 4a.07 SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 15,00000 867,60 13 014,00 Vlastní Indiv

Díl: 4b Větrání strojovny chlazení a strojovny VZT 20 524,80

134 4b.01_1 Potrubní diagonální  ventilátor 500/160, f160, 400m3/h při 
140Pa, 53W, 230V

ks 2,00000 5 509,20 11 018,40 Vlastní Indiv

135 4b.01_2 Zpětná klapka do potrubí  f 160 ks 2,00000 367,20 734,40 Vlastní Indiv

136 4b.01_3 Krycí mčížka na ventilátorí  f 160 ks 2,00000 720,00 1 440,00 Vlastní Indiv

137 4b.02 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 5,00000 108,00 540,00 Vlastní Indiv

138 4.01 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a 
doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č.4a a 4b

kg 10,00000 180,00 1 800,00 Vlastní Indiv

139 4.02 Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou 
vodotěsné oplechováníVeškeré potrubí nad střešním 
pláštěm

m2 4,00000 528,00 2 112,00 Vlastní Indiv

140 4.03 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úpravaOznačené potrubí

m2 4,00000 720,00 2 880,00 Vlastní Indiv

Díl: 4 Větrání strojovny 11 342,40
141 M4 Montáž vč. zprovoznění zař.4a a 4b ks 1,00000 11 342,40 11 342,40 Vlastní Indiv

Díl: 5a Větrání CHÚC B 241 840,80
142 5a.01 Potrubní axiální ventilátor f 400, 6500 m3/h, 420Pa, příkon: 

2,2kW, 4,6A, 400V, krytí IP55, hmotnost: 55kg,
ks 2,00000 49 203,60 98 407,20 Vlastní Indiv

143 Pol__0143 Pružná spojka f 400 ks 2,00000 2 276,40 4 552,80 Vlastní Indiv

144 5a.02 Potrubní radiální  ventilátor f200, 500m3/h při 
380Pa,150W, 230V,0,6A

ks 2,00000 5 506,80 11 013,60 Vlastní Indiv

145 5a.03 Protidešťová žaluzie AL1000x800 se sítem a rámemdo zdi ks 1,00000 4 447,20 4 447,20 Vlastní Indiv

146 5a.04 Protidešťová žaluzie AL 710x750 se sítem a rámemdo zdi ks 1,00000 5 060,40 5 060,40 Vlastní Indiv

147 5a.05 Protidešťová žaluzie AL 315x200 se sítem a rámemdo zdi ks 1,00000 1 773,60 1 773,60 Vlastní Indiv

148 5a.06 Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 710x750 do 
zdiva a potrubí, 7000m3/h, přetlak 40 až 70 Pa

ks 1,00000 36 148,80 36 148,80 Vlastní Indiv

149 5a.07_1 Regulační klapka těsná 710x750 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1,00000 5 882,40 5 882,40 Vlastní Indiv

150 5a.07_2 Servopohon 230V, 4Nm ks 1,00000 5 499,60 5 499,60 Vlastní Indiv

151 5a.07_3 Krycí mřížka 710x750, tahokovem s nátěrem RAL 9001  
na potrubí

ks 1,00000 3 670,80 3 670,80 Vlastní Indiv

152 5a.08_1 Regulační klapka těsná 400x560 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1,00000 3 357,60 3 357,60 Vlastní Indiv

153 5a.08_2 Servopohon 230V, 4Nm ks 1,00000 5 499,60 5 499,60 Vlastní Indiv
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154 5a.09_1 Regulační klapka těsná 400x200 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1,00000 1 524,00 1 524,00 Vlastní Indiv

155 5a.09_2 Servopohon 230V, 4Nm ks 1,00000 5 499,60 5 499,60 Vlastní Indiv

156 5a.10_1 Regulační klapka těsná 200x200 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1,00000 1 204,80 1 204,80 Vlastní Indiv

157 5a.10_2 Servopohon 230V, 4Nm ks 1,00000 5 499,60 5 499,60 Vlastní Indiv

158 5a.11 Krycí mřížka s tahokovem 630x630 na konec potrubí ks 1,00000 1 813,20 1 813,20 Vlastní Indiv

159 5a.12 Krycí mřížka s tahokovem 400x200 na konec potrubí ks 1,00000 530,40 530,40 Vlastní Indiv

160 5a.13 Výřivá vyústka přivodní s instalační krabicí do rastru 
podhledu 600x600, 24 regulovatelných lamel 500m3/h, s 
horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 
350mm

ks 1,00000 2 674,80 2 674,80 Vlastní Indiv

161 5a.14 Regulační klapka 400x560 ruční ks 1,00000 2 887,20 2 887,20 Vlastní Indiv

162 5a.15 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 3,00000 121,20 363,60 Vlastní Indiv

163 5a.16 SPIRO přechod osový f 250/ 200 ks 1,00000 334,80 334,80 Vlastní Indiv

164 5a.17_1 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 
1507 do obvodu 4000/ 100% tvarovek

bm 2,00000 3 174,00 6 348,00 Vlastní Indiv

165 5a.17_2 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 
1507 do obvodu 3500/ 40% tvarovek

bm 2,00000 2 476,80 4 953,60 Vlastní Indiv

166 5a.17_3 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 
1507 do obvodu 2630/ 40% tvarovek

bm 8,00000 1 861,20 14 889,60 Vlastní Indiv

167 5a.17_4 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 
1507 do obvodu 1500/ 20% tvarovek

bm 3,00000 1 018,80 3 056,40 Vlastní Indiv

168 5a.17_5 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 
1507 do obvodu 1050/ 40% tvarovek

bm 7,00000 706,80 4 947,60 Vlastní Indiv

Díl: 5b Větrání CHÚC A 108 961,20
169 5b.01_1 Potrubní radiální ventilátor 500 x300, 2000m3/h,300Pa, 

příkon: 0,93kW, 1,77A, 400V, krytí IP65, hmotnost: 25kg,
ks 1,00000 23 780,40 23 780,40 Vlastní Indiv

170 5b.01_2 Pružná spojka 500x300 ks 2,00000 758,40 1 516,80 Vlastní Indiv

171 5b.02_1 Regulační klapka těsná 500x400 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1,00000 2 852,40 2 852,40 Vlastní Indiv

172 5b.02_2 Servopohon 230V, 4Nm ks 1,00000 5 498,40 5 498,40 Vlastní Indiv

173 5b.03_1 Regulační klapka těsná 500x300 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1,00000 2 440,80 2 440,80 Vlastní Indiv

174 5b.03_2 Servopohon 230V, 4Nm ks 1,00000 5 499,60 5 499,60 Vlastní Indiv

175 5b.04 Krycí mřížka 500x400, tahokovem s nátěrem RAL 9001  
na potrubí

ks 1,00000 1 296,00 1 296,00 Vlastní Indiv

176 5b.05 Krycí mřížka 500x300, tahokovem s nátěrem RAL 9001  
na potrubí

ks 1,00000 1 095,60 1 095,60 Vlastní Indiv

177 5b.06 Krycí mřížka 500x250, tahokovem na potrubí ks 1,00000 729,60 729,60 Vlastní Indiv

178 5b.07 Šikmý výfukový nástavec s mřížkou  500x400 ks 1,00000 2 175,60 2 175,60 Vlastní Indiv

179 5b.08_1 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 
1507 do obvodu 1890/ 40% tvarovek

bm 7,00000 1 334,40 9 340,80 Vlastní Indiv

180 5b.08_2 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 
1507 do obvodu 1500/ 20% tvarovek

bm 14,00000 1 018,80 14 263,20 Vlastní Indiv

181 5.01 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a 
doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 5a a 5b

kg 110,00000 180,00 19 800,00 Vlastní Indiv

182 5.02 Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou 
vodotěsné oplechováníVeškeré potrubí nad střešním 
pláštěm

m2 9,00000 528,00 4 752,00 Vlastní Indiv

183 5.03 Izolace protipožární požární odolnost EI45 DP1 povrchová 
úpravaoznačené potrubí v 1NP

m2 10,00000 720,00 7 200,00 Vlastní Indiv

184 5.04 Izolace protipožární požární odolnost EI60 DP1 povrchová 
úpravaoznačené potrubí v 1.PP

m2 8,00000 840,00 6 720,00 Vlastní Indiv

Díl: 5 Větrání CHÚC 70 484,40
185 M5 Montáž vč. zprovoznění zař.5a a 5b ks 1,00000 70 484,40 70 484,40 Vlastní Indiv

Díl: 6. Větrání předsíní PO 306 228,00
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Cenová 
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Vzduchotechnika

186 6.01_1 Potrubní radiální ventilátor 600 x300, 2200m3/h,4150Pa, 
příkon: 0,93kW, 1,77A, 400V, krytí IP65, hmotnost: 25kg,

ks 1,00000 32 510,40 32 510,40 Vlastní Indiv

187 6.01_2 Pružná spojka 600x300 ks 2,00000 988,80 1 977,60 Vlastní Indiv

188 6.02 Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 450x400 do  
potrubí, 2200m3/h, přetlak 30 až 70 Pa

ks 1,00000 15 316,80 15 316,80 Vlastní Indiv

189 6.03_1 Regulační klapka těsná 450x250 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 2,00000 1 956,00 3 912,00 Vlastní Indiv

190 6.03_2 Servopohon 230V, 4Nm ks 2,00000 5 499,60 10 999,20 Vlastní Indiv

191 6.04_1 Regulační klapka těsná 400x250 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1,00000 1 856,40 1 856,40 Vlastní Indiv

192 6.04_2 Servopohon 230V, 4Nm ks 1,00000 5 499,60 5 499,60 Vlastní Indiv

193 6.05 Regulační klapka těsná 450x250 ruční ks 2,00000 1 956,00 3 912,00 Vlastní Indiv

194 6.06 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru 
podhledu 600x600, 48 regulovatelných lamel 700 m3/h, s 
horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 
350mm

ks 1,00000 3 076,80 3 076,80 Vlastní Indiv

195 6.07 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru 
podhledu 600x600, 24 regulovatelných lamel 500m3/h, s 
horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 
350mm

ks 2,00000 2 674,80 5 349,60 Vlastní Indiv

196 6.08 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru 
podhledu 600x600, 48 regulovatelných lamel 500m3/h, s 
horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 
350mm

ks 3,00000 2 869,20 8 607,60 Vlastní Indiv

197 6.09 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru 
podhledu 600x600, 24 regulovatelných lamel 425m3/h, s 
horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 
350mm

ks 1,00000 2 466,00 2 466,00 Vlastní Indiv

198 6.10 Talířový ventil kovový přívodní f 200 vč zděře ks 2,00000 266,40 532,80 Vlastní Indiv

199 6.11 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 13,00000 162,00 2 106,00 Vlastní Indiv

200 6.12 Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 3,00000 121,20 363,60 Vlastní Indiv

201 6.13 SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 22,00000 867,60 19 087,20 Vlastní Indiv

202 6.14 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 28,00000 822,00 23 016,00 Vlastní Indiv

203 6.15 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 ks 4,00000 124,80 499,20 Vlastní Indiv

204 6.16 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 ks 1,00000 91,20 91,20 Vlastní Indiv

205 6.17 Šikmý výfukový nástavec s mřížkou 450x400 ks 1,00000 2 269,20 2 269,20 Vlastní Indiv

206 6.18 Šikmý výfukový nástavec s mřížkou  400x500 ks 1,00000 2 269,20 2 269,20 Vlastní Indiv

207 6.19_1 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 
1507 do obvodu 1890/ 50% tvarovek

bm 8,00000 1 359,60 10 876,80 Vlastní Indiv

208 6.19_2 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle ČSN EN 
1507 do obvodu 1500/40% tvarovek

bm 29,00000 1 063,20 30 832,80 Vlastní Indiv

209 6.20 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a 
doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 5a a 5b

kg 75,00000 180,00 13 500,00 Vlastní Indiv

210 6.21 Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií

m2 4,00000 528,00 2 112,00 Vlastní Indiv

Veškeré přívodní potrubí od stropu k uzavírací klapca u 
ventilátu. : 

4 4,00000

211 6.22 zolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou 
vodotěsné oplechování

m2 12,00000 1 620,00 19 440,00 Vlastní Indiv

Veškeré potrubí nad střešním pláštěm : 

12 12,00000

212 6.23 Izolace protipožární požární odolnost EI45 DP1 povrchová 
úprava

m2 21,00000 720,00 15 120,00 Vlastní Indiv

Označené potrubí v 1NP : 

21 21,00000
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Vzduchotechnika

213 M6 Montáž vč. zprovoznění zař.6 ks 1,00000 68 628,00 68 628,00 Vlastní Indiv

Díl: 7. Chlazení split 76 095,60
214 7.01_1 Venkovní kondenzační jednotka Qch = 3,5 kW,  rozsah 

chlazení -15°C až 46°C, příkon jmen. 1,0kW, 230V , proud  
jištění max 16A

ks 1,00000 25 986,00 25 986,00 Vlastní Indiv

rozměry: 765x285, výška 550, hmotnost: 48kg, chladivo 
R410A, nebo nehořlavá náhrada : 

délka vedení chladiva max. 30m, převýšení mezi vnitřní a 
venkovní jednotkou max. 20m : 

1 1,00000

215 7.01_2 Konzola pro osazení na zdivo, nosnost 60 kg,  pro zajištění 
stability jednotky

ks 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní Indiv

216 7.02 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní  Qch 
= 3,5 kW vč. infraovladače

ks 1,00000 19 630,80 19 630,80 Vlastní Indiv

rozhraní pro sledování chodu : 

1 1,00000

217 7.03_1 Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami 
s reakcí na oheň Bs1 f 12,7

bm 8,00000 570,00 4 560,00 Vlastní Indiv

218 7.03_2 Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami 
s reakcí na oheň Bs1 f 12,7

bm 8,00000 570,00 4 560,00 Vlastní Indiv

219 7.03_3 Napájecí a komunikační kabely od venkovní k vnitřním 
jednokám, dle typu zař.

bm 8,00000 72,00 576,00 Vlastní Indiv

220 7.07 Doplnění hladiva R 410A kpl 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní Indiv

221 7.08 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 15,00000 180,00 2 700,00 Vlastní Indiv

222 M7 Montáž vč. zprovoznění zař.7 ks 1,00000 12 682,80 12 682,80 Vlastní Indiv

Díl: 8. Zdroj chladu 2 245 964,40
223 8.01_1 Vodou chlazený zdroj chladné vody se suchým odděleným 

chladičem, Qch=201,5 kW pro vodu 6/12°C, kond.tepl. 
44/49°C, etylenglikol 30%

ks 1,00000 1 066 748,40 1 066 748,40 Vlastní Indiv

regulace: 4 výkonové stupně min. 25% : 

chladivo R410A : 

příkon 69,5 kW, souštěcí proud 335 A, nom. proud 119 A, 
max. provozní proud 147A, 4x komresor scroll, provozní 
hmotnost 1401 kg, rozměry 22801x928x1970mm : 

Hladina ak. tlaku: 70dBA v 1m : 

vč. automatické regulace a veškerého vybavení pro provoz 
: 

1 1,00000

224 Pol__0224 součástí: 2x flowswitch, vodní filtr, gumové antivybrační 
připojení, dvojitý tlakový ventil a přepínač, rozšířené 
kontrolní příslušenství,webový modem, rozhraní RS 485 
Modbus pro komunikaci s

kpl 1,00000 112 125,60 112 125,60 Vlastní Indiv

225 8.01_2 PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení nožek

m2 4,00000 2 508,00 10 032,00 Vlastní Indiv

(typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti 
a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje) : 

4 4,00000

226 8.02 Suchý chladič Qch=274kW,při tvenkovní teplotě 35°C,  
kond.tepl. 44/49°C, etylenglikol 30%°C, průtok vzduchu 
80100 m3/h

ks 1,00000 884 028,00 884 028,00 Vlastní Indiv

Hladina ak. tlaku: 52dBA v 1m, se snížením v noční době 
na 42dbA : 

6 ks EC ventilátorů, 1 motor- příkon 0,46kW, 2,05 A, 230 
V, celkový příkon 2,22kW,   hmotnost 1387kg, rozměry: 
7375x1185x1810 mm : 

vč kabelového propojení zdroj chladu - suchý chladič : 

Propojení zařízení potrubím s nemrznoucí směsí řeší UT : 

1 1,00000
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ARO Kyjov

Vzduchotechnika

227 8.03 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 155,00000 180,00 27 900,00 Vlastní Indiv

228 M8a Montáž vč. zaregulování: ks 1,00000 127 130,40 127 130,40 Vlastní Indiv

229 M8b Uvedení do provozu ks 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 12. Přesun stávajících zařízení split 27 576,00
230 9X1 Venkovní jednotka split cca 15kW, demontáž, po realizaci 

vestavku opětovná montáž, posun nad atiku ( cca 1m) vč. 
zprovoznění opětovná montáž vč. zprovoznění

ks 1,00000 16 686,00 16 686,00 Vlastní Indiv

231 9X2 Venkovní jednotka split cca 6,8kW, demontáž, po realizaci 
vestavku opětovná montáž, posun nad atiku ( cca 1m) vč. 
zprovoznění opětovná montáž vč. zprovoznění

ks 1,00000 10 890,00 10 890,00 Vlastní Indiv

Díl: 10. Úprava stávající jednotky Wolf a 
demontáže

263 732,40

232 D1 Výrobník chladící vody Carrier 35kW, vnitřní provedení s 
radiálním ventilátorem (zdroj chladu k stávající jednotce 
Wolf) - Demontovat včetně přívodního a odvodního potrubí

ks 1,00000 84 000,00 84 000,00 Vlastní Indiv

233 D2 Přivodní část sestavy Wolf 5600m3/h  pro přívod do 
rekonstruovaného ARO (vel.63, ventilátor 4,5kW , ohřívač 
37,5kW, chladič 13kW, filtr F7, klapka, tlumící vložka)

ks 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní Indiv

Odpojit potrubí jednotky k rekuperátoru, který je společný 
pro další dvě obdobné sestavy - tyto budou nadále funkční. 
Potrubí k rekuperátoru zaslepit. Viz. příloha TZ : 

1 1,00000

234 D3 OdvodníÍ část sestavy Wolf 5200m3/h  pro vodvod 
zrekonstruovaného ARO (vel.63, ventilátor 1,45kW , 
klapka, tlumící vložka)Demontovat

ks 1,00000 10 800,00 10 800,00 Vlastní Indiv

235 D4 Elektrický vyvíječ páry Condair LS 560 (el. příkon 23kW) 
vč příslušenství

ks 2,00000 9 600,00 19 200,00 Vlastní Indiv

236 D5 Požární klapka 800x400 ks 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní Indiv

237 D6 Vložky tlumiče hluku  100x500- 2000 ks 24,00000 432,00 10 368,00 Vlastní Indiv

238 D7 Čistý nástavec s HEPA filtrem ks 14,00000 1 560,00 21 840,00 Vlastní Indiv

239 D8 Regulační klapka ks 6,00000 300,00 1 800,00 Vlastní Indiv

240 D9 Vyústky přívodní/ odvodní do rozměru 400x200 ks 19,00000 168,00 3 192,00 Vlastní Indiv

241 D10 Ohebná hadice  f  250 bm 30,00000 60,00 1 800,00 Vlastní Indiv

242 D11 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  včetně stoupaček 1.PP - 
1.NP do obvodu 3100

bm 37,00000 633,60 23 443,20 Vlastní Indiv

243 D12 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  včetně stoupaček 1.PP - 
1.NP do obvodu 2630

bm 122,00000 476,40 58 120,80 Vlastní Indiv

244 D13 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  včetně stoupaček 1.PP - 
1.NP do obvodu 1890

bm 37,00000 342,00 12 654,00 Vlastní Indiv

245 D14 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  včetně stoupaček 1.PP - 
1.NP do obvodu 1500

bm 13,00000 271,20 3 525,60 Vlastní Indiv

246 D15 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  včetně stoupaček 1.PP - 
1.NP do obvodu 1050

bm 12,00000 182,40 2 188,80 Vlastní Indiv

Díl: 11. Protipožární ucpávky 99 180,00
247 Pol__0247 Do obvodu 3000 ks 4,00000 3 600,00 14 400,00 Vlastní Indiv

248 Pol__0248 Do obvodu 2500 ks 6,00000 3 000,00 18 000,00 Vlastní Indiv

249 Pol__0249 Do obvodu 1890 ks 5,00000 2 268,00 11 340,00 Vlastní Indiv

250 Pol__0250 Do obvodu 1500 ks 14,00000 1 800,00 25 200,00 Vlastní Indiv

251 Pol__0251 Do obvodu 1050 ks 24,00000 1 260,00 30 240,00 Vlastní Indiv

Díl: 13.01 Základní zkoušky 13 440,00
252 Pol__0252 Základní zkoušky jsou součástí  dokončení a předání díla. 

Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu 
obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené 
údaje.

hod 32,00000 420,00 13 440,00 Vlastní Indiv

Dva pracovníci á 16hod : 

Obsah zkoušek: : 
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Vzduchotechnika

Zajištění podmínek pro montážní zkoušky : 

-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického 
zařízení : 

-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek : 

-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s 
vypnutým systémem MaR) : 

-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek : 

-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků : 

-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové 
dokumentaci : 

Montážní zkoušky : 

Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně 
souvisejících profesí : 

-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě : 

-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením 
zařízení do chodu : 

-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových 
úprav zařízení a jeho části : 

-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení : 

-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do 
chodu : 

-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a 
výstražných  označení : 

-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací : 

-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních 
izolací : 

-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí 
stavebními konstrukcí : 

-kontrola přístupnosti regulačních prvků : 

-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle 
projektové dokumentace : 

-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do 
chodu : 

Ventilátory : 

-kontrola odstranění transportních aretací : 

-kontrola volného otáčení rotujících části : 

-kontrola dotáhnutí všech spojů : 

-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů : 

-kontrola promazání ložisek a  stavu náplní mazadel všech 
mazaných části : 

-kontrola stavu pružného uložení  (izolátorů chvění) : 

-kontrola pružných nástavců : 

-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí : 

-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na 
základech a konstrukcích : 

Zkoušky chodu : 

Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení : 

Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je 
jejich součástí. : 

Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 
48 hodin nepřetržitého chodu. při zkoušce se provádí 
izaregilování : 

32 32,00000
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Vzduchotechnika

Díl: 13.02 Zaregulování 20 160,00
253 Pol__0253 Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle 

projektovaných hodnot.
hod 48,00000 420,00 20 160,00 Vlastní Indiv

Dva pracovníci á24hod : 

Ventilátory, jednotky : 

Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, 
odváděného, cirkulačního : 

Potrubní rovody, distribuční elementy : 

Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech 
potrubních úsecích : 

Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech 
distribučních elementech ( vyústkách) : 

48 48,00000

Díl: 13.03 Zaškolení obsluhy 3 360,00
254 Pol__0254 Zaškolení obsluhy a údržbyJeden pracovník 8 hod hod 8,00000 420,00 3 360,00 Vlastní Indiv

-zaškolení pro ovládání zařízení : 

-zaškolení  pro  údržbu zařízení : 

- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz 
zařízení, které dodává výrobce : 

- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy : 

8 8,00000

Celkem 7 411 557,60

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 ŘÍDICÍ STANICE- Rozvaděč DMR1 - AI 35; 
DI 61; AO 5; DO 19

337 933,20

1 1.1 Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, 
BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, 
ModBus, RS485, RS232, 600 I/O, webserver, výstup pro 
displej

ks 1,00000 65 266,90 65 266,90 Vlastní Indiv

2 1.2 M-Bus koncentrátor, převodník RS232/M-Bus, max. 20 
zařízení

ks 1,00000 19 132,90 19 132,90 Vlastní Indiv

3 1.3 Digitální vstupní modul (XF823A) - 12 DI (Panel Bus) ks 6,00000 10 478,20 62 869,20 Vlastní Indiv

4 1.4 Svorkovnicový modul pro digitální vstupní moduly 
(obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací 
štítek)

ks 6,00000 3 265,70 19 594,20 Vlastní Indiv

5 1.5 Digitální výstupní modul (XF824A) - 6 DO (Panel Bus) ks 4,00000 11 265,60 45 062,40 Vlastní Indiv

6 1.6 Svorkovnicový modul pro reléové a 3-polohové moduly 
(obsahující svorkovnici, propojku modulů a popisovací 
štítek)

ks 4,00000 3 265,70 13 062,80 Vlastní Indiv

7 1.7 Analogový vstupní modul (XF821A) - 8 AI (Panel Bus) ks 5,00000 11 265,60 56 328,00 Vlastní Indiv

8 1.8 Analogový výstupní modul (XF822A) - 8 AO (Panel Bus) ks 1,00000 10 871,80 10 871,80 Vlastní Indiv

9 1.9 Svorkovnicový modul pro analogové vstupně / výstupní 
moduly (obsahující svorkovnici, propojku modulů a 
popisovací štítek)

ks 6,00000 3 265,70 19 594,20 Vlastní Indiv

10 1.10 Grafický operátorský terminál 10", 24V, Ethernet ks 1,00000 21 370,80 21 370,80 Vlastní Indiv

11 1.11 Ethernetový switch 8port na DIN lištu ks 1,00000 4 780,00 4 780,00 Vlastní Indiv

Díl: 2 ROZVADĚČE 152 383,90
12 2.1 Rozvaděč DMR1 kpt 1,00000 152 383,90 152 383,90 Vlastní Indiv

Rozvaděč bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 
2000x1000x400 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na 
dokumentaci. : 

Rozvaděč bude umístěn na soklu 100mm. Rozvaděč bude 
vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC, 
transformátorem 230VAC/24VAC, : 

jisticími obvody zdroje, jistícími a ovládacími vývody pro 
pohony regulačních ventilů, jistícími a ovládacími obvody, 
přepěťovou ochranou typ 2+3, : 

ovládacími a signalizačními prvky a operátorským panelem 
na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení pohonů, 
polní instrumentace. : 

Dále bude obsahovat řídící systém dle požadované 
konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní. : 

Přívody a vývody budou provedeny zhora přes kabelové 
vývodky. Rozvaděč bude vybaven dle potřeby napájených 
zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. : 

1 1,00000

Díl: 3 KABELY 200 445,40
13 3.1 2YSLCYK-J 4x2,5 m 12,00000 114,20 1 370,40 Vlastní Indiv

14 3.2 2YSLCYK-J 4x4 m 12,00000 210,80 2 529,60 Vlastní Indiv

15 3.3 CYKY-J 3x1,5 m 172,00000 53,60 9 219,20 Vlastní Indiv

16 3.4 CYKY-J 3x2,5 m 41,00000 67,40 2 763,40 Vlastní Indiv

17 3.5 CYKY-J 4x1,5 m 16,00000 63,10 1 009,60 Vlastní Indiv

18 3.6 CYKY-J 4x2,5 m 44,00000 82,30 3 621,20 Vlastní Indiv

19 3.7 CYKY-J 4x4 m 26,00000 110,40 2 870,40 Vlastní Indiv

20 3.8 CYKY-J 5x1,5 m 72,00000 68,40 4 924,80 Vlastní Indiv

21 3.9 CYKY-O 2x1,5 m 23,00000 48,70 1 120,10 Vlastní Indiv

22 3.10 JYTY-O 2x1 m 934,00000 43,40 40 535,60 Vlastní Indiv

23 3.11 JYTY-O 4x1 m 539,00000 52,40 28 243,60 Vlastní Indiv

24 3.12 JYTY-O 7x1 m 108,00000 66,60 7 192,80 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Měření a regulace
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25 3.11 JYTY-J 4x1 m 12,00000 52,40 628,80 Vlastní Indiv

26 3.12 PRAFlaCom F B2ca s1d1a1 2x2x0,8mm2 m 296,00000 63,50 18 796,00 Vlastní Indiv

27 3.13 PRAFlaCom F B2ca s1d1a1 4x2x0,8mm2 m 260,00000 88,70 23 062,00 Vlastní Indiv

28 3.14 J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 269,00000 46,70 12 562,30 Vlastní Indiv

29 3.15 UTP 4x2x0,51 Cat 5e m 24,00000 39,40 945,60 Vlastní Indiv

30 3.16 CYY 4 m 500,00000 48,90 24 450,00 Vlastní Indiv

31 3.17 CYY 6 m 250,00000 58,40 14 600,00 Vlastní Indiv

Díl: 4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 207 275,40
32 4.1 Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 125x50mm, včetně 

nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka
m 50,00000 803,60 40 180,00 Vlastní Indiv

33 4.2 Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem, 62x50mm, včetně 
nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka

m 28,00000 637,00 17 836,00 Vlastní Indiv

34 4.3 Komplet trubka instalační plastová ohebná prům.32 mm, 
včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů

m 500,00000 72,10 36 050,00 Vlastní Indiv

35 4.4 Komplet trubka instalační plastová pevná prům.32 mm, 
včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů

m 250,00000 97,50 24 375,00 Vlastní Indiv

36 4.5 Trubka instalační, termoplastová ohebná prům.32 mm, UV 
stabilní, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích 
dílů

m 30,00000 93,80 2 814,00 Vlastní Indiv

37 4.6 Elektroinstalační lišta, hranatá, bílá, 40x20mm m 100,00000 172,50 17 250,00 Vlastní Indiv

38 4.7 Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň 
s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít 
pro kabelové vývodky max. M 20,

ks 50,00000 347,30 17 365,00 Vlastní Indiv

pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - 
termoplast : 

50 50,00000

39 4.8 Instalační krabice o rozměrech 240x190x95 (šxvxh), 
včetně průchodek a DIN lišty, slouží pro umístění GSM 
modemu

ks 1,00000 904,30 904,30 Vlastní Indiv

40 4.9 Sada pom.montážní materiál (kab.průchodky, 
stah.pásky,hmoždinky ap.)

kpt 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

41 4.10 Kabelová požární přepážka, EI 15÷180, minerální vlna 
stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 
1000°C, použitelnost do 700°C,

ks 10,00000 2 509,50 25 095,00 Vlastní Indiv

požární stěrková ochranná hmota tl. Suché vrstvy min. 
1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační 
štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 : 

10 10,00000

42 4.11 CENTRAL STOP tlačítko kompletní ve skříňce (skříňka 
pro řadovou zástavbu ovládacích a signalizačních prvků 1 
pozice, s vývodkou, včetně NOT-AUS tlačítka - hřibové 
červené na žlutém podkladu,

ks 1,00000 1 346,20 1 346,20 Vlastní Indiv

2 rozpínací kontakty; včetně vývode, IP66) : 

1 1,00000

43 4.12 Zásuvka na povrch IP44, bílá barva. 16A/250V - šroubové 
svorky. Zásuvka pro povrchovou montáž do vlhka.

ks 2,00000 301,20 602,40 Vlastní Indiv

44 4.13 Průraz zdi pro kabelový žlab 125x50 ks 1,00000 1 740,00 1 740,00 Vlastní Indiv

45 4.14 Průraz zdi pro kabelový žlab 62x50 ks 5,00000 1 266,10 6 330,50 Vlastní Indiv

46 4.15 Průraz zdi pro instalační plastovou trubku průměr 32mm ks 30,00000 432,90 12 987,00 Vlastní Indiv

Díl: 5 POLNÍ INSTRUMENTACE 168 572,70
47 5.1 Čidlo tlakové diference, výstup 0-10V, 0-1000/1600/2500 

Pa, krytí IP42, napájení 24VAC nebo 24VDC, snímač, 
včetně montážní sady na potrubí

ks 4,00000 3 924,40 15 697,60 Vlastní Indiv

Stránka 161 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4g

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Měření a regulace

48 5.2 Diferenční tlakový spínač, 20÷300 Pa, s připojovací sadou, 
se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a 
plastovými konektory na VZT kanál

ks 3,00000 1 565,90 4 697,70 Vlastní Indiv

49 5.3 Diferenční tlakový spínač, 50÷500 Pa, s připojovací sadou, 
se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a 
plastovými konektory na VZT kanál

ks 2,00000 1 565,90 3 131,80 Vlastní Indiv

50 5.4 Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment  20 
Nm, napajení 24 VAC, řízení  otevřít/zavřít,, příkon 7,5 VA, 
kabel 1 m 2x0,75 mm

ks 3,00000 7 300,70 21 902,10 Vlastní Indiv

51 5.5 Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷2,5 bar, 
0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -
45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické 
připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400)

ks 1,00000 4 676,50 4 676,50 Vlastní Indiv

52 5.6 Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷4 bar, 
0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -
45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC,

ks 1,00000 7 930,10 7 930,10 Vlastní Indiv

elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, 
mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton : 

1 1,00000

53 5.7 Kanálové čidlo relativní vlhkosti, rozsah 0÷100 % r.v., 
napájení AC 24 V ±20 % nebo DC 13.5...35 V, krytí IP 54

ks 2,00000 5 146,20 10 292,40 Vlastní Indiv

54 5.8 Kanálový hygrostat relativní vlhkosti, rozsah 15÷95 % r.v., 
bezpotenciálový kontakt,maximální zatížitelnost kontaktu 
250V AC 5A,  krytí IP 55 , přesnost ?0.1 % r. v./°C ,

ks 1,00000 5 741,80 5 741,80 Vlastní Indiv

časová konstanta 3 min. : 

1 1,00000

55 5.9 Odporový snímač teploty s jímkou, se stonkem a s 
hliníkovou hlavicí, délka 800mm, rozsah -30÷60°C, Pt100

ks 4,00000 2 281,90 9 127,60 Vlastní Indiv

56 5.10 Převodník 4÷20mA pro odporové snímače teploty, 
zabudovaný v hlavici snímače

ks 4,00000 3 694,90 14 779,60 Vlastní Indiv

57 5.11 Držák pro odporové snímače teploty ks 4,00000 844,20 3 376,80 Vlastní Indiv

58 5.12 Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, 
včetně držáku na zeď

ks 3,00000 1 093,20 3 279,60 Vlastní Indiv

59 5.13 Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, 
IP65, včetně držáku na zeď

ks 1,00000 1 093,20 1 093,20 Vlastní Indiv

60 5.14 Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 
0÷100°C, včetně upevňovacích pásků

ks 8,00000 1 354,20 10 833,60 Vlastní Indiv

61 5.15 Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, -
30÷60°C, včetně upevňovacích pásků

ks 4,00000 1 354,20 5 416,80 Vlastní Indiv

62 5.16 Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí 
, délka stonku 360 mm, rozsah -30÷60°C, včetně držáku

ks 1,00000 2 258,70 2 258,70 Vlastní Indiv

63 5.17 Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí 
, délka stonku 120mm, rozsah -30÷60°C, včetně ocelové 
jímky

ks 3,00000 2 126,30 6 378,90 Vlastní Indiv

64 5.18 Snímač rychlosti proudění vzduchu, rozsah nastavitelný v 
rozmezí 0÷5,10,15 m/s, napájení 24 V AC, přesnost 
měření +-0,2 m/s, časová konstanta < 3 s, signál 0÷10 V, 
IP20.

ks 1,00000 8 328,30 8 328,30 Vlastní Indiv

65 5.19 Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, 
napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup 
a otevřený kolektor.

ks 1,00000 1 835,50 1 835,50 Vlastní Indiv

66 5.20 Termostat kapilárový protimrazový, protimrazový, 0 ÷ 
15°C, kapilára 6 m, včetně držáku

ks 1,00000 3 640,40 3 640,40 Vlastní Indiv

67 5.21 GSM modem průmyslový, napájení 8÷30Vss; 7 vstupů pro 
napětí 8 – 30 Vss; galvanicky oddělené; jeden pól 
společný; umístění na DIN lištu;

ks 1,00000 6 373,40 6 373,40 Vlastní Indiv

šířka 60 mm x výška 90 mm x hloubka 80 mm; včetně 
prutové GSM antény a držáku pro její upevnění : 
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1 1,00000

68 5.22 Montáž frekvenčních měničů (frekvenční měniče dodávkou 
profese VZT)

kpt 2,00000 1 701,70 3 403,40 Vlastní Indiv

69 5.23 Připojení servopohonů ventilů (servopohony dodávkou 
profese ÚT a CHL)

kpt 3,00000 318,70 956,10 Vlastní Indiv

70 5.24 Servisní vypínač před čerpadlo 1f/20A ks 6,00000 1 050,90 6 305,40 Vlastní Indiv

71 5.25 Servisní vypínač před čerpadlo 3f/25A ks 2,00000 1 327,00 2 654,00 Vlastní Indiv

72 5.26 Připojení 1f motoru ks 6,00000 318,70 1 912,20 Vlastní Indiv

73 5.27 Připojení 3f motoru ks 4,00000 637,30 2 549,20 Vlastní Indiv

Díl: 6 SOFTWARE 497 194,10
74 6.1 Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné 

podstanice +DMR1
d.b. 120,00000 1 080,00 129 600,00 Vlastní Indiv

75 6.2 Zpracování SW - vizualizace pro +DMR1 d.b. 120,00000 300,00 36 000,00 Vlastní Indiv

76 6.3 Programování SW pro LCD displej programovatelné 
podstanice +DMR1

ks 1,00000 19 200,00 19 200,00 Vlastní Indiv

77 6.4 Rozšíření licence stávající vizualizace (250 d.b.) ks 1,00000 87 634,10 87 634,10 Vlastní Indiv

78 6.5 Zpracování SW - úprava uživatelského SW pro stávající 
regulátory Iwka v rozvaděčích BA-1 a BA-2

ks 1,00000 50 280,00 50 280,00 Vlastní Indiv

79 6.6 Integrace chilleru pomocí komunikačního rozhraní Modbus 
RTU - RS485 (100 komunikovaných d.b.)

ks 1,00000 55 200,00 55 200,00 Vlastní Indiv

80 6.7 Integrace vzduchotechnické jednotky pomocí 
komunikačního rozhraní Modbus TCP/IP (100 
komunikovaných d.b.)

ks 1,00000 110 400,00 110 400,00 Vlastní Indiv

81 6.8 Připojení a nastavení M-BUS elektroměrů ks 3,00000 2 960,00 8 880,00 Vlastní Indiv

Díl: 7 OSTATNÍ 354 960,00
82 7.1 Informační systém - štítky kpt 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

83 7.2 Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, 
požadované funkční zkoušky

hod 32,00000 1 200,00 38 400,00 Vlastní Indiv

84 7.3 Parametrizace a zkoušky komunikace hod 12,00000 1 200,00 14 400,00 Vlastní Indiv

85 7.4 Revize el. zařízení vč. revizní zprávy a ujištění o prohlášení 
o shodě dodaných komponentů

hod 12,00000 960,00 11 520,00 Vlastní Indiv

86 7.5 Finální zaregulování a nastavení parametrů regulovaných 
okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu

hod 10,00000 1 200,00 12 000,00 Vlastní Indiv

87 7.6 Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a 
montážních návodů

hod 6,00000 1 200,00 7 200,00 Vlastní Indiv

88 7.7 Koordinace s ostatními profesemi hod 12,00000 1 440,00 17 280,00 Vlastní Indiv

89 7.8 Inženýrská činnost hod 18,00000 960,00 17 280,00 Vlastní Indiv

90 7.9 Demontáž zařízení (polní instrumentace, kabeláž) 
zajištující řízení demontované přívodní a odtahové části 
stávající VZT jednotky, dle projektu VZT

kpt 1,00000 46 800,00 46 800,00 Vlastní Indiv

91 7.10 Demontáž zařízení (polní instrumentace, kabeláž) 
zajištující řízení demontovaného zdroje chladu

kpt 1,00000 42 000,00 42 000,00 Vlastní Indiv

92 7.11 Úprava stávajícího rozvaděče BA-1 a BA-2 kpt 1,00000 17 280,00 17 280,00 Vlastní Indiv

93 7.12 Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných 
stavebních nedodělků

hod 12,00000 720,00 8 640,00 Vlastní Indiv

94 7.13 Likvidace odpadu kg 50,00000 48,00 2 400,00 Vlastní Indiv

95 7.14 Doprava kpt 1,00000 56 160,00 56 160,00 Vlastní Indiv

96 7.15 Dodavatelská dokumentace kpt 1,00000 38 400,00 38 400,00 Vlastní Indiv

97 7.16 Dokumentace skutečného provedení stavby kpt 1,00000 19 200,00 19 200,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 918 764,70

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Technologie 349 095,20
1 1 Ústředna EPS: Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na 

kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2,
ks 1,00000 44 349,60 44 349,60 Vlastní Indiv

svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé 
na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s 
možností funkce ve třech režimech. : 

Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací 
kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 
nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 
dalšími ústřednami, : 

zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť 
událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou 
akumulátorů s hlídáním a kontrolou. : 

1x1 : 

1 1,00000

2 2 Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu 
(položka č.1)

ks 1,00000 12 304,80 12 304,80 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

3 3 Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro 
akumulátory, zaslepení pro skřín rozšiřující ústředny 
(poločka č.2)

ks 1,00000 2 034,00 2 034,00 Vlastní Indiv

3x1 - 1x pro hlavní ústřednu p.č. 1, 2x pro rozšiřující 
ústřednu p.č.2 : 

1 1,00000

4 4 Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly ks 1,00000 6 256,80 6 256,80 Vlastní Indiv

3x1 - rozšíření kapacity ústředny p.č. 1 : 

1 1,00000

5 5 Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové 
linky nebo 1 linky s V/V moduly

ks 3,00000 6 319,20 18 957,60 Vlastní Indiv

3x1 : 

3 3,00000

6 6 Mikromodul pro síťové propojení ústředen ks 3,00000 11 828,40 35 485,20 Vlastní Indiv

2x1 - 1x do hlavní ústředny p.č. 1, do stávající ústředny 
ESSER 8007 ve stávající serverovně, 1x do podružného 
ovládacího tabla v 1.PP : 

3 3,00000

7 7 Podružné ovládací tablo obsluhy - do CHUC v 1.PP ks 1,00000 41 504,40 41 504,40 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

8 8 Modul 12 programovatelných výstupních relé ks 2,00000 6 177,60 12 355,20 Vlastní Indiv

2x1 : 

2 2,00000

9 9 Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání 
zařízení

ks 2,00000 4 674,00 9 348,00 Vlastní Indiv

2x1 : 

2 2,00000

10 10 Skříň pro V/V moduly ks 4,00000 1 101,60 4 406,40 Vlastní Indiv

4x1 : 

4 4,00000

11 11 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 
28Ah EN 54-4

ks 1,00000 16 257,60 16 257,60 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

12 12 Akumulátor 12V / 24 Ah ks 4,00000 896,90 3 587,60 Vlastní Indiv

4x1 : 

4 4,00000

13 13 Hlásič požáru opticko-kouřový ks 42,00000 1 749,60 73 483,20 Vlastní Indiv

42x1 : 

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Elektrická požární signalizace
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O: SO01.1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Elektrická požární signalizace

42 42,00000

14 14 Hlásič požáru termo-diferenciální ks 1,00000 1 806,00 1 806,00 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

15 15 Patice pro osazení hlásiče ks 43,00000 296,40 12 745,20 Vlastní Indiv

43x1 : 

43 43,00000

16 16 Hlásič požáru tlačítkový ks 8,00000 2 577,60 20 620,80 Vlastní Indiv

8x1 : 

8 8,00000

17 17 Přídržný dveřní magnet, s odpojovacím tlačítkem, síla 
350Kg, 24V

ks 2,00000 4 300,80 8 601,60 Vlastní Indiv

2x1 : 

2 2,00000

18 18 Konzole přídržného magnetu ks 2,00000 1 024,80 2 049,60 Vlastní Indiv

2x1 : 

2 2,00000

19 19 Protikus k magnetu na držené dveře ks 2,00000 790,80 1 581,60 Vlastní Indiv

1x1 : 

2 2,00000

20 20 Propojení se stávající ústřednou ESSER 8007: práce 
spojené s úpravou v ústředně a doplněním síťové karty, 
úprava programu ústředny, zprovoznění, oživení

hod 20,00000 360,00 7 200,00 Vlastní Indiv

20x1 : 

20 20,00000

21 21 Stávající ústředna LITES v 1.NP m.č. C1-1.17: Odborné 
odpojení stávající ústředny, demontáž a přeložení do 2.NP 
ve stejné půdorysné pozici,

hod 20,00000 360,00 7 200,00 Vlastní Indiv

přeložení stávající připojené linky hlásičů z neřešených 
prostor 1.NP do nové pozice ústředny, přeložení kabelů 
linek ostatních podlaží do nové pozice. Proměření, 
ooživení, rekonfigurace, odzkoušení : 

20x1 : 

20 20,00000

22 22 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, 
koordinační práce

hod 20,00000 348,00 6 960,00 Vlastní Indiv

20x1 : 

20 20,00000

Díl: _2 Rozvody 478 337,00
23 23 Kabel hlásičové linky : oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, 

B2caS1D0
m 1 555,00000 31,60 49 138,00 Vlastní Indiv

51x25 + 2x80 : 

1555 1 555,00000

24 24 Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS pro ovládání 
zařízení, linka pro V/V moduly

m 775,00000 41,40 32 085,00 Vlastní Indiv

15x45 + 2x50 : 

775 775,00000

25 25 Kabel PH 120R 5x2x0,8 -  propojení s ústřednou DR, 
síťové propojení ústředen

m 100,00000 78,70 7 870,00 Vlastní Indiv

80 + 20 : 

100 100,00000

26 26 Kabel PH 120R 3x1,5 - napájení V/V modulů od požárního 
napájecího zroje

m 80,00000 49,20 3 936,00 Vlastní Indiv

1x20 : 

80 80,00000

27 27 Kabel PH 120R 2x1,5 (napájení přídržného magnetu) m 60,00000 45,40 2 724,00 Vlastní Indiv

1x90 : 
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O: SO01.1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Elektrická požární signalizace

60 60,00000

28 28 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností 
při požáru)

ks 2 200,00000 75,00 165 000,00 Vlastní Indiv

660/0,3 : 

2200 2 200,00000

29 29 Požární kotva pro uchycení příchytky p.č. 32 ks 2 200,00000 28,80 63 360,00 Vlastní Indiv

660/0,3 : 

2200 2 200,00000

30 30 Trubka PVC 16 pod omítku m 300,00000 35,50 10 650,00 Vlastní Indiv

10x10 : 

300 300,00000

31 31 Trubka PVC 23 pod omítku m 200,00000 41,70 8 340,00 Vlastní Indiv

8x10 : 

200 200,00000

32 32 Trubka PVC 36 pod omítku. m 50,00000 60,80 3 040,00 Vlastní Indiv

6x10 : 

50 50,00000

33 33 Lišta vkládací 11x10 m 200,00000 51,00 10 200,00 Vlastní Indiv

83x10 : 

200 200,00000

34 34 Lišta vkládací 20x10 m 100,00000 54,40 5 440,00 Vlastní Indiv

22x10 : 

100 100,00000

35 35 Lišta vkládací 20x10, bezhalogenová m 50,00000 94,70 4 735,00 Vlastní Indiv

2x10 : 

50 50,00000

36 36 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, 
h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových 
tras

ks 100,00000 182,40 18 240,00 Vlastní Indiv

102x1 : 

100 100,00000

37 37 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice 
trubkových tras

ks 52,00000 294,60 15 319,20 Vlastní Indiv

52x1 : 

52 52,00000

38 38 Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 
150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice 
trubkových tras

ks 12,00000 294,60 3 535,20 Vlastní Indiv

12x1 : 

12 12,00000

39 39 Keramické sorkovnic pro 10p (spojkování požárních 
kabelů)

ks 10,00000 67,90 679,00 Vlastní Indiv

10x1- pro spojkování požárních kabelů : 

10 10,00000

40 40 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 72,00000 465,20 33 494,40 Vlastní Indiv

72x1 : 

72 72,00000

41 41 Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 26,00000 821,20 21 351,20 Vlastní Indiv

26x1 : 

26 26,00000

42 42 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 
minut (z protipožárního tmelu)

ks 6,00000 2 040,00 12 240,00 Vlastní Indiv

6x1 : 

6 6,00000
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Elektrická požární signalizace

43 43 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 20,00000 348,00 6 960,00 Vlastní Indiv

20x1 : 

20 20,00000

Díl: _3 Revize, koordinace, zkoušky 56 817,60
44 44 Zkouška hlásiče ks 51,00000 93,60 4 773,60 Vlastní Indiv

45 45 Seznámení s obsluhou ks 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

46 46 SW k ústředně ks 1,00000 13 749,60 13 749,60 Vlastní Indiv

47 47 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, 
odzkoušení)

ks 1,00000 29 400,00 29 400,00 Vlastní Indiv

48 48 Výchozí revize ks 1,00000 6 494,40 6 494,40 Vlastní Indiv

Celkem 884 249,80

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 167 z 186Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 63

O: SO01.1

R: D.1.01.4h_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _4 Technologie 355 312,40
1 1 Digitální výstupní modul - centrání řídící jednotka systému 

evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN 60849, provedení 
4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 
samostatnými linkami pro každý

ks 1,00000 114 862,90 114 862,90 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

2 2 Systémový výkonový zesilovač 2x500W, 100V,EN-54-16 ks 1,00000 22 036,60 22 036,60 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

3 3 Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými 
tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 mikrofonem a 1 
reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím 
audio výstupem. Certifikováno dle EN54-16

ks 1,00000 19 036,90 19 036,90 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

4 4 Požární mikrofon pro HZS u ústředny ks 1,00000 21 530,90 21 530,90 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

5 5 Havarijní kabel ks 1,00000 1 487,30 1 487,30 Vlastní Indiv

1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 : 

1 1,00000

6 6 Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16 ks 1,00000 2 100,20 2 100,20 Vlastní Indiv

1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 : 

1 1,00000

7 7 Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem 
zesilovačem

ks 1,00000 896,90 896,90 Vlastní Indiv

1x1 propojení komponentů v RACK skříni viz. p.č. 1 : 

1 1,00000

8 8 Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem ks 1,00000 896,90 896,90 Vlastní Indiv

1x1 propojení komponent v RACK skříni viz. p.č. 1 : 

1 1,00000

9 9 Koncový člen reproduktovové linky EOL ks 6,00000 819,80 4 918,80 Vlastní Indiv

6x1 : 

6 6,00000

10 10 Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-54-4, 
24V/12A-150A

ks 1,00000 6 389,40 6 389,40 Vlastní Indiv

1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 : 

1 1,00000

11 11 Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje ks 1,00000 896,90 896,90 Vlastní Indiv

1x1 instalace do RACK skříně společně s p.č.1 : 

1 1,00000

12 12 Skříň RACK19",800x800, výška 42U, včetně kompletní 
potřebné výbavy (police, šrouby, připojení napájení, 
ventilační jednotky se 6 ventilátory a trmostatem)

ks 1,00000 40 107,50 40 107,50 Vlastní Indiv

1x1 instalace v 01.6.1.08 m.č. 1.54 : 

1 1,00000

13 13 Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-
24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke 
stávajícím linkám reproduktorů

ks 10,00000 3 271,60 32 716,00 Vlastní Indiv

10x1 : 

10 10,00000

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Domácí rozhlas s nuceným poslechem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Domácí rozhlas s nuceným poslechem

14 14 Reproduktor podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 
6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice - připojené ke 
stávajícím linkám reproduktorů

ks 29,00000 1 402,80 40 681,20 Vlastní Indiv

29x1 : 

29 29,00000

15 15 Montážní krabice pro reproduktory ks 39,00000 923,00 35 997,00 Vlastní Indiv

369x1 : 

39 39,00000

16 16 Stávající rozvod dmácího rozhlasu areálu: Odborné 
odpojení stávajícího rozvodu a jeho demontáž v rámci 
řešených prostor,

hod 10,00000 379,70 3 797,00 Vlastní Indiv

propojení přerušených linek pro zajištění funčnosti 
stávajícího systému v neřešených prostorech, proměření 
odzkoušení. : 

83x1 : 

10 10,00000

17 17 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, 
koordinační práce

hod 20,00000 348,00 6 960,00 Vlastní Indiv

20x1 : 

20 20,00000

Díl: _5 Rozvody 502 846,00
18 18 Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky m 1 175,00000 49,20 57 810,00 Vlastní Indiv

(29+10)*25 + 2x100 : 

1175 1 175,00000

19 19 Kabel PH 120R 3x4 pro napájení systému m 30,00000 172,90 5 187,00 Vlastní Indiv

2x15 : 

30 30,00000

20 20 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností 
při požáru)

ks 3 500,00000 75,00 262 500,00 Vlastní Indiv

1050/0,3 : 

3500 3 500,00000

21 21 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 3 500,00000 28,80 100 800,00 Vlastní Indiv

999/0,3 : 

3500 3 500,00000

22 22 Jistič 20A ks 1,00000 3 241,00 3 241,00 Vlastní Indiv

1x1 : 

1 1,00000

23 23 Krabice požární s keramickou svorkovnicí pro 10 párů - 
svorkování požárních kabelů

ks 10,00000 1 110,50 11 105,00 Vlastní Indiv

10x1 : 

10 10,00000

24 24 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 
minut (z protipožárního tmelu)

ks 8,00000 2 040,00 16 320,00 Vlastní Indiv

8x1 : 

8 8,00000

25 25 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 38,00000 465,20 17 677,60 Vlastní Indiv

38x1 : 

38 38,00000

26 26 Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, 
včetně odvozu a likvidace suti

ks 12,00000 821,20 9 854,40 Vlastní Indiv

12x1 : 

12 12,00000

27 27 Stávající rozvody: odborné zajištění stávajícího rozvodu 
domácího rozhlasu proti poškození pro zajištění 
plnohodnotné funkce po dobu provádění prací i po 
skončení, případné přeložky kolizní

hod 30,00000 379,70 11 391,00 Vlastní Indiv

50x1 : 

30 30,00000
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Domácí rozhlas s nuceným poslechem

28 28 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

hod 20,00000 348,00 6 960,00 Vlastní Indiv

20x1 : 

20 20,00000

Díl: _6 Revize, koordinace, zkoušky 22 693,90
29 29 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení ks 1,00000 2 618,60 2 618,60 Vlastní Indiv

30 30 Seznámení s obsluhou ks 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

31 31 Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření 
srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot 
na stupnici CIS

ks 1,00000 10 474,30 10 474,30 Vlastní Indiv

32 32 Uvedení do trv. provozu ks 1,00000 1 964,00 1 964,00 Vlastní Indiv

33 33 Výchozí revize ks 1,00000 5 237,00 5 237,00 Vlastní Indiv

Celkem 880 852,30

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: TECH Zdravotnická technologie - pevně 
zabudovaná

2 816 469,60

1 420001 linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky, sestava 
skříňová

ks 1,00000 258 405,60 258 405,60 Vlastní Indiv

cca 5300 mm : 

D1.01.5-007 Příloha č. 1 Technická specifikace - speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

2 420005 linka kuchyňská vč. dřezu, dolní + horní skříňky ks 1,00000 69 000,00 69 000,00 Vlastní Indiv

2650 mm : 

D1.01.5-008 Příloha č. 1 Technická specifikace 
kancelářský nábytek : 

barevnost D.1.01.1-801 TECHNICKÁ ZPRÁVA – 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ : 

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU : 

součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů : 

součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / 
instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi 
(ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou : 

1x dolní skříňka pro dřez : 

cca 800 mm : 

1x dolní skříňka 3-zásuvková : 

cca 800 mm : 

1x dolní skříňka se 6 uzamykatelnými skříňkami pro osobní 
věci personálu (á 350/600/400 mm) : 

cca 1050 mm : 

pracovní deska cca 2650 mm : 

1 1,00000

3 420009 linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky ks 1,00000 71 400,00 71 400,00 Vlastní Indiv

2500 mm : 

D1.01.5-008 Příloha č. 1 Technická specifikace 
kancelářský nábytek : 

barevnost D.1.01.1-801 TECHNICKÁ ZPRÁVA – 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ : 

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU : 

součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů : 

součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / 
instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi 
(ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou : 

1 1,00000

4 420016 linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky ks 2,00000 92 400,00 184 800,00 Vlastní Indiv

2100 mm : 

D1.01.5-007 Příloha č. 1 Technická specifikace - speciální 
zdravotnický nábytek : 

2 2,00000

5 420017 linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky, 2x skříň ks 1,00000 289 800,00 289 800,00 Vlastní Indiv

cca 5950 mm : 

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

6 420020 linka pracovní vč. dvoudřezu, dolní + horní skříňky ks 1,00000 72 120,00 72 120,00 Vlastní Indiv

cca 2000 mm : 

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Zdravotnická technologie - pevně zabudovaná
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soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Zdravotnická technologie - pevně zabudovaná

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

7 420021 linka pracovní - dolní + horní skříňky, 2x skříň 
uzamykatelná

ks 1,00000 112 920,00 112 920,00 Vlastní Indiv

cca 2500 mm : 

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

8 420049 linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky ks 1,00000 251 520,00 251 520,00 Vlastní Indiv

cca 3350 mm : 

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

9 420050 linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky ks 1,00000 99 130,80 99 130,80 Vlastní Indiv

cca 2200 mm : 

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

10 42BD05 linka kuchyňská - skříňky dolní + horní ks 1,00000 34 800,00 34 800,00 Vlastní Indiv

1350 mm : 

D1.01.5-008 Příloha č.2 Technická specifikace 
kancelářský nábytek : 

barevnost D.1.01.1-801 TECHNICKÁ ZPRÁVA – 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ : 

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU : 

součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů : 

součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / 
instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi 
(ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou : 

1 1,00000

11 42HS19 sestava skříněk nástěnných ks 1,00000 8 640,00 8 640,00 Vlastní Indiv

1800/320/560 mm : 

D1.01.5-008 Příloha č.2 Technická specifikace 
kancelářský nábytek : 

barevnost D.1.01.1-801 TECHNICKÁ ZPRÁVA – 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ : 

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU : 

součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů : 

součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / 
instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi 
(ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou : 

1 1,00000

12 42HS23 sestava skříněk nástěnných ks 1,00000 10 381,20 10 381,20 Vlastní Indiv

2100/320/560 mm : 

D1.01.5-008 Příloha č.2 Technická specifikace 
kancelářský nábytek : 

barevnost D.1.01.1-801 TECHNICKÁ ZPRÁVA – 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ : 

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU : 

součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů : 
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O: SO01.1

R: D.1.01.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Zdravotnická technologie - pevně zabudovaná

součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / 
instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi 
(ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou : 

1 1,00000

13 442106 linka pracovní vč. dřezu na mytí endoskopů, dolní + horní 
skříňky

ks 1,00000 65 280,00 65 280,00 Vlastní Indiv

cca 1700 mm : 

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

14 445000 linka pracovní dolní + horní skříňky vč. skříně na uložení 
bronchoskopů

ks 1,00000 114 336,00 114 336,00 Vlastní Indiv

cca 2900 mm : 

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

15 460001 pult pracovní, z čelní strany skříňky policové uzamykatelné ks 1,00000 238 388,40 238 388,40 Vlastní Indiv

pult cca 6160/850/750 mm + skříňky 6840/605/1000 mm 
skříňky : 

D1.01.5-008 Příloha č.2 Technická specifikace 
kancelářský nábytek : 

PŘED VÝROBOU NUTNO DOMĚŘIT DLE 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVU : 

součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů : 

součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / 
instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi 
(ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou : 

1 1,00000

16 460990 panel hygienický nerezový vč. výlevky s oplachem, 2x 
dávkovač dezinf. roztoků

ks 1,00000 365 504,40 365 504,40 Vlastní Indiv

orientační rozměry 500/525/340x2100 mm : 

hygienický panel pro profesionální dezinfekce : 

materiál - chromniklová ocel 1.4301 (AISI 304) : 

kombinace s přednastaveným přívodem a odtokem vody z 
panelu a dávkovač k výrobě dezinfekčních roztoků : 

panel s předinstalovaným systémem přívodu a odtoku 
vody a dávkovače dezinfekčního přípravku : 

baterie na studenou a teplou vodu - odtok skrz výlevku s 
kruhovým oplachem : 

zásobní nádrž na oplach výlevky integrovaná v  panelu : 

tlačítko pro oplach výlevky integrované v panelu : 

mikroprocesorové řízení dávkovacího automatu (rozsah 
dávkování 0,25% - 3% roztok) : 

odtok namíchané dezinfekce do připravené nádoby 
umístěné na nerezové polici umístěné na stěně vedle 
panelu : 

panel s displejemn a ovládacími tlačítky : 

skladování koncentrátu ve spodní skříňce : 

2x dávkovač dezinfekčního prostředku bezdotykový s 
kapacitou 1 l : 

držák na ochranné rukavice : 

polička na ochranné brýle : 

kruhová výlevka s připojením na odpad DN70 : 

nerezová polička pro nádobu s namíchanou dezinfekcí : 

Stavební připravenost: : 
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O: SO01.1

R: D.1.01.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Zdravotnická technologie - pevně zabudovaná

přívod SV a TUV v dolní části : 

odpad pr. 70 mm vdolní části : 

Elektrická zásuvka 230V vdolní části : 

1 1,00000

17 460991 sestava skříňová, horní rovný zákryt ks 1,00000 72 120,00 72 120,00 Vlastní Indiv

cca 1900/470/2100 mm + zákryt : 

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

18 460993 sestava skříňová prachutěsná, horní rovný zákryt ks 1,00000 130 076,40 130 076,40 Vlastní Indiv

3200/470/2100 mm + zákryt : 

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

19 460994 sestava skříňová prachutěsná, horní rovný zákryt ks 1,00000 147 408,00 147 408,00 Vlastní Indiv

3200/570/2100 mm + zákryt : 

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

trezor na opiáty s vnitřním objemem cca 40 l : 

orientační vnější rozměry 450/400/450 mm : 

trezor pro zabudování do nábytku : 

dvouplášťové provedení : 

trezor vybaven kotevními otvory (dva kotevní otvory do 
zad, dva kotevní otvory do podlahy trezoru) : 

bezpečnostní systém zamykání dveří ocelovými čepy : 

2x zámek - standard klíčový zámek / mechanický kódový 
zámek : 

( možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace  ) : 

1x výškově stavitelná police : 

1 1,00000

20 460995 sestava skříňová policová uzamykatelná, horní rovný 
zákryt

ks 1,00000 136 320,00 136 320,00 Vlastní Indiv

cca 3300/570/2100 mm + zákryt : 

D1.01.5-007 Příloha č.1 Technická specifikace speciální 
zdravotnický nábytek : 

1 1,00000

21 460996 sestava skříňová uzamykatelná   VESTAVNÁ ks 1,00000 47 824,80 47 824,80 Vlastní Indiv

cca 3500/450/2400 mm + zakrytování ke stropu : 

D1.01.5-008 Příloha č.2 Technická specifikace 
kancelářský nábytek : 

součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů : 

součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / 
instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi 
(ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou : 

1 1,00000

22 460997 sestava skříňová uzamykatelná (pro pacienty a návštěvy) 
VESTAVNÁ

ks 1,00000 36 294,00 36 294,00 Vlastní Indiv

cca 2200/600/2400 mm + zakrytování ke stropu : 

v dolní části 8x uzamykatelné skříňky (výška cca 1600 
mm) : 

v horní části nad skříňkami 8x box pro osobní věci 
pacientů uzamykatelný (výška cca 600 mm) : 

D1.01.5-008 Příloha č.2 Technická specifikace 
kancelářský nábytek : 

součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Zdravotnická technologie - pevně zabudovaná

součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / 
instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi 
(ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou : 

1 1,00000

Celkem 2 816 469,60

Poznámky uchazeče k zadání
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O: SO01.1

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 266 400,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 48 000,00 48 000,00 RTS 22/ I Indiv

Náklady spojené s případným vypracováním projektové 
dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií 
k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště : 

a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. : 1 1,00000

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 156 000,00 156 000,00 RTS 22/ I Indiv

Náklady na kompletní provoz staveniště po smluvenou 
dobu provádění stavebních prací : 1

1,00000

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 22/ I Indiv

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek 
energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid 
ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 

1 1,00000

4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 14 400,00 14 400,00 RTS 22/ I Indiv

5 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 22/ I Indiv

6 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 22/ I Indiv

7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 22/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 532 800,00
8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 84 000,00 84 000,00 RTS 22/ I Indiv

Každý účastník výběrového řízení naceení položku 
jednotnou částkou 200 000 Kč : 1

1,00000

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 22/ I Indiv

10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 22/ I Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady 
na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště 
z hlediska požární ochrany : 

(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád). : 1

1,00000

11 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 RTS 22/ I Indiv

12 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi zejména dle 
výkresu C3

Soubor 1,00000 9 600,00 9 600,00 RTS 22/ I Indiv

13 ON17 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv 
apod. dle platné legislativy a dle SoD 

Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv 
apod. dle platné legislativy a dle SoD - zkoušky v rámci 
montáže, topná zkouška, : 

výchozí revize, uvedení do provozu, termovizní měření EL 
rozváděčů v celé stavbě, analýza sítě EL (měření, 
vyhodnocení), apod. : 1

1,00000

14 ON9 Pasportizace území stavby a jejího okolí a vnitřního 
vybavení a zařízení dokument předat v podobě 1x tištěná a 
1x digitální podoba

Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

15 00511 R Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a 
přípojek sítí

Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 22/ I Indiv

16 ON19 Měření hluku v rámci zkušebního provozu soubor 1,00000 28 800,00 28 800,00 Vlastní Indiv

Měření hluku z provozu vzduchotechnických a chladících 
zařízení v chráněném vnitřním prostoru (v rámci 
zkušebního provozu),  požadavek KHS dle závazného 
stanoviska : 

1 1,00000

17 ON30 Provedení laboratorní analýzy vzorku pitné vody soubor 1,00000 9 600,00 9 600,00 Vlastní Indiv

Požadavek KHS : 

1 1,00000

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Vedlejší a ostatní náklady
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Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

ARO Kyjov

Vedlejší a ostatní náklady

18 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 22/ I Indiv

19 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 22/ I Indiv

20 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 22/ I Indiv

21 ON0X1 Plán organizace výstavby soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

22 ON0X2 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

23 ON0X3 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

24 ON0X4 Bezpečnostní hrazení a oplocení soubor 1,00000 36 000,00 36 000,00 Vlastní Indiv

25 ON0X5 Projednání na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

26 ON0X6 Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 
provozní řády, návody k použití

soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

27 ON0X7 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do 
původního stavu , zapravení, úklidy

soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní Indiv

28 ON0X8 Fotodokumentace průběhu výstavby soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní Indiv

29 ON0X9 Geolog - přebírka základové spáry soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

30 ON0X12 Projektové práce - dílenská dokumentace ocelových 
konstrukcí.

soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní Indiv

Každý účastník výběrového řízení naceení položku 
jednotnou částkou 22 000 Kč : 1

1,00000

31 ON0X13 Projektové práce - dílenská dokumentace 
železobetonových konstrukcí - projekt výztuže. 

soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní Indiv

Každý účastník výběrového řízení naceení položku 
jednotnou částkou 65 000 Kč : 1

1,00000

32 ON0X14 Projektové práce - aktualizace - úprava a dopracování 
projektové dokumentace po odkrytí podhledů které nebyly 
v průběhu projektu uživatelem zpřístupněné (funkční 
provoz oddělení ARO)

soubor 1,00000 24 000,00 24 000,00 Vlastní Indiv

Každý účastník výběrového řízení naceení položku 
jednotnou částkou 60 000 Kč : 1

1,00000

33 ON0X15 Ostatní náklady stavby - ztížené práce při výstavbě objektu 
ARO ve vztahu k omezenému pracovnímu pro storu 
(stísněný prostor mezi 2 stávajícími objekty

soubor 1,00000 48 000,00 48 000,00 Vlastní Indiv

34 ON0X19 Validace čistých prostor provozu ARO. Přesný rozsah 
prací bude upřesněný uživatelem. , nové osvětlení 
pprostor, atd). Přesný rozsah prací bude upřesněný 
uživatelem.

m2 350,00000 96,00 33 600,00 Vlastní Indiv

35 ON0X21 Ostatní náklady stavby - provedení detailů, rekonstrukce 
zakrytých a nepřístupných kcích v částech kde nebylo 
možné provést sondy. Způsob čerpání a vykazování bude 
definovaný objednatelem.

soubor 1,00000 24 000,00 24 000,00 Vlastní Indiv

Každý účastník výběrového řízení naceení položku 
jednotnou částkou 300 000 Kč : 1

1,00000

36 ON0X22 D+M zpětné zapravení zatravněných ploch do původního 
stavu. Jedná se o buňkoviště a drobné skládky  materiálu, 
které budou zřízené na stávajhících zatravněných plochách 
v areálu nemocnice

m2 150,00000 48,00 7 200,00 Vlastní Indiv

37 ON0X18 Validace čistých prostor provozu Centrální sterilizace¨po 
provedené stavbě ARO (nové trasy instalací , nové 
osvětlení pprostor, atd). Přesný rozsah prací bude 
upřesněný uživatelem.

m2 100,00000 96,00 9 600,00 Vlastní Indiv

Celkem 799 200,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.2

R: A01B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 51 065,59
1 347015133RX5 D+M SDK protiprašná  předstěna, pomocných kcí, doplňků 

30 minut požární odolnost, dle PD, následná demontáž, 
odvoz a likvidace

m2 50,06430 1 020,00 51 065,59 Vlastní Indiv

D1.1.01.1-901 : 

(6,32+1,1)*3,3 24,48600

0,8*3,3 2,64000

(1,32+4,311+1,32)*3,3 22,93830

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 864,24
2 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,32400 6 240,00 2 021,76 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103 : 

D.1.02.1-002 : 

Skladba E2 : 5,4*0,06 0,32400

3 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,32400 300,00 97,20 RTS 22/ I RTS 21/ I

4 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 0,32400 1 320,00 427,68 RTS 22/ I RTS 21/ I

5 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,01830 72 000,00 1 317,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103 : 

D.1.02.1-002 : 

Skladba E2 : 5,4*18,48/6000*1,1 0,01830

Díl: 900 HZS 24 500,00
6 900      RT2 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 50,00000 250,00 12 500,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech 
profesí a samostatných položkách) : 25

25,00000

Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily : 25 25,00000

7 X9001 dodávka materiálu pro práce malého rozsahu a 
nevyrozpočtovantelné detaily materiál k položkách prací, 
které jsou uvedeny v HZS

kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 482,00
8 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 249,40000 30,00 7 482,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

C3-01.01 : 21,3 21,30000

C3-01.02 : 9,1 9,10000

C3-01.03 : 97,2 97,20000

C3-01.04 : 11,3 11,30000

C3-01.05 : 44,4 44,40000

C3-01.06 : 45,5 45,50000

C3-01.07 : 16,5 16,50000

C3-01.08 : 4,1 4,10000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

14 964,00

9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 249,40000 60,00 14 964,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 713,00
10 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 1,35000 2 220,00 2 997,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

Stavební podrobnost P2 : 5,4*0,25 1,35000

11 97X001 D+M rozšířšní otvoru pro nový sterilizátor vč. pomocných 
prací, dopňků, materiálů, zapravení

soubor 2,00000 3 858,00 7 716,00 Vlastní Indiv

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 720,00
12 97X043 Demontáž dostupného potrubí, armatur a zařízení páry v 

prostoru stávající sterilizace
hod 16,00000 420,00 6 720,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 82,80
13 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1,25460 66,00 82,80 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 545,35
14 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 5,40000 24,00 129,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

Stavební podrobnost P2 : 5,4 5,40000

15 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod. 

m2 5,40000 375,60 2 028,24 RTS 22/ I RTS 21/ I

16 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky penetračního laku 

m2 5,40000 54,00 291,60 RTS 22/ I RTS 21/ I

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Sterilizace Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ
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S: 63

O: SO01.2

R: A01B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Sterilizace Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

17 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,03197 3 000,00 95,91 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 1 996,83
18 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 5,40000 48,00 259,20 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103 : 

D.1.02.1-002 : 

Skladba E2 : 5,4 5,40000

19 28375460R Polystyren extrudovaný XPS, 500kPa m3 0,28350 5 400,00 1 530,90 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103 : 

D.1.02.1-002 : 

Skladba E2 : 5,4*0,05*1,05 0,28350

20 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 5,40000 36,00 194,40 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-103 : 

D.1.02.1-002 : 

Skladba E2 : 5,4 5,40000

21 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00856 1 440,00 12,33 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 21 689,00
22 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 32,50000 144,00 4 680,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

D.1.01.1-903 : 

Stavební podrobnost S1 : 1,5+8,4+11,4+9,7+1,5 32,50000

23 767584642R00 Montáž podhledů ostatních  -  desky dle PD m2 32,50000 360,00 11 700,00 RTS 22/ I RTS 21/ I

24 6317403M1 kazety hygienické pro doplnění možných poškozených, dle 
stávajících

m2 9,30000 565,00 5 254,50 Vlastní Indiv

31*0,3 9,30000

25 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,03785 1 440,00 54,50 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 21 812,85
26 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 17,82400 59,40 1 058,75 RTS 22/ I RTS 21/ I

vč. soklu : 

D.1.02.1-902 : 

Skladba A1 : 

C3-01.03 : 14,6*0,4 5,84000

C3-01.05 : 6,335*0,4 2,53400

Mezisoučet 8,37400

Stavební podrobnost P2 : 5,4+0,4 5,80000

Stavební podrobnost P3 : 3,65 3,65000

Mezisoučet 9,45000

27 965048515RX1 Broušení betonových povrchů a očištění pro odstranění 
nerovností pro pokládku nové podlahy 

m2 8,37400 277,20 2 321,27 Vlastní Indiv

28 776531025RX2 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2-3 mm včetně 
penetrace, vč. dodávky materiálů

m2 8,37400 270,60 2 266,00 Vlastní Indiv

vč. soklu : 

D.1.02.1-902 : 

Skladba A1 : 

C3-01.03 : 14,6*0,4 5,84000

C3-01.05 : 6,335*0,4 2,53400

Mezisoučet 8,37400

29 77655534RX1a Lepení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové 
podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem

m2 8,37400 224,40 1 879,13 Vlastní Indiv

30 77655535RX1a Vytažení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. 
krytiny 10cm na stěnu vč. dod. přísl. dle projektové 
dokument.

m 20,93500 231,00 4 835,99 Vlastní Indiv

vč. soklu : 

D.1.02.1-902 : 

Skladba A1 : 

C3-01.03 : 14,6 14,60000

C3-01.05 : 6,335 6,33500

31 2841224RxB podlahovina extrémě trvanlivá vinylová tl. 3mm, tvrz. 
povrchová úprava IQ PUR, dle PD PVC 1 - specifikace viz 
D.1.01.1-002

m2 11,61893 805,20 9 355,56 Vlastní Indiv
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S: 63

O: SO01.2

R: A01B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Sterilizace Kyjov

Stavebně konstrukční řešení a PBŘ

plocha : 8,374*1,1 9,21140

vytažení : 20,935*0,1*1,15 2,40753

32 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,07284 1 320,00 96,15 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 6 237,00
33 777645210RX4 D+M Nátěr pro bezprašnou a vysokou odolnou úpravu 

proti oděru (dvousložkový) tl.2mm specifikace viz 
D.1.01.01-002  - Bezprašný nátěr 

m2 9,45000 660,00 6 237,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-103 : 

D.1.02.1-002 : 

Skladba E2 : 5,4 5,40000

Skladba E1 : 3,65+0,4 4,05000

Díl: 784 Malby 21 742,32
34 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 164,71450 24,00 3 953,15 RTS 22/ I RTS 21/ I

D1.01.1-103 : 

C3-01.03 : 30,87*(3,3-2) 40,13100

C3-01.04 : 20,67*3,3-0,8*2*2 65,01100

C3-01.05 : 45,825*(3,3-2) 59,57250

35 784195322R00 Malba barva, bez penetrace, 2 x  odolností 2 dle EN13300 
(oděr za mokra)

m2 164,71450 108,00 17 789,17 RTS 22/ I RTS 21/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 001,97
36 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 3,28213 24,00 78,77 RTS 22/ I RTS 21/ I

37 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 3,28213 144,00 472,63 RTS 22/ I RTS 21/ I

38 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 16,41067 60,00 984,64 RTS 22/ I RTS 21/ I

39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,28213 96,00 315,08 Vlastní Indiv

40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 98,46403 12,00 1 181,57 Vlastní Indiv

41 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 3,28213 600,00 1 969,28 RTS 22/ I RTS 21/ I

Celkem 200 416,95

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.2

R: D.1.02.4a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 756,00
1 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 5,00000 36,00 180,00 Vlastní Indiv

5 : 

5 5,00000

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 24,00000 24,00 576,00 Vlastní Indiv

1*24 : 

24 24,00000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 3 024,00
3 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 2,10000 1 440,00 3 024,00 Vlastní Indiv

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,7 : 

2,1 2,10000

Díl: 16 Přemístění výkopku 2 520,00
4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 2,10000 60,00 126,00 Vlastní Indiv

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,7 : 

2,1 2,10000

5 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 2,10000 240,00 504,00 Vlastní Indiv

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,7 : 

2,1 2,10000

6 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 2,10000 180,00 378,00 Vlastní Indiv

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,7 : 

2,1 2,10000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,10000 240,00 504,00 Vlastní Indiv

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,7 : 

2,1 2,10000

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 10,50000 16,80 176,40 Vlastní Indiv

5km : 

5*0,6*0,7*5 : 

10,5 10,50000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,10000 396,00 831,60 Vlastní Indiv

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,7 : 

2,1 2,10000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 2 151,57
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,45000 156,00 70,20 Vlastní Indiv

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,15 : 

0,45 0,45000

11 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 0,75150 396,00 297,59 Vlastní Indiv

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,15*1,67 : 

0,7515 0,75000

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,35000 660,00 891,00 Vlastní Indiv

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,45 : 

1,35 1,35000

13 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 2,25450 396,00 892,78 Vlastní Indiv

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,45*1,67 : 

2,2545 2,25000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 
vozovek a železničního svršku)

403,20

14 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,30000 1 344,00 403,20 Vlastní Indiv

kraj Jihomoravský : 

Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,7m, šířka 0,6m : 

5*0,6*0,1 : 

0,3 0,30000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 81 689,20
15 721 00-0000VD Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části 

objektu během rekonstrukce včetně dodávek a montáží

soub 1,00000 2 220,00 2 220,00 Vlastní Indiv

odstavení odpadních potrubí v dotčené části objektu pro 
provedené rekonstrukce ležaté kanalizace ve stávající trase : 

1*1 : 

1 1,00000

16 721 02-0900VD Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a 
ekologické likvidace odpadu

hod 8,00000 456,00 3 648,00 Vlastní Indiv

včetně ověření stávajících tras a dimenzí kanalizace : 

1*8 : 

8 8,00000

17 721100902RV1 Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN100-
DN200, dodávky a montáže

kus 1,00000 4 140,00 4 140,00 Vlastní Indiv

včetně vložení odbočky, opravy odpadního, zavěšeného a 
ležatého potrubí potrubí, vyčištění, těsnění, systémové 
tvarovky pro přechody materiálů : 

1*1 : 

1 1,00000

18 721100902RV1 Oprava a vyčištění stávající podlahové vpusti kus 2,00000 5 400,00 10 800,00 Vlastní Indiv

1*2 : 

2 2,00000

19 721 06-0004VD Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a 
čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301

m 4,00000 3 493,30 13 973,20 Vlastní Indiv

1*4 : 

4 4,00000

20 721 06-0005VD Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D125x1mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a 
čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301

m 5,00000 4 274,40 21 372,00 Vlastní Indiv

1*5 : 

5 5,00000

21 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,00000 300,00 600,00 Vlastní Indiv

1*2 : 

2 2,00000

22 721 21-0013VD Podlahová vpust celonerezová, DN100, svislý odtok, 
izol.souprava, sifonová vložka - suchý sifon, nerezový 
děrovaný rošt, dodávka a montáž

soub 2,00000 12 276,00 24 552,00 Vlastní Indiv

provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch : 

1*2 : 

2 2,00000

23 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 9,00000 18,00 162,00 Vlastní Indiv

4+5 : 

9 9,00000

24 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 9,00000 18,00 162,00 Vlastní Indiv

4+5 : 

9 9,00000

25 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,10000 600,00 60,00 Vlastní Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 46 699,20
26 722 09-0011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu 

hmot a ekologické likvidace odpadu

hod 8,00000 456,00 3 648,00 Vlastní Indiv

včetně ověření stávajících tras a dimenzí vodovodu : 

1*8 : 

8 8,00000

27 722 00-0002VD Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu 
během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a 
montáže

soub 1,00000 1 740,00 1 740,00 Vlastní Indiv

1*1 : 

1 1,00000

28 722110924RV1 Napojení na stávající rozvody vody, úpravy stávajících tras, 
vložení odboček, včetně opravy stávajícího potrubí, včetně 
dodávek a montáží

kus 2,00000 1 224,00 2 448,00 Vlastní Indiv

napojení na stávající potrubí PVC-U - lepený spoj, komplet 
napojení na sestavu rozvodů vody v objektu, včetně dodávek 
a montáží systémových tvarovek, těsnění, spojů a přechodů : 

1*2 : 

2 2,00000

29 722 00-0011VD Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž kus 5,00000 60,00 300,00 Vlastní Indiv

1*5 : 

5 5,00000

30 722176212R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná 
voda, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 12,00000 488,40 5 860,80 Vlastní Indiv

celoplastové lisovací tvarovky : 

1*12 : 

12 12,00000

31 722176213R00 Potrubí vícevrstvé, PE-RTII/AL/PE-RTII, lisovaný spoj, pitná 
voda, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, spojek, přechodů a těsnění

m 20,00000 580,80 11 616,00 Vlastní Indiv

celoplastové lisovací tvarovky : 

1*20 : 

20 20,00000

32 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 6,00000 294,00 1 764,00 Vlastní Indiv

1*6 : 

6 6,00000

33 722 18-0049VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d20/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a 
montáž

m 12,00000 216,40 2 596,80 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

1*12 : 

12 12,00000

34 722 18-0050VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d26/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a 
montáž

m 20,00000 249,60 4 992,00 Vlastní Indiv

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 

1*20 : 

20 20,00000

35 722235331R00 Kohout kulový nerez, 2dílný, DN 15, celonerezový, teflonové 
těsnění, dodávka a montáž

kus 6,00000 1 176,00 7 056,00 Vlastní Indiv

KUN : 

1*6 : 

6 6,00000

36 722235332R00 Kohout kulový nerez, 2dílný, DN 20, celonerezový, teflonové 
těsnění, dodávka a montáž

kus 2,00000 1 348,80 2 697,60 Vlastní Indiv

KUN : 

1*2 : 

2 2,00000

37 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 32,00000 42,00 1 344,00 Vlastní Indiv

12+20 : 

32 32,00000

38 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 32,00000 18,00 576,00 Vlastní Indiv

12+20 : 

32 32,00000

39 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,10000 600,00 60,00 Vlastní Indiv

Díl: 723 Vnitřní plynovod 14 592,00
40 723 00-1000VD Demontáž stávajících instalací vnitřního plynovou včetně 

přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

hod 32,00000 456,00 14 592,00 Vlastní Indiv

včetně ověření stávajících tras a dimenzí vnitřního plynovodu, 
zaslepení odboček : 

4*8 : 

32 32,00000

Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)

1 920,00

41 767995101R00 Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, 
dodávky a montáže

kg 32,00000 60,00 1 920,00 Vlastní Indiv

nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, 
objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a 
kotevní materieál včetně příslušenství : 

1,0kg/m potrubí : 

1,0*(12+20) : 

32 32,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 595,20

42 974031154RV1 Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve 
zdivu, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení

m 3,20000 186,00 595,20 Vlastní Indiv

zednické výpomoce, včetně přesunu hmot, včetně poplatku 
za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplatků : 

10% potrubí vodovodu : 

0,10*(12+20) : 

3,2 3,20000

Celkem 154 350,37

Položkový rozpočet 
Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Sterilizace Kyjov

Zdravotně technické instalace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.2

R: D.1.02.4c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _01 Specifikace dodávky RST 11 169,60
1 1 Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 1 řada, 12 

modulů
ks 1,00000 2 706,00 2 706,00 Vlastní Indiv

2 2 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru ks 1,00000 5 745,60 5 745,60 Vlastní Indiv

3 3 6/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B

ks 1,00000 505,20 505,20 Vlastní Indiv

4 4 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N 
pól,char.B

ks 1,00000 1 974,00 1 974,00 Vlastní Indiv

5 5 RSA4 Řadová svornice ks 7,00000 26,40 184,80 Vlastní Indiv

6 6 Pg13.5 vývodka kabelová ks 3,00000 18,00 54,00 Vlastní Indiv

Díl: _03 KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK V. NK 26 783,90
7 8 150/50 žz Žlab  žárový zinek m 38,00000 580,70 22 066,60 Vlastní Indiv

8 9 200/50 žz Žlab žárový zinek m 7,00000 673,90 4 717,30 Vlastní Indiv

Díl: _04 HMOŽDINKA 3 744,00
9 10 HM 8/1 ks 160,00000 23,40 3 744,00 Vlastní Indiv

Díl: _05 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY 744,00
10 11 Protip.průchod stěnou m2 0,20000 3 720,00 744,00 Vlastní Indiv

Díl: _06 KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ  B2ca,s1,d0 75 278,60
11 12 1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně m 5,00000 66,90 334,50 Vlastní Indiv

12 13 1-CXKH-R-J 3x2.5 , pevně m 3,00000 80,70 242,10 Vlastní Indiv

13 14 1-CXKH-R-J 5x4 , pevně m 40,00000 151,80 6 072,00 Vlastní Indiv

14 15 1-CXKH-R-J 5x25 , pevně m 100,00000 686,30 68 630,00 Vlastní Indiv

Díl: _07 KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ  B2ca,s1,d0 669,00
15 16 1-CXKH-R-O 3x1.5 , pevně m 10,00000 66,90 669,00 Vlastní Indiv

Díl: _08 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 
ZÁKLOPKOU

6 459,60

16 17 5x4   mm2 ks 2,00000 2 588,40 5 176,80 Vlastní Indiv

17 18 5x25  mm2 ks 4,00000 320,70 1 282,80 Vlastní Indiv

Díl: _09 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 2 074,00
18 19 Do   2,5 mm2 ks 9,00000 25,00 225,00 Vlastní Indiv

19 20 Do   6   mm2 ks 15,00000 32,80 492,00 Vlastní Indiv

20 21 Do  16   mm2 ks 2,00000 41,50 83,00 Vlastní Indiv

21 22 Do  25   mm2 ks 20,00000 63,70 1 274,00 Vlastní Indiv

Díl: ON OSTATNÍ NÁKLADY 5 760,00
22 301 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kpl 1,00000 2 160,00 2 160,00 Vlastní Indiv

23 302 PPV 1,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní Indiv

Díl: _10 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI 826,00
24 23 Do  50 mm2 ks 10,00000 82,60 826,00 Vlastní Indiv

Díl: _11 SPÍNAČ   IP 44 203,20
25 24 Jednopól., řaz.1, PH skříň, barva bílá ks 1,00000 203,20 203,20 Vlastní Indiv

Díl: _12 ZÁSUVKA   IP 44 494,00
26 25 2P+Z, PH skříň, průběž.montáž, b.bílá ks 2,00000 247,00 494,00 Vlastní Indiv

Díl: _13 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ IP54 
UZAMYKATELNÝ

102,00

27 26 80A 3-pólový ks 2,00000 51,00 102,00 Vlastní Indiv

Díl: _14 POJ. VLOŽKA 360,90
28 27 20A gG Pojistková vložka ks 3,00000 25,30 75,90 Vlastní Indiv

29 28 80A gG Pojistková vložka ks 6,00000 47,50 285,00 Vlastní Indiv

Díl: _15 MONTÁŽ ROZVODNIC 290,20
30 29 Do  20 kg ks 1,00000 290,20 290,20 Vlastní Indiv

Díl: _16 SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 395,80
31 30 "A" 4k1 840 LED 4100lm IP65, 30W, opál. difuzor ks 1,00000 381,60 381,60 Vlastní Indiv

32 31 Ocel. závěs. řetízek leštěný typ 1,8 ČSN 023278.01, cena 
za 1 svazek (4.5 kg = 50 m)

4,5 kg 0,20000 71,00 14,20 Vlastní Indiv

Díl: _17 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 1 975,00
33 32 CY6 Zlutozeleny, pevně m 50,00000 39,50 1 975,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Sterilizace Kyjov

Elektroinstalace
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S: 63

O: SO01.2

R: D.1.02.4c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Sterilizace Kyjov

Elektroinstalace

Díl: _18 VYBOURANI OTVORU VE STENE 
BETONOVE DO PRUMERU 60mm

1 973,60

34 33 Stena do 150mm ks 8,00000 246,70 1 973,60 Vlastní Indiv

Díl: _19 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 18 612,00
35 34 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 11,00000 348,00 3 828,00 Vlastní Indiv

36 35 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00000 348,00 696,00 Vlastní Indiv

37 36 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00000 348,00 1 392,00 Vlastní Indiv

38 37 Zkusebni provoz hod 2,00000 348,00 696,00 Vlastní Indiv

39 38 Tičr - vydání odborného stanoviska ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

Díl: _20 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 2 088,00
40 39 zapojovani a zkouskach hod 6,00000 348,00 2 088,00 Vlastní Indiv

Díl: _21 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE 
CSN 331500

6 696,20

41 40 Revizni technik hod 6,00000 360,00 2 160,00 Vlastní Indiv

42 41 Podružný materiál kpl 1,00000 4 536,20 4 536,20 Vlastní Indiv

Celkem 166 699,60

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.2

R: D.1.02.4f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1. Úprava větrání prostoru se sterilizátory 13 875,60
1 1.01 Vyústka komfortní jednořadá 560x200 bez regulace ks 2,00000 787,20 1 574,40 Vlastní Indiv

2 1.02 Škrtící klapka ruční f 250 ks 2,00000 549,60 1 099,20 Vlastní Indiv

3 1.03 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně 
pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. f 250 , 2x 3m

bm 6,00000 186,00 1 116,00 Vlastní Indiv

4 1.04 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 ks 4,00000 124,80 499,20 Vlastní Indiv

5 1.05 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, pozink plech do obvodu 
1050/ 40% tvarovek

bm 3,00000 706,80 2 120,40 Vlastní Indiv

6 1.06 Zaslepení potrubí 250x250 ks 4,00000 141,60 566,40 Vlastní Indiv

7 1.07 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a 
doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1

kg 15,00000 180,00 2 700,00 Vlastní Indiv

8 M10 Montáž kpl 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

9 M11 Zaregulování vyústek m.č. C3-01.03 a škrtících klapek 
m.č. C3-01.04 na požadované množství vzduchu

kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní Indiv

Díl: 2. Demontáže 2 184,00
10 D1 Škrtící klapka  f  100 ks 4,00000 96,00 384,00 Vlastní Indiv

11 D2 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 100 a zaslepení 
otvorů

ks 4,00000 180,00 720,00 Vlastní Indiv

12 D3 Ohebná hadice  f  100 bm 30,00000 36,00 1 080,00 Vlastní Indiv

Celkem 16 059,60

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Sterilizace Kyjov

Vzduchotechnika

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.2

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 22 800,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 22/ I Indiv

Náklady spojené s případným vypracováním projektové 
dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií 
k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště : 

a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. : 1 1,00000

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 22/ I Indiv

Náklady na kompletní provoz staveniště po smluvenou 
dobu provádění stavebních prací : 1

1,00000

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 RTS 22/ I Indiv

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek 
energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid 
ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 

1 1,00000

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 RTS 22/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 56 280,00
5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 22/ I Indiv

Každý účastník výběrového řízení naceení položku 
jednotnou částkou 15000 Kč : 1

1,00000

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 22/ I Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady 
na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště 
z hlediska požární ochrany : 

(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád). : 1

1,00000

7 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 RTS 22/ I Indiv

8 ON17 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv 
apod. dle platné legislativy a dle SoD 

Soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv 
apod. dle platné legislativy a dle SoD - zkoušky v rámci 
montáže, topná zkouška, : 

výchozí revize, uvedení do provozu, termovizní měření EL 
rozváděčů v celé stavbě, analýza sítě EL (měření, 
vyhodnocení), apod. : 1

1,00000

9 ON30 Provedení laboratorní analýzy vzorku pitné vody soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

Požadavek KHS : 

1 1,00000

10 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 RTS 22/ I Indiv

11 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 RTS 22/ I Indiv

12 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 RTS 22/ I Indiv

13 ON0X5 Projednání na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

14 ON0X6 Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 
provozní řády, návody k použití

soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní Indiv

15 ON0X8 Fotodokumentace průběhu výstavby soubor 1,00000 600,00 600,00 Vlastní Indiv

16 ON0X17 Validace čistých prostor provozu Centrální sterilizace¨po 
provedené výměně technologie sterilizátorů . Přesný 
rozsah prací bude upřesněný uživatelem.

m2 180,00000 96,00 17 280,00 Vlastní Indiv

Celkem 79 080,00

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Sterilizace Kyjov

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 63

O: SO01.2

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Nemocnice Kyjov – Stavební úpravy ARO

Sterilizace Kyjov

Vedlejší a ostatní náklady
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Pořadí Číslo Název Výrobce Typ

SO01.1 D.1.01.4f Pol
238 D7 Čistý nástavec s HEPA filtrem FläktGroup Czech Republic a.s. Čistý nástavec CGF

SO01.1 D.1.01._A01 Pol
373 2841224R1E elektrostaticky vodivá homogení podlahovina PVC tl. 3 mm PVC -  - specifikace viz D.1.01.1-002

Tarkett IQ Toro SC
369 2841224RxC podlahovina protiskluzná vinylová tl. 3mm, tvrz.,  dle PD PVC 2 - specifikace viz D.1.01.1-002

Tarkett Granit SAFE.T
368 2841224RxB podlahovina extrémě trvanlivá vinylová tl. 3mm, tvrz. povrchová úprava IQ PUR, dle PD PVC 1 - 

specifikace viz D.1.01.1-002 Tarkett IQ Granit

357 76900P1 D+M P1 okno plastové, vícesklo U<1,0,  2100x2000 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (specifikace 
viz D.1.01.1-503) RI okna a.s. Okenní profily Salamander z PVC

358 76900P2 D+M P2 okno plastové, vícesklo U<1,0,  1100x600 mm,  vč. PÚ, kování a příslušenství (specifikace 
viz D.1.01.1-503) RI okna a.s. Okenní profily Salamander z PVC

114 622311525RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou saint-Gobain Construction Products 
CZ a.s.  Isover EPS Sokl 3000

115 622311836RV1 Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Sto SE & Co. KGaA StoTherm Mineral 1
116 622311837RV1 Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Sto SE & Co. KGaA StoTherm Mineral 1

STAVEBNÍ ČÁST



Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

Název veřejné 

zakázky:

poznámky

Účastník: Úplný název účastníka dle OR

sídlo: Sídlo účastníka

IČO: Identifikační číslo účastníka dle ŽL

právní forma: Právní forma účastníka

vypracoval: Zodpovědná osoba účastníka

email: Kontaktní email účastníka

datum: Datum vypracování nabídky

ř. CELKEM

1 68 990 000,00 Kč vyplňte

Poznámky účastníka:

Ing. Luděk Šebesta, jednatel

společnost s ručením omezeným

marketing@msos.cz

Vypracoval Ing. Luděk Šebesta, jednatel

„STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV“

MSO servis spol. s r.o.

49971379

2. srpna 2022

V Kyjově dne

Nabídková cena bez DPH v Kč 

POPIS

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

mailto:marketing@msos.cz
mailto:marketing@msos.cz
mailto:marketing@msos.cz
mailto:marketing@msos.cz
mailto:marketing@msos.cz


Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Inflační doložka 
 
VZ STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV 
                                                                                                    

 

 Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje 
rok časové řady) využíván:  

− index pro kód „CC-CZ“ = „1 – Budovy“ (označení řádku)  

− index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)  

 

(dále jen „Cenový index“).  

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní 
čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:  

UCn = Fnz * (Pnz – 1)  

s tím, že  

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:  

𝑃𝑛𝑧 =  (𝐿𝑖/100) 

kde:  

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla  

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky  

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní 
čtvrtletí „n“  

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky  

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ 
do „n“)  

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla  

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž 
bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa). 


