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B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Areál SÚS Jihomoravského kraje je tvořen zpevněnými plochami a objekty administrativně provozního charakteru. Konfigurace terénu je rovinná. Území je vybaveno inženýrskými sítěmi.

b) Výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů

Pro stavbu bylo provedeno zaměření objektů, které budou rekonstruovány a stavební průzkum nedestruktivní pro posouzení konstrukcí.

Závěry požadují rekonstrukci podlah, které jsou v nevyhovujícím stavu a střechy nad garážemi – dílnami, která nevyhovuje vzhledem k technickému stavu i ve vazbě na minimální spády krytiny.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavbou nebudou dotčena.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému a pod.

V ploše stavby se nenacházejí.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území


Stavba nemá vliv na okolí, odtokové poměry se nemění.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Zvláštní požadavky na asanace a demolice nejsou. Ke kácení dřevin nedojde. Bourací práce podlah a pův. střechy jsou součástí řešení rekonstrukce.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Nevyskytují se.

h) Územně technické podmínky
Zůstává stávající dopravní a technická infrastruktura.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nevyžaduje žádné vazby ani další investice pro realizaci.
B.2 Celkový popis stavby

B.2.1.
Účel užívání stavby, základní kapacity

A – Garáže (ocelové) obsahují 12 garážových stání pro silniční stroje


B -  Garáže a dílny (zděné) obsahují 9 garážových stání pro stavební stroje, 2 dílny, 3 sklady, 2 kanceláře a kotelnu.

Rekonstrukcí podlah a střechy nebudou provozy měněny ani dotčeny.

B.2.2.
Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Zůstává původní s dílčím sjednocením výšek atik sekcí ve vazbě na úpravu spádu střech.
b) Architektonické řešení

Garáže (SO01) zůstávají architektonicky nezměněny

Garáže a dílny (SO02) jsou řešením střech upraveny na 3 výškově sjednocené celky, které jsou oproti sobě výškově odskočené. Oproti původní nejvyšší výšce atiky a úrovni okapu celého objektu je zvýšení 900 až 1050 mm. Sjednocení ploch průčelí u okapů je provedeno překrytím pův. římsy polystyrenem v tl. 100mm opatřeným tenkovrstvou omítkou v barvě okrové. Zbývající části fasád zůstávají původní. Fasáda hraničící se sousedními parcelami bude opatřena novou omítkou v celém rozsahu.
B.2.3.
Celkové provozní řešení
Zůstává beze změny.

B.2.4.
Bezbariérové užívání stavby
Zůstává beze změny.

B.2.5.
Bezpečnost při užívání stavby
Zůstává beze změny.

B.2.6.
Základní charakteristika objektů
a) Stavební řešení
Garáže (SO01) zůstávají v původním stavu, mění se pouze podlaha a upravuje plocha v šířce 0,52m před vraty.
Rozměry stavby: 48,15 x 11,20 m, výška 5,45 (od ± 0,000)

Základy tvoří patky a pasy z prostého betonu.

Nosná část je ocelová konstrukce tvořená sloupy a příhradovými vazníky.

Podlaha betonová – bude provedena rekonstrukce.

Obvodový plášť v zadní a boční části tvořen betonovými prefabrikáty na zděné podezdívce; vpředu jsou ocelová vrata.

Krytina tvoří vlnitý ocelový plech.

Na objektu je realizován hromosvod, v objektu elektroinstalace.

Garáže a dílny (SO02) zůstávají v původním stavu. Mění se pouze střecha a rekonstruují podlahy.

Rozměr stavby tvaru L: 39,95 x 9,80 + 30,90 x 10,50 m

Původní maximální výška 5,15m se zvyšuje na 6,18m (od ± 0,000)

      a maximální výška 5,88m se zvyšuje na 6,83m (od ± 0,000)

Základy tvoří betonové pasy z prostého betonu.

Nosná část je železobetonový skelet + železobetonový trámový strop, ve stropě umístěné světlíky budou odstraněny.

Podlaha betonová – bude provedena rekonstrukce.

Obvodový plášť a dělící stěny vyzdívané z cihel.

Vrata, dveře a okna jsou ocelová.

Zastřešení tvoří plochá střecha se spádem cca 2° (3%) ze živičných pásů, v přistavěné části s kanceláří a kotelnou, vlnitý plech ve větším spádu – bude provedena rekonstrukce (krov, vlnitý plech).

Hromosvod bude nově řešen.

V objektu je provedena elektroinstalace a objekt je částečně vytápěn, v suterénu umístěný plynový kotel.

b) Konstrukční a materiálové řešení
· Objekt SO01 – Ocelová garáž 

Pro realizace nových podlah bude provedeno:

· Demontáž ocelových příček – 46 ks rámů 2400 x 1500 mm s výplní drátěným pletivem

· Vybourání původní podlahy do vzdálenosti 3,00 m od vjezdových vrat a 0,52 m před objekt po obrubník odvodňovacího žlabu v celkové ploše 167,90 m2 ve skladbě: 
betonová mazanina
120 mm

štěrkopísek

  50 mm

dusaný násyp

150 mm

zemina


110 – 230 mm


celkem 430 – 550 mm

· V části plochy odstraněné stávající podlahy bude provedena nová konstrukce tak, aby podjezdová výška u vrat zůstala v původním rozměru 3,30 t.j. úroveň podlahy ± 0,000 a ve vzdálenosti 3,00 m od vrat v úrovni + 0,120 m při spádu  4% k vratům.

Skladba nové podlahy:

· uzavírací (protiprašný nátěr)


-

· cementobetonový kryt – drátkobeton
180 mm

· kamenivo zpevněné cementem KSC1
250 mm

· štěrkodrť ŠD, hutněno 45 MPa

120 mm

celkem

550mm

· Úprava ostatní plochy garáží v rozsahu 351 m2 bude provedena ve skladbě:

· uzavírací (protiprašný nátěr)


-

· cementobetonový kryt – drátkobeton
120 - 200 mm

· očištění a otryskání povrchu stávající k-ce
-

· stávající k-ce podlahy:

- bet. mazanina
120 mm

- štěrkopísek

  50 mm

- dusaný násyp
150 mm

celkem stávající konstrukce
320 mm


celkem 

440 – 520 mm



Upravená plocha je řešena ve spádu 1% ke vjezdovým vratům.

· Objekt SO02 – Gráže-dílny 

· Podlahy

V sekcích 2 a 3 bude provedená podlaha ve skladbě:

· uzavírací nátěr epoxidový (např. 8482K floortek) 2-3 vrstvy

· cementobetonový kryt – drátkobeton
180 mm

· kamenivo zpevněné cementem KSC1
250 mm

· štěrkodrť ŠD, hutněno 45 MPa

120 mm

celkem

550 mm



V sekcích 5 (dvě pole), 6 a 7 nová podlaha ve skladbě:

· uzavírací nátěr



-

· podkladní beton se svařovanou sítí Ø 6 mm, 

oka 100 x 100 mm – hlazený


120 mm

· uzavírací nátěr epoxidový (např. 8482K floortek) 2-3 vrstvy

· Překrytí otvorů po světlících bude provedeno při spodní úrovni otvorů sádrokartonem protipožárním 2 x 12 mm s nosným roštem vynášeným pomocnými trámky 80 / 120 mm v celkové délce (3,1 m x 4 ks x 1 + 2,0 m x 3 ks x 11) 78,4 m.

· Střešní nadezdívky v tl. 300 mm budou provedeny z cihel Porotherm 30 P+D na maltu vápenocementovou, ukončené železobetonovým věncem výšky 200 mm do něhož budou kotveny pozednice. Atiky budou z cihel CP tloušťky 150 mm.

· Krov

Nová konstrukce střechy je navržena z dřevěných krokví profilu 80/120mm uložených jednak na obvodové zdivo přes pozednice přikotvené k železobetonovému věnci na nadezdívce a jednak na podélné dřevěné vaznice, výjimkou jsou vaznice nad dílnou a kanceláří v koncové části, kde jsou kvůli většímu rozponu navrženy vaznice ocelové z válcovaných profilů 2xUč.180. Dřevené vaznice profilu 140/140mm s pásky, které zkracují jejich teoretické rozpětí na posuzované 3,0m, budou podpírány sloupky uloženými přes roznášecí prahy na stávající železobetonové stropní konstrukce. 
· Střecha

Skladba střechy:

· pojistná hydroizolace

· kontralatě 30 x 50 mm

· laťování 40 x 50 mm(vzdálenost po 500 mm)

· ocelový vlnitý plech (CB 55 / 177, tl. 0,75 mm) vč. těsnících pásek ve spojích (pro spád 10%); s povrchovou úpravou potažením v barvě hnědočervené

Klempířské výrobky (viz výpis) ve stejné povrchové úpravě jako u střešní krytiny.

Úpravy povrchů

Vnitřní povrchy nadezdívek budou opatřeny hrubou omítkou. Vnější omítky budou třívrstvé s hlazeným povrchem. V místech u okapů bude provedeno opláštění stabiliz. polystyrenem opatřeným tenkovrstvou omítkou v systémovém provedení. Barevnost vnější omítky – okrová.

.
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Po odstranění stávajících střešních vrstev a jejich nahrazení novou, lehkou konstrukcí střešního pláště lze konstatovat, že dojde k minimálnímu přitížení stávajících nosných konstrukcí, které nevykazují žádné známky porušení. 

Nosná konstrukce nového střešního pláště objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí. Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení.

Stavba je tedy navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užíváni nemělo za následek

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7.
Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Zůstává beze změny.

B.2.8.
Požárně bezpečnostní řešení
viz samostatná část – příloha

B.2.9.
Zásady hospodaření s energiemi
Zůstává beze změny.
B.2.10.
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Stavbou nedojde ke změně větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů a pod., stejně jako vlivu na okolí t.j. vibrace, hluk, prašnost a pod.

Dojde ke zlepšení vnitřního prostředí odstraněním prašnosti úpravou podlah a jejich povrchem. Provedením nových krovů a střešní krytiny se zamezí zatékání stávající střechou.

B.2.11.
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Zůstává beze změny.

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu
Zůstává beze změny.

B.4   Dopravní řešení
Zůstává beze změny.

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Není požadováno.  

B.6   Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana
Zůstávají beze změny.

B.7   Ochrana obyvatelstva
Zůstává beze změny.

B.8   Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění.
Pro výstavbu bude potřeba el. energie a voda. Tyto budou zajištěny z areálového rozvodu vody a rozvaděčů EL na příslušných objektech. Stavební hmoty a materiály budou dováženy kolovou mechanizací na staveniště, kde budou zřízeny jejich skládky
b) Odvodnění staveniště

Zůstává beze změny.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je stávající z ul. Ořechovské (p.č. 1969/1) do areálu SÚS. Staveniště je napojeno na areálové rozvody vodovodu, kanalizace a elektro sítě NN.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Charakter stavby nevytváří negativní vlivy na okolí. Při provádění stavby SO 02 – garáže – dílny bude potřeba provést lešení pro omítky zvednuté části úpravy střech z p.č. 1755 a 1756 což je projednáno s vlastníkem těchto pozemků. 

e) Ochrana okolí staveniště

Okolí staveniště je ve funkční ploše výroby a služeb a stavebními pracemi nedojde k výraznějšímu navýšení hluku, emisí, prašnosti a pod. v jeho okolí. Související asanace a demolice (vyjma bourání podlah a střech) vč. kácení dřevin nejsou požadovány.
f) Maximální zábory pro staveniště

Zábor dočasný 
1826 m2 (p.č. 1764/1, 1762, 1763, 1774/1, 1774/5- areál SÚS)



  108 m2(p.č. 1755 a 1756 – M. a J. Slunečkovi)

Zábor trvalý
0 m2

g) Produkované odpady při výstavbě a jejich likvidace

Druh 





                  
kod

kategorie

Obaly - plastový





150102

Ø

Obaly - papírový





150101

Ø

Odpad blíže neurčený(obal)



            150199

Ø

Železo a ocel





            150405

Ø

Beton 





   
            170101

Ø

Cihly  





   
            170102

Ø

Keramika 





            170103

Ø

Dřevo  






170201

Ø

Plasty 






            170203

Ø
Směs stavební a demoliční suti


            170701

N

Štěrk a výkopová zemina čistá


            170501

Ø

Odpady neuvedené pod č. 170901, 170902, 170903 a 170904


Ø

Využití, ukládání nebo likvidace odpadů.

Obaly - plastový, papírový a blíže neurčený(obal)  - budou likvidovány jako běžný komunální odpad





Keramika, dřevo, plast -  budou likvidovány jako tříděný odpad



Směs stavební a demoliční suti -  budou likvidovány jako tříděný nebezpečný odpad





Štěrk a výkopová zemina čistá  budou  odvezeny na skládku (cca 20km).

Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá stavební dodavatel, který je povinen nakládat s nimi v souladu s požadavky zákona č. 264/2011 Sb. o odpadech.


h) Bilance zemních prací , požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce nejsou uvažovány. Vybourané materiály z podlah budou odvezeny na skládku ve vzdálenosti cca 20km.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Z hlediska hlučnosti prováděných prací je nutno dodržet NV č. 272/2011Sb.Před výjezdem mimo stavbu bude prováděna očista vozidel, komunikace v obci nesmějí být znečišťovány, kontrola a očista komunikací bude prováděna každodenně až do doby skončení výstavby. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZPP
Při provádění stavebních prací je nutné respektovat:

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na BOZPP na staveništích

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

· Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky BOZPP v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy

· Zákon 183/2006 – stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky (ve znění k 1.1.2013)
· Zákon 262/2006 – zákoník práce

· Stavební technické specifikace

· Zadávací řád pro stavební výkony

· Zásady organizace výstavby

· Zásady úrazového pojištění ve stavebnictví

· Provozní řád staveniště (staveništní řád)

Dle zákona 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy  tato stavba nepodléhá oznámení podle § 15 odst. 1 písmeno

a) neboť celková předpokládaná doba trvání a činností nebude delší než  30  

      pracovních  dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na   

      nich pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.  

b) ani celkový předpokládaný objem prací a činností během realizace díla   

      nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

             Dojde- li ke změně těchto údajů při výběru zhotovitele stavby zejména s ohledem na § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 ,zak. č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby  povinen doručit oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště  zhotoviteli, oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce a určit koordinátora.
Stavba musí být provedena v souladu se všemi platnými ČSN a bezpečnostními předpisy. Při realizaci je třeba dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro daný druh objektu. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavbou nebudou dotčeny z hlediska užívání okolní stavby

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření

· Doprava během výstavby bude komplexně řešena v provozním řádu staveniště zpracovaném dodavatelem stavby

· na všech příjezdech na staveniště bude upozorňující tabulka:

· V Prostorách staveniště platí pro pohyb osob a motorových vozidel ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů" 

· všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostním a informačním značením zamezujícím vstup nepovolaným osobám na  staveniště a všechny vjezdy na staveniště musí být opatřeny dopravním značením zamezujícím vjezd ostatních vozidel mimo stavbu na staveniště na příjezdových komunikacích je povolena rychlost max. 30 km/hod a na komunikacích procházejících stavbou je rychlost omezena na 20 km/hod

· všechny stroje a mechanizmy pohybující se po staveništi musí být v dokonalém technickém stavu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapu ropných látek. Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu zaměstnanci a zamezit jejímu dalšímu úniku 

· všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí dodržovat zásadu pravosměrného pohybu 

· komunikace na staveništi musí být stále průjezdné, je na nich zakázáno stát, parkovat a skladovat materiály 

· vjezd soukromých vozidel zaměstnanců na staveniště je zakázán

· před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikace je každý řidič vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, který znečistí veřejnou komunikaci zajistí její očištění na vlastní náklady nebude-li dohodnuto jinak 

· prašnost bude během výstavby minimalizována např. postřikem vodou 

· všechny stavební stroje a mechanizmy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Vzhledem k provozu okolních staveb a zařízení areálu SÚS bude dodavatel stavby respektovat případné požadavky uživatele na koordinaci činností s jeho provozem.

n) Postup výstavby, rozhodující termíny

SO 01 – Ocelová garáž

· Demontáž příček mezi stáními

· Demolice podlahy

· Nové podlahy vč. nátěrů

SO 02 – Garáže  - dílny

· Demolice střech

· Vyzdění atik, krovy, střecha

· Hromosvod

· Podlahy

Orientační termíny:


zahájení stavby 2014


ukončení stavby 2015


doba trvání stavby v přepočtu na 1 pracovníka 480 prac. dnů (orientačně)
Ing. arch. Tomáš Dvořák
