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A- PRUVODNI ZPRAVA

A.1 ldentifikac¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

A.1l.1a) nazev stavby:

Cornstejn - zed’ mezi straznici a starym palacem — havarijni stav.

A.1.1b) misto stavby (adresa, €isla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla
pozemkil):

Misto stavby : Zficenina hradu Cornstejn
Katastralni uzemi: Bitov
Parcelni Cislo: parc. €. 68, 509

A.1.1 c) predmét projektové dokumentace:

Pfedmétem dokumentace je sanace historické hradebni stény mezi straznici a starym
palacem, ktera se dlouhodobé nachazi v havarijnim stavu.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:
Jihomoravské muzeum ve Znojmé, pfispévkova organizace,
Premyslovcl 129/8, 66902 Znojmo

Vlastnik: 5

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zodpoveédny projektant:

Ing. Ales Celeda, AC-projekt, Dobsicka 12, Znojmo

CKAIT: 1001007

Vypracoval:
Ing. Jan Holoubek, AC-projekt, DobSicka 12, Znojmo

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

- Bez &lenéni.



A.3 Seznam vstupnich podkladu

- Podklady od vlastnika — rozsah pozadavku
- Vlastni prizkum a méreni

- Katastralni mapa

- Fotografie

- Operativni prizkum a dokumentace stavby zpracovany Mgr. Lenkou Sabatovou — NPU,
UOP v Brné z 4/2018.



B- SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Uzemi,

Resené Gzemi, zficenina hradu Cornétejna, se nachazi pfiblizné 8 km severozapadné od
mésta Vranov nad Dyji, v okrese Znojmo na Moravé. Projektova dokumentace fesi statickou
sanaci hradebni (opérné) stény mezi straznici a starym palacem, ktera se dlouhodobé
nachazi v havarijnim stavu. Hradebni zed je 29,3 m dlouha a max. 8,58 m vysoka.
Jedna se o zastavéné uzemi. Sanace hradebni stény je navrzena tak, aby tvarove i
materialové navazovala na plvodni tvaroslovi stény a pfilehlych hradebnich stén.

Tato historicky cenna stavba — zficenina je v souc¢asné dobé vyuzivana jako turisticka
atrakce.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci:

Navrh stavby neni v rozporu s aktualné platnou Uzemné-planovaci dokumentaci obce Bitov,
zpracovanou firmou Ing. arch. Jaroslavem Polackem, z 1/2013.

Stavba se bude nachazet v ploSe Op — hrad Bitov, zficenina Cornstejn.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavka na
vyuzivani uzemi

Pro feSené Uzemi nejsou zadné vyjimky vydany.

d) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

V dokumentaci jsou respektovany vsechny znamé podminky stanovené dotéenymi organy.

e) vycet a zavéry provedenych priizkumt a rozborti - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.

Pro potfeby projektovych praci nebyly provadény zadné dalSi prazkumy, nez ty, které byly
dodany investorem pied zahajenim projektovych praci, a to: .
- Operativni prizkum a dokumentace stavby zpracovany Mgr. Lenkou Sabatovou —
NPU, UOP v Brné z 4/2018.
Zaveéry pruzkumu byly zohlednény v projektové dokumentaci.
f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Dané uzemi nepodléha ochrané podle jinych pravnich pfedpisu.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Pozemek se nenachazi v takovych uzemich.



h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v izemi

Neni nutno feSit, stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby €i pozemky.
Odtokové poméry uzemi hebudou ménény.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Bez pozadavkau.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Bez pozadavka.

k) uizemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Samotny objekt zficeniny je jiz napojen na dopravni infrastrukturu a potfebné sité technické
infrastruktury, stavebnim zamérem se toto nezméni.

I) vécné a €asové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice
Planovana stavba nevyvola potfebu podminujicich investic.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a
provadi

parc.¢. st.68 a 509 v k.u. Bitov.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Stavebni zamér nevyvola potfebu zfidit nova ochranna ani bezpeénostni pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoné€ené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souc¢asném stavu, zavéry stavebné technického, pfripadné stavebné historického
priazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se 0 zménu dokoncCené stavby-zficeniny.

Zavér statického posouzeni:

Reseny usek havarované hradebni (op&rné) zdi, nachazejici se mezi straznici a starym
palacem, je dlouhy pfiblizné 33,4 m a vysoky max. 8,59 m. Pribéh zdi byl stanoven jednak
z archivnich fotografii, plant a prizkumd hradu a jednak dle stavajicich dochovanych &asti
paty stény. Pfedpoklada se, Ze po vyklizeni sutového pole bude obnaZena puvodni pata
stény v jeji celé linii.

Upati svahu (mezi straZnici a starym paldcem) bylo v minulosti doéasné ohraniéeno




dfevénou palisadou, ktera lemovala pfistupovou cestu do palace. Vlivem nepfiznivych
povétrnostnich podminek vSak doslo v pocatku roku 2022 k jejimu ¢aste¢nému zficeni,
nacez bylo na misté rozhodnuto o nutnosti pfistoupeni k sanaci pavodni kamenné hradebni
(opérné) stény.

Na zakladé vySe uvedenych skute€nosti je mozno konstatovat, ze feSena opérna (hradebni)
sténa je v dlouhodobém havarijnim stavu, a po ¢aste¢ném zficeni (provizorni) ochranné
palisady lemuijici cestu do hradu bylo rozhodnuto o nutnosti sanaci této konstrukce.

Cilem sanace této etapy je navazani na puvodni tvaroslovi opérné stény a pfilehlych
hradebnich stén, s vyuZitim skrytych kotevnich a ztuzujicich prvka.

b) acel uzivani stavby

Ugel uzivani stavby-zficeniny jako celku se stavebnim zamérem nezméni.

c¢) trvala nebo do€asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu-zficeninu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkt
na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Pro danou stavbu nejsou vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkul na stavby.
Stavba neni navrzena jako bezbariérova.

e) informace o tom, zda a v jakych €éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

V dokumentaci jsou respektovany vSechny znamé podminky stanovené dotéenymi organy.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Zficenina hradu je evidovana jako nemovita kulturni pamatka s ev.¢. 44978/7-6206.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Délka hradebni (opérné) stény: 29,30 m
Zastavéna plocha sténou: 36,63 m?
Obestavény prostor sténou: 249 m3

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
naroénosti budov apod.

- Likvidace destovych vod:
Vzhledem k charakteru zaméru neni nutno resit.

- Zasobovani energiemi:

Neni planovano.

- Odgad!
Stavebnim zamérem nedojde ke zméné druhu produkovaného odpadu nebo jeho mnoZstvi.
Uzivanim samotného objektu zficeniny hradu Cornstejna vznika pouze bézny komunalni
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odpad, jehoz likvidace je zajisténa v ramci stavajicich smluvnich vztahl s firmou zabyvajici
se svozem komunalniho odpadu a jeho likvidaci.

- Em|§§
Vzhledem k charakteru zaméru neni nutno fesit.

- Tfida energetické naroénosti budovy:

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy
Termin pfedpokladané realizace stavby 11/2022-8/2023. Objekt bude realizovan v ramci
dvou vystavbovych etap. V prvni (hlavni) etapé bude proveden bezpecénostni zachytny
systém a obnova linie celé puvodni hradebni (opérné) stény, v druhé etapé bude provedeno
navazujici (staticky nezavislé) dozdéni narozi starého palace.

j) orienta€ni naklady stavby

Predbézny odhad nakladd na provedeni stavby je 3 mil.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Celkova urbanisticka koncepce zaméru vychazi ze stavajicich, pomérné jednoznacnych,
podminek daného pozemku a samotného objektu. Stavebni zamér neni v rozporu s uzemné
planovaci dokumentaci obce Bitov.

Planovana obnova hradebni stény bude svym prostorovym feSenim zapadat do tvaroslovi
okolni zastavby zficeniny hradu a materialové provedeni bude odpovidat historickému
charakteru stavby.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového rfeseni, materiadlové a barevné reseni
Cilem sanace této etapy je navazani na ptvodni tvaroslovi hradebni (opérné) stény a
pfilehlych hradebnich stén, s vyuzitim skrytych kotevnich a ztuzujicich prvka.

Dozdivky budou provedeny z kamene stejného druhu, barvy a velikosti jako je kamen
stavajici, nejlépe z kamene nalezeného pod zdi a kamene uloZzeného v depozitu zficeniny.
Vétsi spary zdiva je nutno vyklinovat menSimi kameny.

Pfesparovani a vysparovani bude provedeno prodySnou maltou s pevnosti v tlaku 5,0 MPa.
Malta nebude pfetahovana pres lic kamene.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni objekt, neni nutno fesit.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Nefesi se.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena podle vyhlasky €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu a nevyzada si zadna zvlastni opatfeni na ochranu zdravi a bezpecnost pfi uzivani.
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PFi vystavbé je nutno pro bezpecnost pracovnikl a zajisténi ochrany zdravi pfi stavbé
dodrzovat platné pravni pfedpisy a normy pro vystavbu, pfedevsim zakon ¢. 183/2006 Sb.
ve znéni zakona €.257/2013 Sb., Zakon ¢&. 89/2012 Sb, Vyhlasky 499/2006 - novela 62/2013,
Vyhlaska ¢€.268/2009 Sb , ve znéni v.20/2012 Sb., Zakon €.360/1992 Sb.

PFi vystavbé je nutno postupovat dle technickych listd pro jednotlivé vyrobky, a dodrzovat
zakladni pravidla hygieny prace. Veskeré specializované prace musi provadét pracovnici
s predepsanou kvalifikaci.

Na pracovisti musi byt k dispozici prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci a budou dodrzeny
zakon 601/2006 Sbh. o bezpec&nosti prace a tech. zafizeni pfi stav. pracich a 262/2006 Sb.,
Zakon 309/2006; Nafizeni vliady 201/2010; 495/2001; 101/2005; 362/2005 a Nafizeni vliady
591/2006 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni feseni

- Pfed zahgjenim v8ech sanacnich praci musi dojit k realizaci bezpe¢nostniho
zachytného systému — zachytného plotu, pro zadrzeni pfipadnych valicich se
kamennych prvkl pfi obnové opérné stény pracich na nize situovanou komunikaci.

- Zachytny plot bude tvofen kotevnimi tyéemi praméru 25 mm dl. 1,8 m, navrtavanych
a vlepovanych do podlozniho horninového masivu. Ty¢e budou z zebfikové oceli
B500 a budou ukoncené kovanym okem (D = 110 mm, dl. 0,35 m).

- Ty&e budou stabilizovany tahlem z ocel. Sestipramenného lana D=12 mm, 6x19
dratt, PZ, 1770 MPa. Tahlo bude ukotveno ke kotevnim trnm D=20 mm, dl. 750 mm
(ukon&ené kovanym okem) navrtavanych a vlepovanych do horninového masivu.

- Vypln mezi kotevnimi ty¢emi bude z vysokopevnostni splétané pozinkované sité ze
spiralovité splétanych dratd D = 3 mm (pramér svazku Ds = 6,5 mm),
s kosodélnikovym okem 180/300 mm. Sit bude ztuZzena obvodovym vypletem
z ocelového lana D = 8 mm. Zachytna sit bude doplnéna pojistnym Sestiuhelnikovym
pletivem s dvojitym zakrutem (D = 2,7 mm) s velikosti oka 80/100 mm.

- Po instalaci bezpe¢nostniho zachytného systému je mozno prejit k vyklizeni
sutoveho pole v feSeném prostoru a obnazeni zachovanych patnich ¢asti opfené
stény.

- Relikty patniho zdiva budou hloubkové vysparovany - maltou o pevnosti 5,0 MPa a
nasledné ukotveny a stabilizovany skalnimi svorniky T-32 mm. Svorniky budou
s galvanizovnou povrch. upravou a budou kotveny k horninovému masivu cem.
zalivkou. Svorniky budou se skrytym zhlavim (zazdénym v dfiku stény). Kaverny
v paté stény budou dozdény (kamenny material na maltu o pevnosti 5,0 MPa).

- Obnova dfiku opérné stény bude provedena z kamenného fadkového zdiva (z
materialu nalezeného v prostoru zficené zdi) na maltu o pevnosti v tlaku 5,0 MPa.
Obnoveny dfik bude silové prokotven se stavajici patou zdiva skrytymi kotevnimi trny
R-20 mm v rastru 300/600 mm. Dfik bude opatfen sérii skrytych Z.b. véncl o velikosti
350/250 mm, resp. 250/250 mm. Schéma vyztuzeni véncl je vyobrazeno ve
vykresové Casti dokumentace. Vyztuz vénce bude vlepena do pfilehlych ¢asti DFik
bude ukotven (v Urovni Z.b. véncu) skrytymi horninovymi kotvami dl. 2,50 — 5,50 m.
Kotvy budou s injektovanym vetknutym kofenem. PoZadavek na min. unosnost kotvy
je 100 kN.

- Drik stény bude opatien jednak kamennymi chrli€i v urovni terénu — pro odvodnéni
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plochy nadvofi, a jednak drenaznimi otvory (vytvofenymi vhodnym kladenim
kamennych prvka) pfi paté stény. Dno, osténi a nadprazi chrli¢e bude tvoreno
kamennymi placaky.

- Obnova narozi (v rozsahu specifikovaném ve vykresové Casti P.D. — jako 2.etapa)
bude provedena z kamenného fadkového zdiva (z materialu nalezeného v prostoru
zficeniny) na maltu o pevnosti v tlaku 5,0 MPa. Dozdivky budou silové prokotveny se
stavajici patou zdiva skrytymi kotevnimi trny R-20 mm v rastru 300/600 mm. Napojeni
dozdivky na téleso opérné stény realizované v 1.etapé vystavby bude realizovano
pomoci Smorcovani (ukonéeni opérné stény bude vyzdéno nepravidelné, imitujici
relikt zdiva zficeniny palace) a pomoci skrytych ocelovych trnd. Napojeni dozdivky na
stavajici zdivo palace bude pomoci viepovanych skrytych kotevnich trnd R-20
v rastru 600/600 mm.

b) konstrukéni a materialové resSeni

Opérna sténa je navrzena jako tizna, se skrytymi z.b. vénci a horninovymi kotvami. Kotvy
jsou navrzeny jako trvalé, s unosnosti min. 100 kN.

MATERIALY:
Kamenny matrial: plUvodni, nalezeny v okoli zdi a z depozitu zficeniny
Vyztuz: 10505 (R)

c) mechanicka odolnost a stabilita
Navrh rozhodujicich nosnych prvku je proveden tak, aby konstrukce vyhovovala z hlediska
prvniho a druhého mezniho stavu.
- viz staticky vypocet konstrukce v pfiloze!
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni
a) technické reseni
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

b) vyéet technickych a technologickych zafizeni

Neni nutno fesit.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.



B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadui apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.
Stavba nebude ovliviovat své okoli vibracemi, hlukem a prasnosti.

PFi uzivani stavby se nepredpoklada vznik odpadu. V malé mife muze dojit pouze ke vzniku
bézného komunalniho odpadu, ktery je ukladan do ozna¢enych nadob v arealu a nasledné
svazen a likvidovan firmou zabyvajici se svozem tohoto odpadu.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

d) ochrana pred hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

e) protipovodiova opatreni

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

f) ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu, apod.)

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Nefesi se.
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B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavebnim zamérem nedojde ke zménam stavajiciho feseni.
b) napojeni izemi na stavajici dopravni

Uzemi je jiz napojeno, neni nutno fesit.

¢) doprava v klidu:

Zustava stavajici.

d) pési a cyklistické stezky:

Neni nutno feSit.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni Upravy:

Po vystavbé stény dojde k zasypu rubu opérné stény a uvedeni terénu nadvofi do jeho
plvodniho historického stavu.

b) pouzité vegetacni prvky:
Neni nutno fesit.
c) biotechnicka opatreni:

Neplanuji se.

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi.

Vzhledem k rozsahu praci nedojde k vyraznému zhorSeni zivotniho prostredi. Lze pouze
predpokladat do¢asné zvySeni hluénosti a pradnosti v bezprostfednim okoli stavby a rovnéz
se zvySenou dopravni zatézi na pfijezdové komunikaci. Stavebni prace je nutné organizovat
tak, aby nedochazelo k omezeni pfijezdové cesty a okolnich prostorl hradu. Pouzité
mechanizaéni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu. Pfi stavebni €innosti nesmi

dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod zavadnymi latkami.

Béhem vystavby budou vznikat bézné odpady ze stavebni vyroby, jako jsou dfevo, plastové
obalové folie, odfezky dieva, aj. V malém mnozstvi se mohou vyskytnout odpady typu
nadoby z kovl i z plastll s obsahem znecisténi, znecisténé textilni materialy. Tridéni odpadu

bude probihat pfimo na stavenisti. ZneSkodriovani odpadu bude provedeno na zakladé
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smlouvy mezi provadéjici firmou a firmou majici opravnéni k likvidaci odpadu.

Prazdné obaly budou doCasné shromazdovany na oznaceném, dispoziéné oddéleném
prostoru v arealu hradu, odkud jsou nasledné svazeny a likvidovany specializovanou firmou
majici potfebna opravnéni k likvidaci odpadu tohoto druhu — na zakladé stavajicich
smluvnich vztah(.

Komunalni odpad z trvalého provozu bude likvidovan v ramci systému sbéru TKO, tj. bude
umistovan do popelnicovych nadob a vyvazen specializovanou firmou.

Stavba nebude mit vliv na ochranu vod.

Stavba nevyvolava nadmérny hluk a neni tfeba stavbu specialné odhluénit. Stavba vyhovuje
Smérnici €. 272/2011 Sb. , Hygienické predpisy nejvyssi pfipustné hodnoty hluku a vibraci*.

Stavba nebude zdrojem hlukové zatéze okoli.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a zivo€ichtl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.
¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba se nachazi v chranéném Uzemi Natura 2000, ale nebude na néj mit negativni vliv.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem,

Zavazné stanovisko neni podkladem.

e) v pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Neni nutno fesit.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.

Nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva
SplInéni zakladnich pozadavkt z hlediska pInéni tkoli ochrany obyvatelstva.

Na stavbu se nevztahuji Zzadné pozadavky z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Napojeni na rozhodujici média bude provedeno ze stavajicich vnitfnich rozvodu v hradu.

VSechny potfebné materialy budou dovezeny lehkymi nakladnimi vozidly. Kamenny material
bude pouzit ze sutového pole v prostoru feSené zdi.
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b) odvodnéni staveniste,

Neni nutno Fesit.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Hrad je jiz na stavajici dopravni infrastrukturu napojen.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

Vzhledem k rozsahu praci Ize pouze predpokladat do¢asné zvySeni hlu€nosti a prasnosti v
bezprostfednim okoli stavebniho pozemku a rovnéZz se zvySenou dopravni zatéZzi na
pfijezdové komunikaci. Stavebni prace je nutné organizovat tak, aby nedochazelo k omezeni
sousednich objektd a okolnich ulic. Pouzité mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém
technickém stavu. Pfi stavebni €innosti nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich
vod zavadnymi latkami.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Stavenisté bude ohrani¢eno docasnym oplocenim.
Stavebni zamér nevyvola pozadavek na ochranu okoli stavenisté.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisteé,

Pro stavenisté nebude nutné vytvaret doCasné ani trvalé zabory.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bez pozadavku.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

VSechny nové pouZzité stavebni materialy a technologie jsou tradi¢ni a neovliviuji negativné
zivotni prostfedi, nejsou zde vytvareny zadné nebezpecné zplodiny ani nezadouci
nebezpecné vypary.

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich bude nalozeno v souladu se zakonem ¢&.
541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonU, ve znéni pozdéjSich zmén a
jeho provadécich predpisu. Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych
kontejnerl. Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadu (jeho recyklace) pfed jejich
odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost pfed jinym vyuzitim odpadu.

Vznikajici odpady budou separovany podle jednotlivych druhu (dle Katalogu odpadu) a
predavany k pfednostnimu vyuziti. Pokud bude vznikat beton a kamenny material (odfezky,
zbytky, apod.) neznecisténé nebezpecnymi latkami, budou ukladany samostatné k
opétovnému pouziti jako stavebni material. Pokud je nebude mozné opétovné vyuzit, budou
pfedany do zafizeni k vyuzivani odpadu. Stejny postup se uplatni i v pfipadé kovovych
odpadul (ocelové nosniky, vyztuze).

Nebezpecéné odpady budou ukladany oddélené do uzaviratelnych sbérnych nadob, aby se
predeslo jejich odcizeni nebo uniku do okoli.

Komunalini odpad bude odstrafiovan napf. v ramci sbérného systému obce. Budou
separovany slozky oddéleného sbéru — plast, papir, kovy, sklo a pfedany k vyuZiti.
Odpady nebudou skladovany, pouze kratkodobé v misté vystavby shromazdovany.

13



Shromazdovani odpadl nesmi prekrocit 1 rok. Budou vytvofeny podminky pro oddélené a
bezpecné shromazdovani jednotlivych druhl odpadd. O mnozstvi a druhu vzniklych odpadu
musi byt vedena pfesna evidence.

Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti
opravnény.

Puvodcem odpadu, které budou vznikat pfi stavbé, bude dodavatel stavby. Béhem stavby
bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou
MZP &. 541/2020 Sbh. a 8/2021 Sh. Katalog odpadt a provedeno upfesnéni kategorizace
vzniklych odpad.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaceny v souladu s poZadavky vyhlasky €.
541/2020 Sb. zakon o odpadech. Dodavatel stavby musi mit zajistén odbér vSech odpadl k
vyuziti nebo zneskodnéni.

Pribézna evidence odpadu a doklady o zplsobu nakladani s odpady budou pfedlozeny do
10 dnd od ukondeni praci organu odpadového hospodarstvi pFislusnému odboru M&U.
Nebezpecné odpady muze zneSkodnovat pouze opravnéna firma v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sbh., v aktualnim znéni (pfi vystavbé se vSak nepiedpoklada jejich vznik). Stavebni
odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajistén proti nezadoucimu
znehodnoceni nebo uniku. Plvodce stavebniho odpadu je povinen odpad tfidit pfimo v misté
stavby a nabidnout k vyuziti provozovateli zafizeni na Upravu stavebniho odpadu. Pfepravni
prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou
plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k
uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit. K
oznameni o uvedeni stavby do provozu je nutno dolozit doklady o zpusobu zneSkodriovani
jednotlivych druht odpadu vznikajicich béhem realizace stavby.

Specifikace rozsahu a mnozstvi odpadu, které vzniknou vystavbou ve smyslu Z. €. 8/2021
Sh.:

C. Néazev odpadu Kat. b2 Zp.

odpadu odpadu odpadu/t | nakladani
150101 | papirové alepenkové odpady 6] 0,01 C
150102 | plastové obaly ®) 0,02 C
150106 | smésné obaly ®) 0,01 C
170101 | beton O 0,05 D
170201 | dfevo O 0,05 D
170405 | zelezo + ocel O 0,15 D
170504 ggmma a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 o 250 D

Poznamka:

Kategorie odpadu: O — ostatni odpad, N — nebezpecny

Mnozstvi odpadu: Z [t] (odhad)

Zpusob nakladani: A — prfedchazeni vzniku odpadd, B — pfiprava k opétovnému pouZziti, C —
recyklace odpadu, D —jiné vyuziti odpadu, napfiklad energetické vyuziti, E — odstranéni odpadu

Vytézené kameny z odtéZovaného sutového pole (po zficené Casti opérné stény) budou
deponovany v prostoru hradu a nasledné pouzity k sanaci hradebnich stén v dalSi etapé
opravnych praci.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Celkové dojde k odtéZeni 249 m® kameni v sutovém poli (v prostoru po zficené &asti stény).

Kameny budou deponovany v prostoru zficeniny hradu a budou nasledné uzity k sanaci
opérné stény.
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j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

PFi stavbé bude bran zfetel na ochranu Zivotniho prostfedi. V pfipadé havarie budou viechny
nehody feSeny ihned na misté. Navrh respektuje zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich Uprav a provadéci vyhlasky.

S odpady vzniklymi béhem realizace stavby a pfi jejim provozu, bude nakladano v souladu
se zakonem €. 185/2001 Sb. (Zakon o odpadech) a vyhlaskami 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady a 93/2016 Sh. Katalog odpadu.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist ,

Veskeré stavebni prace a Cinnosti na stavbé budou provadeny v souladu s platnymi zakony,
narizenimi vlady, vyhlaskami, pfedpisy a ustanovenimi CSN, které se tykaji bezpe&nosti a
ochrany zdravi, zejména vSak nasledujicimi:

e Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sh. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do
hloubky.

o Nafizeni vlady €. 101/2005 Sh. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

e Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliZzsi pozadavky na
bezpecény provoz a pouzivani stroju, zafizeni, pfistroji a naradi.

Dodavatel stavby je odpovédny za dodrZzovani téchto pfedpis a zajisti, aby vSechny osoby
pohybuijici se po stavenisti byly s vySe uvedenymi pfedpisy seznameny.

Jakékoliv zmény oproti dokumentaci schvalené ve stavebnim Fizeni budou konzultovany
s projektantem a zapsany do stavebniho deniku.

Prostfedky a zafizeni pro poskytovani prvni pomoci budou umistény v mobilni bufice —
kancelafi, ktera bude oznacena pfislusnou znackou. V kancelafi bude také trvale k dispozici
mobilni telefon.

[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavba neni navrzena jako bezbariérova.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

Nejsou.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti u€inkiim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.),

PFi stavbé musi byt bran ohled na provoz na pfilehlé komunikaci, provoz v okolnich ¢astech
hradu, apod.
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0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.

Stavba bude provedena ve dvou etapach, realizovanych po sobé - 1. etapa bude probihat
cca 6 mésicl, 2. etapa (vyhledova) cca 3 mésice.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

Vypracoval: Ing. Jan Holoubek
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Pfiloha ¢.1

SEZNAM KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Stavba : Cornstejn —
zed meazi straznici a starym palacem — havarijni stav.
Misto stavby : parc.¢.68, 509 , k.u.Bitov

1.) Kontrola a prevzeti stavenisté
ucast: investor, projektant, dodavatel

2.) Kontrola obnaZeni paty stény )
ucast: investor, projektant, dodavatel, NPU

3.) Kontrola provedeni sanace paty stény
ucast: investor, projektant, dodavatel, NPU

4.) Kontrola provedeni kotev a dozdivek
ucast: investor, projektant, dodavatel, NPU

5.) Kontrola provedeni dokoncovacich praci
Ucast: investor, dodavatel, NPU

6.) zavérecna prohlidka pfi pfedani stavby, kolaudace

ucast: investor, projektant, dodavatel, stavebni ufad

Pozn.:
Diléi kontrolni prohlidky budou stanoveny dle situace pfimo na stavenisti.

Vypracoval: ing. J. Holoubek
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