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ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

I. 

Zadavatel nahrazuje přílohu č. 6 – Seznam prací a dodávek zednických a malířských prací aktuální 
verzí. Dodavatel při zpracování nabídky využije této verze. 

II. 

V souvislosti s povahou provedené změny zadávací dokumentace dle bodu I. výše zadavatel 
prodlužuje lhůtu stanovenou v čl. VI.2. Výzvy k podání nabídek takto: 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 18. 1. 2023, 11:00 hodin. 

 

V Brně dne 11. 1. 2023 

 

 

_______________________________________________ 

Maják – středisko volného času Vyškov, příspěvková 
organizace 

v.z. CEJIZA, s.r.o. 

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka 

 

Zadavatel: 

Maják – středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace 

IČO: 70285837 

se sídlem Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov 

Název veřejné zakázky malého rozsahu: 

„Rekonstrukce elektroinstalace v přízemí budovy Majáku“ 

(dále jen „Veřejná zakázka“) 

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

mimo režim tohoto zákona 
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