

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Rekapitulace investičních nákladů:			
Investor	Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická Kotlářská 263/9 IČ: 00566381		
Akce	Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova		
Stupeň	Dokumentace pro provedení stavby		
Zákl. údaje			
Třídění stavebních objektů:			
801	Budovy občanské výstavby		
801.3	Budovy pro výuku a výchovu		
801.32	Budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol		
801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků		
801.32.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou		
			Cena
			Kč bez DPH
OBJEKT	ARS	Oprava/výměna oken a dveří průčelí ul. Kotlářská a Kounicova	
		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ( ARS )	0,00
STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM			0,00
	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Kč bez DPH
		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY ( VON )	0,00
		ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ( VON-Z )	0,00
VON- CELKEM			0,00
Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem:			0 Kč
CELKEM ZA AKCI ( bez DPH )			0 Kč
DPH 21%			0 Kč
CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH )			0 Kč

Vypracoval:

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova

**Misto** Kotlářská 263/9, p.č.1025/1, k.ú. Veverí

**Objednatel:** Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářsk  
Kotlářská 263/9  
60200 Brno-Veverí

**IČ:** 00566381  
**DIČ:** CZ00566381

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**DIČ:**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Poznámky	HSV			0,00
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
90	Přípočty	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
795	Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
796	Stínící technika (vč.přesunu hmot)	PSV			0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			0,00
Cena celkem					0,00

## Položkový rozpočet

S:	Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova
O:	Kotlářská 263/9, p.č.1025/1, k.ú. Veveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Poznámky				0,00
1	-	<p>Poznámky</p> <p>Platí pro celou stavbu:</p> <p>a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž: zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do: jednotkových cen:</p> <p>b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: prvky, zařízení, práce a pomocné materiály: neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.:</p> <p>c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: měření, zaměření skutečného stavu apod.:</p> <p>d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: opatření související s ochranou stávajících sítí: komunikací či staveb.:</p> <p>e) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky: související s výstavbou v zimním období, průběžný: úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: odpadů, dočasná dopravní omezení apod.:</p> <p>f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého: rozpočtu ) je projektová dokumentace.:</p> <p>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: a výměry uvedené ve výkazu výměr.:</p> <p>g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: dodatečné informace.:</p> <p>h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.:</p> <p>i) veškeré práce budou fakturovány na základě: skutečně provedených prací dle odsouhlasených: zápisů ve stavebním deníku.:</p> <p>případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány: v cenách kmenového rozpočtu.:</p> <p>j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace: pro provedení stavby datované 10/2022.:</p> <p>k) součástí dodávky a služeb zhotovitele je i vyřízení záboru: veřejného prostranství (chodníky) a případné dopravní omezení: náklady s tím spojené financuje generální dodavatel stavby. (ne investor):</p> <p>VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IIQ/2022:</p> <p>S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.:</p> <p>POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE:</p> <p>OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII:</p>	-	0,00000	0,00	0,00

		A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ: A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKU RTS.:				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00
2	11-01.R	Dočasné provizorní zabezdění otvorů, v místech demontovaných repasovaných pozic zejména vstupní dveře, vrata a okna v 1PP a 1.NP: dodávka, montáž, demontáž, odvoz, likvidace: sada:1	sada	1,00000	0,00	0,00
3	11-02.R	Zakrývání a ochrana dotčených vnitřních povrchů, proti mechanickému poškození po dobu výstavby zahrnuje zakrývání podlah a schodišť: v místě provádění prací, případné zakrývání: stávajících výplní a povrchů dotčených stavbou.: dále zakrývání otopných těles v místech výměny výplní.: sada:1	sada	1,00000 1,00000	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
4	345244222R00	Zídky parapetní z cihel dl. 290 mm dozdívky parapetů sklepních oken: VIZ VÝKR.Č. 1.21: TYP 08:0,14*1,15*(3+5+3) TYP 09:0,14*1,2*8	m2	3,11500 1,77100 1,34400	0,00	0,00
5	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením vlepení izolace na dozdvíku parapetu sklep.oken: VIZ VÝKR.Č. 1.21: TYP 08:0,07*1,15*(3+5+3) TYP 09:0,07*1,2*8	m2	1,55750 0,88550 0,67200	0,00	0,00
6	283754900R	Deska polystyrenová XPS 300 tl. 30 mm, hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele: výkaz viz předchozí:1,55750	m2	1,55750 1,55750	0,00	0,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zakrývání všech nových okenních výplní: (výmalba vnitřních ostění): TYP 01:123*(1,63*3,06) TYP 02:16*(1,52*3,04) TYP 03:3*(1,42*3,04) TYP 04:1*(2,84*2,96) TYP 05 I.:3*(1,2*1,2) TYP 05 II.:1*(1,22*1,24) TYP 06:9*(1,65*2) TYP 07:1*(0,61*1,275) TYP 08 I.:3*(1,15*0,75) TYP 08 II.:5*(1,15*0,6) TYP 08 III.:3*(1,15*0,45) TYP 09:8*(1,2*1)	m2	762,28955 613,49940 73,93280 12,95040 8,40640 4,32000 1,51280 29,70000 0,77775 2,58750 3,45000 1,55250 9,60000	0,00	0,00
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi kalkulovaná šíře zapravení ostění 20cm: (viz detail 1.10 ): bude účtováno dle skutečného provedení: TYP 01:123*0,2*(1,63+2*3,06) TYP 02:16*0,2*(1,52+2*3,04) TYP 03:3*0,2*(1,42+2*3,04)	m2	224,08000 190,65000 24,32000 4,50000	0,00	0,00

		TYP 04:0,25*(4,4+2*1,22)		1,71000		
		TYP 05 I.:3*0,2*(1,2*3)		2,16000		
		TYP 05 II.:1*0,2*(1,22+2*1,24)		0,74000		
		TYP 06:0				
		TYP 07:0				
		TYP 08 I.:0				
		TYP 08 II.:0				
		TYP 08 III.:0				
		TYP 09:0				
Díl:	90	Přípočty				0,00
9	900 R01	HZS - stavební dělník v tarifní třídě 4, demontáže klíček vybour.výplní k dalšímu použití 4*8	h	32,00000	0,00	0,00
				32,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
10	941940032RAC	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 3 měsíce výměra odečtena kreslícím programem: viz výkresy fasád:	m2	2 320,00000	0,00	0,00
		ul. Kotlářská:1325		1 325,00000		
		ul. Kounicova:995		995,00000		
11	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 320,00000	0,00	0,00
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 320,00000	0,00	0,00
13	70921010R	Síť lešeníářská - rašlový úplet 55 g/m2, 3 m x 100 m	kus	8,00000	0,00	0,00
14	94-01.R	Dočasný ochranný tunel vstupů do budovy, proti ohrožení pádem materiálu a předmětů z výšky	sada	1,00000	0,00	0,00
15	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m lešení pomocné do věže (2-podlažní prostor): celkem:40	m2	40,00000	0,00	0,00
				40,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid v místnostech dotčených stavbou: výměry odečteny kreslícím programem: kalkulováno na 1/3 plochy těchto místností:  výměry ze zaměření předchozích etap: 1/3*3536	m2	1 178,66667	0,00	0,00
				1 178,66667		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
17	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 podle typů:: 01:123*4*2 02:16*4*2 03:3*4*2 04:1*8*2 05:4*2*2 06:9*3*2 07:1*2 08:11*1 09:8*1	kus	1 243,00000	0,00	0,00
				984,00000		
				128,00000		
				24,00000		
				16,00000		
				16,00000		
				54,00000		
				2,00000		
				11,00000		
				8,00000		
18	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2 TYP 01:123*(1,63*3,06) TYP 02:16*(1,52*3,04) TYP 03:3*(1,42*3,04) TYP 04:1*(2,84*2,96) TYP 07:1*(0,61*1,275)	m2	709,56675	0,00	0,00
				613,49940		
				73,93280		
				12,95040		
				8,40640		
				0,77775		
19	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 TYP 06:9*(1,65*2)	m2	29,70000	0,00	0,00
				29,70000		
20	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2 TYP 05 I.:3*(1,2*1,2)	m2	15,43280	0,00	0,00
				4,32000		

		TYP 05 II.:1*(1,22*1,24)		1,51280		
		TYP 09:8*(1,2*1)		9,60000		
21	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	7,59000	0,00	0,00
		TYP 08 I.:3*(1,15*0,75)		2,58750		
		TYP 08 II.:5*(1,15*0,6)		3,45000		
		TYP 08 III.:3*(1,15*0,45)		1,55250		
22	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů	m2	403,18800	0,00	0,00
		TYP 01:123*0,3*2*(1,63+3,06)		346,12200		
		TYP 02:16*0,3*2*(1,52+3,04)		43,77600		
		TYP 03:3*0,3*(1,42+3,04)		4,01400		
		TYP 04:1*0,3*2*(2,84+2,96)		3,48000		
		TYP 05 I.:3*0,3*2*(1,2+1,2)		4,32000		
		TYP 05 II.:1*0,3*2*(1,22+1,24)		1,47600		
23	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	236,73000	0,00	0,00
		TYP 01:123*1,63		200,49000		
		TYP 02:16*1,52		24,32000		
		TYP 03:3*1,42		4,26000		
		TYP 04:1*2,84		2,84000		
		TYP 05 I.:3*1,2		3,60000		
		TYP 05 II.:1*1,22		1,22000		
24	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	120,95640	0,00	0,00
		0,3*403,188		120,95640		
25	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	257,26500	0,00	0,00
		výměry dle nových výrobků K:				
		viz výpis PSV výkr.č. 1.31:				
		19*1,15+0,49+9*1,59+85,505+2,51		124,66500		
		29*1,48+6,24+64,7+3*1,24+11,2+3,82		132,60000		
26	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	173,96000	0,00	0,00
		výměry dle nových výrobků K:				
		viz výpis PSV výkr.č. 1.31:				
		2,59+2,49+3*1,28+27*1,48		48,88000		
		3*1,48+5*1,39+69*1,48+5*1,39+3*1,2+1,02		125,08000		
27	96-01.R	Demontáž sekčních vrat, vč. odvozu a likvidace	sada	1,00000	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,28000	0,00	0,00
		generováno rozpočtářským programem:				
		9,28		9,28000		
Díl:	764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)				0,00
29	K1	D+M oplech.parapetu, r.š. 180mm, plech s P.Ú., komplet	ks	19,00000	0,00	0,00
		výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31				
30	K2	D+M oplech.parapetu, r.š. 180mm, plech s P.Ú., komplet	ks	1,00000	0,00	0,00
		výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31				
31	K3	D+M oplech.parapetu, r.š. 180mm, plech s P.Ú., komplet	ks	9,00000	0,00	0,00
		výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31				
32	K4	D+M oplech.římsy r.š. 230mm, plech s P.Ú., komplet	bm	85,50500	0,00	0,00
		výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31				
33	K5	D+M oplech.parapetu, r.š. 350mm, plech s P.Ú., komplet	ks	1,00000	0,00	0,00
		výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31				
34	K6	D+M oplech.parapetu, r.š. 180mm, plech s P.Ú., komplet	ks	29,00000	0,00	0,00
		výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31				
35	K7	D+M oplech.parapetu, r.š. 750mm, plech s P.Ú., komplet	bm	1,00000	0,00	0,00
		výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31				
36	K8	D+M oplech.parapetu, r.š. 750mm, plech s P.Ú., komplet	bm	1,00000	0,00	0,00
		výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31				
37	K9	D+M oplech.římsy r.š. 200mm, plech s P.Ú., komplet	bm	6,24000	0,00	0,00
		výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31				
38	K10	D+M oplech.parapetu, r.š. 420mm, plech s P.Ú., komplet	ks	3,00000	0,00	0,00
		výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31				



39	K11	D+M oplech.řimsy r.š. 200mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	bm	64,70000	0,00	0,00
40	K12	D+M oplech.parapetu, r.š. 410mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	ks	27,00000	0,00	0,00
41	K13	D+M oplech.řimsy r.š. 340mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	bm	3,82000	0,00	0,00
42	K14	D+M oplech.parapetu, r.š. 510mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	ks	3,00000	0,00	0,00
43	K15	D+M oplech.parapetu, r.š. 410mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	ks	5,00000	0,00	0,00
44	K16	D+M oplech.parapetu, r.š. 160mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	ks	3,00000	0,00	0,00
45	K17	D+M oplech.parapetu, r.š. 410mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	ks	69,00000	0,00	0,00
46	K18	D+M oplech.parapetu, r.š. 410mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	ks	5,00000	0,00	0,00
47	K19	D+M oplech.parapetu, r.š. 530mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	ks	3,00000	0,00	0,00
48	K20	D+M oplech.parapetu, r.š. 480mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	ks	1,00000	0,00	0,00
49	K21	D+M oplech.řimsy r.š. 200mm, plech s P.Ú., komplet výrobek dle výpisu PSV, výkr.č.1.31	bm	11,20000	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot)				0,00
50	766-01	POZNÁMKY K TRUHLÁŘSKÝM VÝROBKŮM Při naceňování truhlářských výrobků je nutno: se řídit poznámkami a popisy detailů výrobků: podrobněji viz specifikace a detaily PD.:  Do jednotkových cen repasovaných pozic: nutno zahrnout případné náklady na: demontaž, přesun výrobků do dílny: ke zpracování, opětovný přesun a montáž.:  Stínění jednotlivých pozic je řešeno samostatným oddílem.: Nutno koordinovat možnost otevírání křidel v úhlu 90st. tak,; aniž by se kryty žaluzií dotýkaly špalet !!:  DODAVATEL VÝPLNÍ ZAJISTÍ NA VLASTNÍ NÁKLADY PŘEDVÝROBU: VZOROVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ K JEJÍMU ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A ARCHITEKTEM: PO ODSOUHLASENÍ VZOROVÉ VÝPLNĚ JE MOŽNÉ JI NÁSLEDNĚ POUŽÍT.:  INVESTOR SI NÁROKUJE BEZPLATNÉ DOSEŘÍZENÍ (SERVIS) VÝPLNÍ PO 1/2ROCE:	-	0,00000	0,00	0,00
51	01	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 01, komplet výrobek viz výkr.č.1.11 a 10	ks	123,00000	0,00	0,00
52	02	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 02, komplet výrobek viz výkr.č.1.12 a 10	ks	16,00000	0,00	0,00
53	03	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 03, komplet výrobek viz výkr.č.1.13 a 10	ks	3,00000	0,00	0,00
54	04	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 04, komplet výrobek viz výkr.č.1.14 a 15	ks	1,00000	0,00	0,00
55	05 I.	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 05 I., komplet výrobek viz výkr.č.1.16	ks	3,00000	0,00	0,00
56	05 II.	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 05 II., komplet výrobek viz výkr.č.1.16	ks	1,00000	0,00	0,00
57	06	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 06, komplet výrobek viz výkr.č.1.17 a 18	ks	9,00000	0,00	0,00
58	07	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 07, komplet výrobek viz výkr.č.1.20 a 19	ks	1,00000	0,00	0,00

59	08 I.	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 08 I., komplet výrobek viz výkr.č.1.21 a 19	ks	3,00000	0,00	0,00
60	08 II.	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 08 II., komplet výrobek viz výkr.č.1.21 a 19	ks	5,00000	0,00	0,00
61	08 III.	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 08 III., komplet výrobek viz výkr.č.1.21 a 19	ks	3,00000	0,00	0,00
62	09	D+M okenní výplň - OKNO NOVÉ-TYP 09, komplet výrobek viz výkr.č.1.22 a 19	ks	8,00000	0,00	0,00
63	10	D+M VRATA NOVÁ - TYP 10, REPASE NADSVĚTLÍKU, komplet výrobek viz výkr.č.1.23, 24, 25	sada	1,00000	0,00	0,00
		komplet výrobek dle popisu výkr.č.1.24: do jednokové ceny nutno započíst:  -dílenskou a výrobní dokumentaci: -rámy, křídla, kování, povrch.úpravu výrobku, těsnění:  -panikové kování klika-koule: -zajistit funkčnost stávajících ovladačů: -vločka zámku dveří ve vratech-centrální systém dle investora: -mechanické části el. ovládání, pohon, ŘJ, dálkové ovládání: -ostatní montážní práce, el.instalace, spotřební materiál:  -bourací a doplňující práce vč. odvozu a likvidace hmot:  -zapravení vnitřních povrchů: -repase nadsvětlíku komplet dle popisu PD: sada:1		1,00000		
64	11	D+M HLAVNÍ DVEŘE (REPAS) - TYP 11 (vč.nadsvětlíku), komplet výrobek viz výkr.č.1.26 a 27	ks	1,00000	0,00	0,00
		POZN:: Do jednotkových cen repasovaných pozic: nutno zahrnout případné náklady na: demontáž, přesun výrobků do dílny: ke zpracování, opětovný přesun a montáž::  komplet výrobek dle popisu výkr.č.1.26: ks:1		1,00000		
65	12	D+M DVEŘE DO BYTU (REPASE) - TYP 12, komplet výrobek viz výkr.č.1.28	ks	1,00000	0,00	0,00
		POZN:: Do jednotkových cen repasovaných pozic: nutno zahrnout případné náklady na: demontáž, přesun výrobků do dílny: ke zpracování, opětovný přesun a montáž::  komplet výrobek dle popisu výkr.č.1.28: ks:1		1,00000		
66	13	D+M VEDLEJŠÍ DVEŘE (REPAS)-TYP 13 (vč.nadsvětlíku), komplet výrobek viz výkr.č.1.29 a 30	ks	1,00000	0,00	0,00
		POZN:: Do jednotkových cen repasovaných pozic: nutno zahrnout případné náklady na: demontáž, přesun výrobků do dílny: ke zpracování, opětovný přesun a montáž::  komplet výrobek dle popisu výkr.č.1.30: ks:1		1,00000		

67	T1a	D+M vnitřní parapet š. 600mm, komplet výrobek viz výkr.č.1.29 a 30	ks	3,00000	0,00	0,00
68	T1b	D+M vnitřní parapet š. 400mm, komplet výrobek viz výkr.č.1.29 a 30	ks	6,00000	0,00	0,00
69	T2	D+M vnitřní parapet š. 230mm, komplet výrobek viz výkr.č.1.29 a 30	ks	1,00000	0,00	0,00
70	T3	D+M vnitřní parapet š. 310mm, komplet výrobek viz výkr.č.1.29 a 30	ks	123,00000	0,00	0,00
71	T4	D+M vnitřní parapet š. 300mm, komplet výrobek viz výkr.č.1.29 a 30	ks	16,00000	0,00	0,00
72	T5	D+M vnitřní parapet š. 310mm, komplet výrobek viz výkr.č.1.29 a 30	ks	3,00000	0,00	0,00
73	T6	D+M vnitřní parapet š. 230mm, komplet výrobek viz výkr.č.1.29 a 30	ks	3,00000	0,00	0,00
74	T7	D+M vnitřní parapet š. 230mm, komplet výrobek viz výkr.č.1.29 a 30	ks	1,00000	0,00	0,00
75	T8	D+M vnitřní parapet š. 230mm, komplet výrobek viz výkr.č.1.29 a 30	ks	19,00000	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)				0,00
76	767-0	POZNÁMKY K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM Při naceňování zámečnických výrobků je nutno: se řídit poznámkami a popisy detailů výrobků: podrobněji viz katalog a detaily PD.:  Do jednotkových cen repasovaných pozic: nutno zahrnout případné náklady na: přesun výrobků do dílny ke zpracování a zpět.:	-	0,00000	0,00	0,00
77	767-01.R	D+M Repase předokenní mříže TYP 08, komplet výrobek dle popisu PD	ks	11,00000	0,00	0,00
78	767-02.R	D+M Repase předokenní mříže TYP 09, komplet výrobek dle popisu PD	ks	8,00000	0,00	0,00
Díl: 784		Malby				0,00
79	784450061RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x,bílá 2x výmalba čelních stěn s novými: nebo repasovanými výplněmi: výměra odečtena kreslícím programem:  ul.Kotlářská:974,5 ul.Kounicova:649,5 OSTĚNÍ:  TYP 01:123*0,35*(1,63+2*3,06) TYP 02:16*0,35*(1,52+2*3,04) TYP 03:3*0,35*(1,42+2*3,04) TYP 04:0,48*(4,4+2*1,22) TYP 05 I.:3*0,2*(1,2*3) TYP 05 II.:1*0,2*(1,22+2*1,24) TYP 06:0 TYP 07:2*0,9+0,4+0,45 TYP 08 I.:3*0,35*(1,15+2*0,75) TYP 08 II.:5*0,35*(1,15+2*0,6) TYP 08 III.:3*0,35*(1,15+2*0,45) TYP 09:8*(2*0,47+0,35*1,15)	m2	2 036,69320  974,50000 649,50000  333,63750 42,56000 7,87500 3,28320 2,16000 0,74000  2,65000 2,78250 4,11250 2,15250 10,74000	0,00	0,00
Díl: 795		Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot)				0,00
80	795-01.R	D+M posun vjezdové závory v průjezdu, vč. stavebních úprav, připojení, zapravení - kpl. Komplet dodávka obsahuje: -bourací práce, zemní práce: -nový základ závory, úprava el přívodu: -posun závory vč. zprovoznění: -stavební zapravení zpevněné plochy:	sada	1,00000	0,00	0,00

		sada:1		1,00000		
Díl:	796	Stínící technika (vč.přesunu hmot)				0,00
81	796-01.R	D+M meziokenní hliníkové lamelové žaluzie, komplet dle popisu PD, rozsah viz výpis oken kalkulováno na celý vnitřní rozměr výplně: rozsah stínění viz popis jednotlivých pozic:  TYP 01:123*(1,63*3,06) TYP 02:16*(1,52*3,04) TYP 03:3*(1,42*3,04) TYP 06:9*(1,65*2)	m2	730,08260	0,00	0,00
82	796-02.R	D+M vnitřní zatemňovací rolety, komplet dle popisu PD, rozsah viz výpis oken TYP 04: v nadpraží okna budou 2 ks zatemňovací rolety: celkem:2,96*1,65	m2	4,88400	0,00	0,00
				4,88400		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
83	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením generováno rozpočtářským programem: 47,97	t	47,97000	0,00	0,00
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	47,97000	0,00	0,00
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 6*47,97	t	287,82000	0,00	0,00
86	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky	t	47,97000	0,00	0,00
87	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	47,97000	0,00	0,00
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kalkulováno na nejbližší oficiální skládku: Černovice:6*47,97	t	287,82000	0,00	0,00
89	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102), čistá stavební suť	t	6,65000	0,00	0,00
90	979990162R00	Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	40,47000	0,00	0,00
91	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,85000	0,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova-VON
O:	Kotlářská 263/9, p.č.1025/1, k.ú. Veveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Poznámky				0,00
1	-	<p>Poznámky</p> <p>Platí pro celou stavbu:</p> <p>a) veškeré položky na přípomocce,dopravu,montáž: zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do: jednotkových cen:</p> <p>b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: prvky,zařízení,práce a pomocné materiály: neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.:</p> <p>c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: měření, zaměření skutečného stavu apod.:</p> <p>d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: opatření související s ochranou stávajících sítí: komunikací či staveb.:</p> <p>e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady: související s výstavbou v zimním období, průběžný: úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: odpadů, dočasná dopravní omezení apod.:</p> <p>f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého: rozpočtu ) je projektová dokumentace.:</p> <p>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: a výměry uvedené ve výkazu výměr.:</p> <p>g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: dodatečné informace.:</p> <p>h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.:</p> <p>i) veškeré práce budou fakturovány na základě: skutečně provedených prací dle odsouhlasených: zápisů ve stavebním deníku.:</p> <p>případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány: v cenách kmenového rozpočtu.:</p> <p>j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace: pro provedení stavby datované 10/2022.:</p> <p>VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IIQ/2022:</p> <p>S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.:</p> <p>POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE:</p> <p>OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ:</p> <p>A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ:</p> <p>A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKU RTS.:</p>	-	0,00000	0,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
2	005211020R	<p>Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi</p> <p>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu: inženýrských sítí probíhajících stavenišťem, nebo dotčenými:</p>	Soubor	1,00000	0,00	0,00

		stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich: skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro:  zabezpečení stávajících inženýrských sítí.: 1		1,00000		
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního:  značení, jeho projednání s DOS, dodání dopravních značek,: jejich rozmístění a přemísťování v průběhu výstavby, včetně: následného odstranění po ukončení stavebních prací.: 1	Soubor	1,00000	0,00	0,00
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných: osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště,: či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace: pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany.: - požární řád a poplachová směrnice: - provozně dopravní řád staveniště: 1	Soubor	1,00000	0,00	0,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení: stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu.: 1	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace: zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení sta-: staveniště, vybudování případných měřicích a odběrných míst zařízení,: případná úprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní: vybudování objektů staveniště.: 1	Soubor	1,00000	0,00	0,00
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,: náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení: staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště,: náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště: a na přípojkách energií.: 1	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště vč.přípojek energií: a jejich provoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu:  povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch,:  na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.: 1	Soubor	1,00000	0,00	0,00
9	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací:	Soubor	1,00000	0,00	0,00

		v důsledku nepřerušného provozu: v objektu objednatele.: 1		1,00000		
--	--	--	--	---------	--	--

Celkem					0,00	
--------	--	--	--	--	------	--

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova-ZÁBOR
O:	Kotlářská 263/9, p.č.1025/1, k.ú. Veveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Poznámky				0,00
1	-	<p>Poznámky</p> <p>Platí pro celou stavbu:</p> <p>a) veškeré položky na přípomocce,dopravu,montáž: zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do: jednotkových cen:</p> <p>b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: prvky,zařízení,práce a pomocné materiály: neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.:</p> <p>c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: měření, zaměření skutečného stavu apod.:</p> <p>d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: opatření související s ochranou stávajících sítí: komunikací či staveb.:</p> <p>e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady: související s výstavbou v zimním období, průběžný: úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: odpadů, dočasná dopravní omezení apod.:</p> <p>f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého: rozpočtu ) je projektová dokumentace.:</p> <p>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: a výměry uvedené ve výkazu výměr.:</p> <p>g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: dodatečné informace.:</p> <p>h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.:</p> <p>i) veškeré práce budou fakturovány na základě: skutečně provedených prací dle odsouhlasených: zápisů ve stavebním deníku.:</p> <p>případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány: v cenách kmenového rozpočtu.:</p> <p>j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace: pro provedení stavby datované 10/2022.:</p> <p>VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IIQ/2022:</p> <p>S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.:</p> <p>POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE:</p> <p>OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ:</p> <p>A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ:</p> <p>A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKU RTS.:</p>	-	0,00000	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
2	005 21-1040.R	<p>Užívání veřejných ploch a prostranství</p> <p>Poplatek a vyřízení záboru veřejného prostranství: v době provádění stavby.:</p> <p>Poplatek je uvažovaný na celou dobu stavby a odpovídá předpokládanému:</p>	Soubor	1,00000	0,00	0,00



		harmonogramu stavby dle požadavků investora.: viz příloha č.1.B Souhrnné technické zprávy: " požadavky investora na organizaci a harmonogram výstavby ":				
		1		1,00000		

<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání