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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: 2217

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: 2217

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vložení do BMS

 8 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00017 R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. 

č. 24/2011 Sb.

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 13 02851 PRUZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření a kontrola původních části podpěr po demolici mostu.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Rušar mosty, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Demolice mostu

Demolice mostu

Rozpočet:

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 2217

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014132 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  19,691 ____________ ____________

pol. 97817, mastixová suť z izolace mostovky - 2,4t/m2: 745,88*0,011*2,4=19,691 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,517 ____________ ____________

pol. 11333R, asfaltová suť z ochrany izolace mostovky - 2,4t/m3: 22,376*2,4=53,702 [A]

pol. 11313R, suť z litého asfalu povrchu chodníků - 2,4t/m3: 6,173*2,4=14,815 [B]

Celkové množství 68.517000=68,517 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  120,497 ____________ ____________

pol. 97816R, z vyrovnávací vrstvy mostovky - 2,3t/m3: 52,39*2,3=120,497 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 753,633 ____________ ____________

pol. 96611R, z mostních nosníků - 2,5t/m3:  292,32*2,5=730,800 [A]

pol. 96616R, ze železobetonových konstrukcí - 2,5t/m3:  409,133*2,5=1 022,833 [B]

Celkové množství 1753.633000=1 753,633 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,290 ____________ ____________

pol. 96614R, z vyzdívky dutin mezi nosníky - 1,8t/m3: 6,272*1,8=11,290 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 005,728 ____________ ____________

pol. 17120, vytěžená zemina *2,0t/m3: 2995,704*2,0-10,0*2,0"nebezpečný opdpad"=5 971,408 [A]

pol. 11329R, suť ze zádlažby kolem mostu a skluzů - 2,6t/m3: 13,2*2,6=34,320 [B]

Celkové množství 6005.728000=6 005,728 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 014132 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPECNÝ ODPAD) T  20,000 ____________ ____________

kontaminovaná zemina z výkopů za opěrami - 2,0t/m3: 10,0*2,0=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 8 02750 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT LEŠENÍ - PONTONY KPL  1,000 ____________ ____________

Pronájem, dovoz, osazení, kotvení, odvoz pontonů.

pontony na hladině - výkres 2.i SO 201: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 9 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2  70,000 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost a likvidace dřeva štěpkováním v režii zhotovitele.

Technická specifikace: odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm

doprava drevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štepkování

 10 11202 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS  4,000 ____________ ____________

Likvidace dřeva štěpkováním v režii zhotovitele vč. odvozu.

výkres C.2: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání vetví

- spálení vetví na hromadách nebo štepkování

- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání parezu

- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu

- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

- zásyp jam po parezech
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III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 11204 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS  2,000 ____________ ____________

Likvidace dřeva štěpkováním v režii zhotovitele vč. odvozu.

výkres C.2: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání vetví

- spálení vetví na hromadách nebo štepkování

- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání parezu

- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu

- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

- zásyp jam po parezech

 12 11313 R ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  6,173 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost  na skládku v režii zhotovitele.

povrch chodníků z litého asfaltu tl. 30mm - výkres 2.a,b,c: 2*1,0*102,89*0,03=6,173 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

 13 11329 R ODSTRANENÍ ZPEVNENÝCH PLOCH, PRÍKOPU A RIGOLU Z 

LOMOVÉHO KAMENE

M3  13,200 ____________ ____________

vč. betonového podkladu, odvozná vzdálenost  na skládku v režii zhotovitele

záblažby kolem mostu a skluzy tl. 400mm - výkres 2.a (1,0*7,0+1,0*8,0+4*1,5*3,0)*0,4=13,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje i odstranení podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).
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Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 11333 R ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  22,376 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost  na skládku v režii zhotovitele.

litý asfalt ochrany izolace tl.30mm - výkres 2.b,c (8,0*81,86+2*6,5*7,0)*0,03=22,376 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

 15 11353 R ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU M  217,780 ____________ ____________

s očištěním vybouraných obrubníku, odvozem a uložením na skládku SÚS do 20km 

bez poplatků.

výkres 2.a,b,c: 2*(102,89+2*3,0)=217,780 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

 16 11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VCET 

PODKL

M3  34,800 ____________ ____________

s očištěním kamene a uložením na meziskládku (pro zpětné použití)

zpevnění hráze pod štětovou stěnou v šíř.1,0m, tl. 0,6m a dl. 58,0m:  1,0*0,6*58,0=34,800 [A]

Technická specifikace: Odstranení konstrukcí vodních koryt se merí v [m3] vybouraných hmot ve stavu pred vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

 17 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  155,400 ____________ ____________

s uložením na meziskládku stavby pro zpětné použití, odvozná vzdálenost  na 

meziskládku v režii zhotovitele.

v tl. 150mm ze svahů silničního tělesa pod montážní plošiny - výkres 2.a (4*4.0*4.0+5.0*57.0+3.0*29.0+20.0*30.0)*0.15=155,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 18 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I M3  2 207,104 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost  na skládku v režii zhotovitele.
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Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění násypů montážních plošin - výkres 2.i SO 201: 1596,816+1161,688=2 758,504 [A]

odpočet pol. 12673R: -381,2=- 381,200 [B]

odpočet pol. 12373R z SO101: -170,2=- 170,200 [C]

Celkové množství 2207.104000=2 207,104 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování

- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 19 12673 R ZRÍZENÍ STUPNU V PODLOŽÍ NÁSYPU TR. I M3  381,200 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost  na skládku v režii zhotovitele.
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3.6.1.7

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu  

před mostem vlevo, plocha 1,9m2 na délku 20,0m: 1,9*20,0=38,000 [B]

za mostem vpravo, plocha 8,8m2 na délku 39,0m: 8,8*39,0=343,200 [C]

Celkové množství 381.200000=381,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 20 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I M3  212,000 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost  na skládku v režii zhotovitele.

za rubem opěr - výkres 2.d 2,0*2,0*(4*10,0+2*6,5)=212,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
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3.6.1.7

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  2 955,704 ____________ ____________

pol. 12110R, sejnutá humózní zemina na meziskládku stavby: 155,4=155,400 [A]

pol. 12273R, zeminy z odstraněných montážních plošin na trvalou skládku: 2207,104=2 207,104 [B]

pol. 12673R, zemina ze stupňů v podloží násypů na trvalou  skládku:  381,2=381,200 [C]

pol. 13173R, zeminy z výkopů za opěrami na trvalou  skládku: 212,0=212,000 [D]

Celkové množství 2955.704000=2 955,704 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
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3.6.1.7

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  1 596,816 ____________ ____________

ze štěrkodrti ŠDA 0/63; kubatura položky obsahuje i materiál pro rozšíření náspů 

silničního tělesa v předpolích mostu po zřízení stupňů v násypu dle pol. 12673R.

úpravy terénu pro jeřáby - výkres 2.i SO 201: 2.037*5.466*18.877/2+2.020*4.882*56.888/2+0.868*1.21*25.556/2+4.343*10.792*25.556=1 596,816 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  1 161,688 ____________ ____________

ze zeminy vhodné pro násypy

úpravy terénu pro jeřáby - výkres 2.i SO 201: 4.343*9.012*29.681=1 161,688 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  972,000 ____________ ____________

úprava terénu po odstranění montážních plošin 5.0*57.0+3.0*29.0+20.0*30.0=972,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu

 25 18222 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 036,000 ____________ ____________

s dovozem zeminy pro osetí z meziskládky stavby vč. naložení

úprava terénu po odstranění montážních plošin 4*4.0*4.0+5.0*57.0+3.0*29.0+20.0*30.0=1 036,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

 26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2  1 036,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava terénu po odstranění montážních plošin 4*4.0*4.0+5.0*57.0+3.0*29.0+20.0*30.0=1 036,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 27 23117A ŠTETOVÉ STENY BERANENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCU TRVALÉ 

(PLOCHA)

M2  512,190 ____________ ____________

pro montážní plošinu vpravo před mostem výkres 2.i SO 201: 9,0*56,91=512,190 [A]

Technická specifikace: - zrízení steny

- dodání štetovnic v požadované kvalite, prípadne jejich ošetrování, rezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, prevázky. a další pomocné a doplnkové konstrukce

- nastražení a zaberanení štetovnic do jakékoliv trídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a premístení beranících zarízení a dalších mechanismu

- lešení a podperné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zarízení a dalších mechanismu

- beranící plošiny vc. zemních prací, zpevnení, odvodnení a pod.

- pri provádení z lodi náklady na prám nebo lodi

- tesnení steny, je-li nutné

- kotvení steny, je-li nutné nebo vzeprení, prípadne rozeprení

- vodící piloty nebo stabilizacní hrázky

- zhotovení koutových štetovnic

- dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílcu  a  montážních  sestav,  vcetne  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace vcetne technologického predpisu montáže,

- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,

- veškeré druhy opracování povrchu, vcetne úprav pod nátery a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základu a základních náteru a povlaku,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu
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3.6.1.7

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 23217A ŠTETOVÉ STENY BERANENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCU DOCASNÉ 

(PLOCHA)

M2  119,511 ____________ ____________

pro montážní plošinu vpravo před mostem výkres 2.i SO 201: 2,1*56,91=119,511 [A]

Technická specifikace: - zrízení steny

- opotrebení štetovnic, prípadne jejich ošetrování, rezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, prevázky. a další pomocné a doplnkové konstrukce

- nastražení a zaberanení štetovnic do jakékoliv trídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a premístení beranících zarízení a dalších mechanismu

- lešení a podperné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zarízení a dalších mechanismu

- beranící plošiny vc. zemních prací, zpevnení, odvodnení a pod.

- pri provádení z lodi náklady na prám nebo lodi

- tesnení steny, je-li nutné

- kotvení steny, je-li nutné nebo vzeprení, prípadne rozeprení

- vodící piloty nebo stabilizacní hrázky

- zhotovení koutových štetovnic

- dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílcu  a  montážních  sestav,  vcetne  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace vcetne technologického predpisu montáže,

- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,

- veškeré druhy opracování povrchu, vcetne úprav pod nátery a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základu a základních náteru a povlaku,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu

 29 237172 ODREZÁNÍ ŠTETOVÝCH STEN Z KOVOVÝCH DÍLCU M  56,910 ____________ ____________

část stěny nad terénem z pol. 23117A: 56,91=56,910 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranení sten vcetne odvozu a uložení na skládku

 30 23717A ODSTRANENÍ ŠTETOVÝCH STEN Z KOVOVÝCH DÍLCU V PLOŠE M2  119,511 ____________ ____________
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III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

dočasná část stěny pro montážní plošinu vpravo před mostem výkres 2.i SO 201: 2,1*56,91=119,511 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranení sten vcetne odvozu a uložení na skládku

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 31 46112 R PATKY Z DÍLCU ŽELEZOBETON - ROVNANINA ZE SILNIČNÍCH 

PANELŮ

M3  387,450 ____________ ____________

- pronájem, osazení, přemís´tování podle etap provádění prací, odstranění, odvoz a  

uskladnění v prostorách pronajimatele,

- veškerá doprava a manipulace,

- realizace pomocných prací.

pro zapatkování jeřábů před mostem - výkres 2.i SO 201: 4*4.5*7.5*0.63=85,050 [A]

pro zapatkování jeřábů za mostem- výkres 2.i SO 201: 4*6.0*9.0*1.05=226,800 [C]

pro přitížení paty svahů - výkres 2.i SO 201: 2*3.0*6.0*2.1=75,600 [B]

Celkové množství 387.450000=387,450 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,

- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení 
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III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Demolice mostu

Demolice mostu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

a merení dílcu a pod.).

 32 46451 R POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVÉHO KAMENE M3  34,800 ____________ ____________

z původního kamene

obnova zpevnění hráze pod štětovou stěnou v šíř.1,0m, tl. 0,6m a dl. 58,0m:  1,0*0,6*58,0=34,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M  200,000 ____________ ____________

Likvidace vybouraného materiálu vč odvozu, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

výkres 2.a,c: 2*100,0=200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranení zarízení

- jeho odvoz na predepsané místo

 35 914A23 EV CÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TR.1 DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

s uložením na stavební dvůr správce mostu

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 36 919143 REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  1 228,500 ____________ ____________

vč. opatření proti znečištění vodního toku, všech pomocných konstrukcí a likvidace 

odpadů řezání.

dělení nosné konstrukce: 3"pole"*5"spar"*3"řezy"*27,3"m"=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání železobetonových konstrukcí v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody
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SO 001
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  900,000 ____________ ____________

- s dostatečnou únosností pro zachycení úlomků betonu, 

- přesunování pod jednotlivá mostní pole.

ochrana toku při provádění bouracích prací - výkres 2.i SO 201 3*12,0*25,0=900,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotrebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 38 96611 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU M3  292,320 ____________ ____________

Rozebrání nosné konstrukce mostu na  jednotlivé nosníky podle technologického 

předpisu bourání zhotovitele vč kompletní mechnizace (pronájem, příjezd, příprava 

a odjezd jeřábů vč. protiváhy) s opatřeními proti pádu vybouraného materiálu do 

koryta toku.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

hlavní nosníky I-73 dl. 27,0m z betonu B500, objem 1 nosníku dle TP 16,24m3 3"pole" * 6"nosníků" * 16,24"m3"=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 39 96614 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  6,272 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

vyzdívka dutin mezi nosníky - výkres 2.b,c 3*5*2*1,38*1,01*0,15=6,272 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
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 40 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  409,133 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

výkres 2.a,b,c,d 

římsy: (0,3*0,77+0,22*0,48)*102,89*2=69,266 [B]

přechodové desky: 6,5*0,5*7,0*2=45,500 [C]

příčníky: 5*3*2*1,01*1,38*1,14=47,668 [D]

spáry mezi nosníky: 5*2*3*0,42*0,12*27,0=40,824 [E]

úložné prahy opěr: 2,19*0,8*9,25+2,2*0,8*9,14=32,292 [F]

úložné prahy pilířů: 2,01*0,13*9,1+2,01*0,17*9,15=5,504 [G]

závěrné zídky: 0,51*2,03*9,25+0,51*2,03*9,14=19,039 [H]

mostní křídla: 4*1.5*2.3*10.8=149,040 [I]

Celkové množství 409.133000=409,133 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 41 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATACNÍCH ZÁVERU 

PODPOVRCHOVÝCH

M  9,680 ____________ ____________

Likvidace vybouraného materiálu vč odvozu, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

výkres 2.a, b. c: 9,68=9,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne roztrídení na jednotlivé cásti a vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 

za skládku.

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 42 967852 VYBOURÁNÍ MOST DILATAC ZÁVERU POVRCHOVÝCH POSUN DO 

100MM

M  29,040 ____________ ____________

Likvidace vybouraného materiálu vč odvozu, odvozná vzdálenost v režii 
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zhotovitele.

výkres 2.a,b,c 3*9,68=29,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne roztrídení na jednotlivé cásti a vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 

za skládku.

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 43 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS  36,000 ____________ ____________

Likvidace vybouraného materiálu vč odvozu, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

výkres 2.a,b,c: 6*2*3=36,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 44 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODNOVACU KUS  20,000 ____________ ____________

Likvidace vybouraného materiálu vč odvozu, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

výkres 2.a,b,c: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

 45 97816 R ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  52,390 ____________ ____________

Přesun na skládku v režii zhotovitele.

Výkres 2.a,b,c 8,0*(0,04+0,12)/2*81,86=52,390 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
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 46 97817 R ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  745,880 ____________ ____________

S odvozem na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

mastixové tl.11mm - výkres 2.b, c 8,0*81,86+2*6,5*7,0=745,880 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  340,400 ____________ ____________

pol. 12373R, výkopek z úpravy silničního tělesa - 2,0t/m3 170,2*2,0=340,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  116,890 ____________ ____________

pol. 11333R

48,704*2,4=116,890 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11333 R ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  48,704 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

podklad vozovky mimo most tl. 50mm z obalovaného ŠP - výkres 2.a,c: ((7.05+6.5)/2*(71.01-0.2)+(7.57+6.5)/2*(222.89-152.42-0.2))*0,05=48,704 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

 4 11372 R1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  105,510 ____________ ____________

Likvidace vybouraného materiálu vč odvozu, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

kryt vozovky v celé ploše úpravy silnice vč. mostu tl. 50mm - výkres 2.a,c:  (7.05+7.57+6.5)/3*222.89*0,05 =78,457 [A]

podklad vozovky mimo most tl. 50mm - výkres 2.a,c: ((7.05+6.5)/2*(71.01-0.1)+(7.57+6.5)/2*(222.89-152.42-0.1))*0,05=48,773 [B]

odpočet drti použité pro zpevnění krajnic - pol.56992: -217,2*0,1=-21,720 [C]

Celkové množství 105.510000=105,510 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
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 5 11372 R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  21,720 ____________ ____________

s odvozem na meziskládku stavby pro zpětné použití, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

kryt vozovky - drť použita pro zpevnění krajnic - pol. 56992: 217,2*0,1=21,720 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  59,100 ____________ ____________

s odvozem na meziskládku stavby pro zpětné použití, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu - výkres 2.a,c,d 

zemina v tl. 150mm ze svahů silničního tělesa mimo montážní plošiny: (139,0+108,0+97,0+50,0)*0,15=59,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I M3  170,200 ____________ ____________

Přesun na skládku a odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

úprava silničního tělesa do definitivního stavu - výkres 2.a,c,d:   (2,17+4,77+0,73+0,84) "plochy příčných řezů" *20,0 "vzdálenost příčných řezů silnice"=8,510 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
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- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování

- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM M3  170,200 ____________ ____________

Použita štěrkodrť z násypů montážních plošin - pol. 17180.1 SO 001.

dosypání silničního tělesa  do definitivního stavu ŠD 0/63 - výkres 2.a,c,d: (2,17+4,77+0,73+0,84) "plochy příčných řezů" *20,0 "vzdálenost příčných řezů silnice"=8,510 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)
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 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  229,300 ____________ ____________

pol. 12373R, výkopek z úpravy silničního tělesa na skládku: 170,2=170,200 [A]

pol. 12110, ornice sejmutá ze svahů silničního tělesa mimo montážní plošiny na meziskládku 59,1=59,100 [B]

Celkové množství 229.300000=229,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I M2  523,808 ____________ ____________

pol. 56333.1 + pol. 56334: 139,166+384,642=523,808 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

 11 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  394,000 ____________ ____________

svahy silničního tělesa - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu - výkres 2.a,c,d: 139,0+108,0+97,0+50,0=394,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu

 12 18222 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  394,000 ____________ ____________

s dovozem 59,1m3 zeminy z meziskládky vč. naložení.

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu 

svahy silničního tělesa - výkres 2.a,c,d: 139,0+108,0+97,0+50,0=394,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2  394,000 ____________ ____________

svahy silničního tělesa - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu - výkres 2.a,c,d: 139,0+108,0+97,0+50,0=394,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 14 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  139,166 ____________ ____________

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu - výkres 2.b,d: 

ochranná vrstva z ŠDA 0/63 150mm před opěrou 1 v km 0,060 - 0,071 10: 12,64"průměrná šířka vrstvy"*(71,01-60,0)=12,640 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 15 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  597,361 ____________ ____________

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu - výkres 2.b,d: 

podkladní vrstva z ŠDA 0/32 150mm před opěrou 1 km 0,060 00 - 0,071 10 11,1"průměrná šířka vrstvy"*(71,01-60,0)=11,100 [A]

podkladní vrstva z ŠDA 0/32 150mm za opěrou 4 km 0,152 42 - 0,208 32 8,5"průměrná šířka vrstvy"*(208.32-152.42)=8,500 [B]

Celkové množství 597.361000=597,361 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2  383,642 ____________ ____________

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu - výkres 2.b,d: 

ochranná vrstva z ŠDA 0/63 185mm za opěrou 4 v km 0,152, 42 - 0,193,03: 9.44"průměrná šířka vrstvy"*(193.06-152.42)=9,440 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 17 56962 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  217,200 ____________ ____________

s dovozem 21,72m3 drti  z meziskládky vč. naložení. (z pol. 11372)

výkres 2.a,c,d: 0,5*(56,12+57,82+58,68+44,58)*2=217,200 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení 

- nezahrnuje postriky, nátery

 18 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  597,361 ____________ ____________

PI-C 50 B5 1,0kg/m2

na štěrkových podkladních vrsvách - pol. 56333.2: 597,361=597,361 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 19 572214 a SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  979,517 ____________ ____________

PS-C 60 BP5 0,25kg/m2 na ložných vrstvách

na ložných vrstvách - pol. 574D56: 979,517=979,517 [B]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukoncení

 20 572214 b SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 298,090 ____________ ____________

PS-C 60 BP5  0,40 kg/m2 na podkladních vrstvách

na podkladních vrstvách - pol.574E06, 574E46: 6,7*(60,0-30,0)+7,35*(222.59-208.32)+992,205=1 298,090 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 21 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  966,069 ____________ ____________

ACO 11+ PMB 25/55-60 40mm

na předmostí před opěrou 1 v km 0,000 00 - 0,071 01 - výkres 2.a,c,d: 6,5*(71.01-0.0)=461,565 [A]

na předmostí za opěrou 4 v km 0,000 00 - 0,071 01 - výkres 2.a,c,d: 7.2*(222.49-152.42)=504,504 [B]

Celkové množství 966.069000=966,069 [C]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 22 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  979,517 ____________ ____________

ACL 16+ PMB 25/55-60 60mm

na předmostí před opěrou 1 v km 0,000 00 - 0,071 01 - výkres 2.a,c,d: 6.6*(71.01-0.1)=468,006 [A]

na předmostí za opěrou 4 v km 0,000 00 - 0,071 01 - výkres 2.a,c,d: 7,3*(222.49-152.42)=511,511 [B]

Celkové množství 979.517000=979,517 [C]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu
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- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 23 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  11,274 ____________ ____________

ACP 16+ 40/60

vyrovnání podkladních vrstev tl. 0-50mm na předmostí před opěrou 1 v km 0,000 00 - 0,071 01 - výkres 2.a,c,d: 6,7*0.03*(60-30)=6,030 [A]

vyrovnání podkladních vrstev tl. 0-50mm na předmostí za opěrou 4 v km 0,000 00 - 0,071 01 - výkres 2.a,c,d: 7,35*0.05*(222.59-208.32)=5,244 [B]

Celkové množství 11.274000=11,274 [C]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 24 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  992,205 ____________ ____________

ACP 16+ 40/60 50mm

na předmostí před opěrou 1 v km 0,000 00 - 0,071 01 - výkres 2.a,c,d: 6,7*(71.01-0.2)=474,427 [A]

na předmostí za opěrou 4 v km 0,000 00 - 0,071 01 - výkres 2.a,c,d: 7,4*(222.39-152.42)=517,778 [B]

Celkové množství 992.205000=992,205 [C]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
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 25 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  14,620 ____________ ____________

v napojení stávajícího a nového krytu vozovky - výkres 2.a: 7,05+7,57=14,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku predepsaného materiálu

- vycištení a výpln spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ  N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  145,000 ____________ ____________

výkres 2.g:  30,0+30,0+30,0+55,0=145,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích prvku

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací

- ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 27 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PRESUNEM

M  226,000 ____________ ____________

Likvidace vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

výkres 2.a: 30,0+30,0+60,0+30,0+30,0+46,0=226,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranení zarízení

- jeho odvoz na predepsané místo

 28 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  102,000 ____________ ____________
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výkres 2.g: 30,0+30,0+12,0+30,0=102,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích prvku

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací

- ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 29 91238 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  8,000 ____________ ____________

výkres 2.g: 2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 30 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  8,000 ____________ ____________

výkres 2.g: 2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi

 31 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  83,584 ____________ ____________

výkres 2.g: 0,125*222,89*3=83,584 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)

- predznacení a reflexní úpravu

 32 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  14,620 ____________ ____________

vymezení frézování vozovky - výkres 2.a:  7,05+7,57=14,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  4,353 ____________ ____________

s uložením na meziskládku stavby (pro zpětné použití)

tl.150mm - výkres 2.a,c,d: 2*1,0*14,51*0,15=4,353 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I M3  0,608 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

výkop štěrkového podloží - výkres 2.a,c,d: 0,1*4,5*2,7/2=0,608 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování

- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Sjezd

Sjezd

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 3 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNENÍM M3  1,045 ____________ ____________

v průměrné šířce 900mm a průměrné tloušťce 80mm - výkres 2.a,c,d: 0,9*0,08/2*14,51*2=1,045 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I M2  141,207 ____________ ____________

výkres 2.a,c,d:  (8.04+3.78+2.7)*((11.95+3.5)/2+2*1.0)=141,207 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

 5 18222 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  29,020 ____________ ____________

vč naložení a dovozu z meziskládky.
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svahy sjezdu - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu - výkres 2.a,c,d: 2*1,0*14,51=29,020 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2  29,020 ____________ ____________

svahy sjezdu - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu - výkres 2.a,c,d: 2*1,0*14,51=29,020 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 7 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  103,130 ____________ ____________

podkladní vrstva z ŠDA 0/32 150mm - výkres 2.a,c: (8.04+3.78)*((11.95+3.5)/2+2*0.5)=103,130 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 8 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2  88,360 ____________ ____________

ochranná vrstva z ŠDA 0/63 200mm - výkres 2.a,c,d: 8.04*((11.95+6.03)/2+2*1.0)=88,360 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 9 56962 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  14,510 ____________ ____________

výkres 2.a,c,d: 0,5*14,51*2=14,510 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalite
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- ocištení podkladu

- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení 

- nezahrnuje postriky, nátery

 10 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  103,130 ____________ ____________

PI-C 50 B5 1,0kg/m2

výkres 2.a,c: (8.04+3.78)*((11.95+3.5)/2+2*0.5)=103,130 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 11 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  113,619 ____________ ____________

PS-C 60 BP5 0,25kg/m2

na ložní vrstvě - výkres 2.a,c: (8.04+3.78+2.7)*((11.95+3.5)/2+2*0.05)=113,619 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 12 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  112,167 ____________ ____________

ACO 11+ PMB 25/55-60 40mm

výkres 2.a,c,d: (8.04+3.78+2.7)*(11.95+3.5)/2=112,167 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
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- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 13 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  113,619 ____________ ____________

ACL 16+ PMB 25/55-60 60mm

výkres 2.a,c,d: (8.04+3.78+2.7)*((11.95+3.5)/2+2*0.05)=113,619 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 14 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  11,950 ____________ ____________

v napojení na vozovku silnice - výkres 2.a:  5,42+6,53=11,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku predepsaného materiálu

- vycištení a výpln spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  11,950 ____________ ____________

v napojení na vozovku silnice - výkres 2.a:  5,42+6,53=11,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66-II. vydání "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. 

vyhlášky čís. 294/2015 Sb. 

Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo 

doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, 

světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle 

jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii 

zhotovitele.

Seznam dopravních značek viz. PD (příloha D.1 - SO 181_02.a,b)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Most

Most

Rozpočet:

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 2217

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  15,840 ____________ ____________

pro úpravu svahových kuželů v tl. 150mm - výkres 2.b: (15,0+13,0+24,0+36,0)*1,2"sklon svahů"*0,15=105,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM M3  52,800 ____________ ____________

úprava svahových kuželů v tl. 500mm zeminou z montážních plošin, viz. pol.17180.2 SO001 - výkres 2.b: (15,0+13,0+24,0+36,0)*1,2"sklon svahů"*0,5=105,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18222 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  105,600 ____________ ____________

s dovozem 15,84m3 zeminy z meziskládky vč. naložení.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava svahových kuželů - výkres 2.b: (15,0+13,0+24,0+36,0)*1,2"sklon svahů"=105,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

 4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2  105,600 ____________ ____________

úprava svahových kuželů - výkres 2.b: (15,0+13,0+24,0+36,0)*1,2"sklon svahů"=105,600 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,031 ____________ ____________

odvodnění izolace - výkres 15, 19 

podélné pásy v úžlabích spřažené desky 150 x 35mm: 0,15*0,035*81,4*2=0,855 [B]

příčné pásy podé dilatačních 100 x 35mm: 0,10*0,035*7,6*2=0,053 [D]

žebra nad odvodňovacím trubičkami 500 x 500 x 35mm:  0,5*0,5*0,035*14=0,123 [C]

Celkové množství 1.031000=1,031 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy predepsaných rozmeru a predepsaného tvaru

 6 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  210,000 ____________ ____________

výkres 8: 2"pilíře"*7"pilot/pilíř"*15,0"m/pilotu"=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekcních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, vcetne pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 7 26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I 

D DO 150MM

M  49,000 ____________ ____________

č. likvidace odpadu.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

část mikropilot v jílovitých zeminách v dl. 3,5m - výkres 2.c,8: 2"pilíře"*7"pilot/pilíř"*3,5"m/pilotu"=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

premístení, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé

 8 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. 

II D DO 150MM

M  49,000 ____________ ____________

č. likvidace odpadu.

část mikropilot v štěrkopískových zeminách v dl. 3,5m - výkres 2.c,e: 2"pilíře"*7"pilot/pilíř"*3,5"m/pilotu"=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

premístení, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé

 9 26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. 

V D DO 150MM

M  133,000 ____________ ____________

č. likvidace odpadu.

část mikropilot přes železový beton stávající nk a pilířů v dl. 9,5m - výkres 2.c,e: 2"pilíře"*7"pilot/pilíř"*9,5"m/pilotu"=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

premístení, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé

 10 285393 R DODATECNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTU

KUS  1 718,000 ____________ ____________

Kotvení dobetonování spodní stavby trny z betonářské výztuže d=20mm dl. 

750-950mm vlepené do hl. 400mm ve vzdálenostech 300 x 300mm.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opěry:  7"řad" * 31"ks/řadu" * 2"opěry"=7,000 [A]

křídla:  6"řad" * 37"ks/řadu" * 4"křídla"=6,000 [B]

pilíře: 6"řad" * 33"ks/řadu" * 2"pilíře"=6,000 [C]

Celkové množství 1718.000000=1 718,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu predepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení predepsaným pojivem

prípadne nutné lešení

 11 289325 STRÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  0,728 ____________ ____________

sanace povrchu podpěr v tl. 50mm na 20% otryskené plochy - výkres 2.g,h: 0,2*72,816*0,05=0,728 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

 12 289368 VÝZTUŽ STRÍKANÉHO BETONU ZE SVAR SÍTÍ T  0,162 ____________ ____________
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svařovaná síť jakosti B500B d=6mm oka 100 x 100mm, 4,44kg/m2, kotvená trny 

d=16mm vlepenými do vývrtu

sanace povrchu podpěr v místech s tl. sanace nad 30mm (předpklad 50% plochy) - výkres 2.g,h: 0,5*72,816*4,44/1000=0,162 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvicky, její zalepení predepsaným pojivem),

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 13 28997G OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOTEXTILIE DO 800G/M2 M2  27,200 ____________ ____________

drenážní potrubí - výkres 2.h (2*6.3+9.9+10.8+10.8+10.3)*0,50=27,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geotextilie

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 14 317125 RÍMSY Z DÍLCU ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3  12,372 ____________ ____________

výkres 11: 0,12*0,5*103,2+0,12*0,5*103,0=12,372 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,

- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení 

a merení dílcu a pod.).

 15 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY KG  1 346,000 ____________ ____________

kotvení monolitické části říms kotvami do vývrtu, 8,0kg/ks - výkres 11 102*8,0=816,000 [A]

kotvení prefabrikované části říms kotvami do vývrtu 2,5kg/ks - výkres 11 212*2,5=530,000 [B]

Celkové množství 1346.000000=1 346,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku predepsaného tvaru a jeho osazení do predepsané polohy vcetne nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 16 317325 RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  49,468 ____________ ____________

výkres 11:  0.2*0.7*103.2+0.2*1.7*103.0=49,468 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
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cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 17 317365 VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B T  7,915 ____________ ____________

160kg oceli na 1m3 betonu: 0,16*49,468=7,915 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74)
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- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 18 333325 MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 XF2 M3  216,822 ____________ ____________

s vyznačením data výstavby podle Vzorových listů staveb pozemních komunikací, 

list VL4 209.01.

úložné prahy: 2,1*0,6*9,8+2,1*0,9*9,8=30,870 [A]

ložiskové bloky: 0,6*0,6*0,3*4=0,432 [B]

závěrné zídky: 0,75*1,6*9,8*2=23,520 [C]

křídla: 1,5*2,5*10,8*4=162,000 [D]

Celkové množství 216.822000=216,822 [E]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
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 19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  26,019 ____________ ____________

120kg oceli na 1m3 betonu: 0,12*216,822=26,019 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 20 334325 MOSTNÍ PILÍRE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  20,640 ____________ ____________

dobetonování pilířů - výkres 2.g 2.0*0.4*9.8+2.0*0.5*9.8+0.7*2.0*(0.4+0.6)+0.8*2.0*(0.7+0.3)=20,640 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 21 334364 VÝZTUŽ MOST PILÍRU A STATIV Z OCELI 10425, B420B T  4,128 ____________ ____________

200kg oceli na 1m3 betonu 0,2*20,640=4,128 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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 22 420324 PRECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPER ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  34,224 ____________ ____________

výkres 6: 6,9*6,2*0,4*2=34,224 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 23 420365 VÝZTUŽ PRECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPER Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,107 ____________ ____________

120kg oceli na 1m3 betonu: 0,12*34,224=4,107 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 24 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 

XF2

M3  185,551 ____________ ____________

spřažená monolitická deska - výkres 04: 9.7*(0.28+0.19)/2*81.4=185,551 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
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- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 25 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  27,833 ____________ ____________

spřažená deska - 150kg oceli na 1m3 betonu: 0,15*185,551=27,833 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 26 422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  75,408 ____________ ____________

koncové monolitické příčníky nosné konstrukce - výkres 04 1.2*1.2*(9.8+9.9)=28,368 [A]

mezilehlé monolitické příčníky nosné konstrukce - výkres 04: 2.0*1.2*9.8*2=47,040 [B]

Celkové množství 75.408000=75,408 [C]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
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- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 27 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  11,161 ____________ ____________

příčníky - 150kg oceli na 1m3 betonu: 0,15*74,408=11,161 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.
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 28 424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCU Z PREDPJ BET DO C50/60 M3  203,181 ____________ ____________

Prefabrikované nosnky z betonu C45/55 XF2.

nosníky výš. 1,05m, dl.25,85m, plocha příčného řezu 0,262m2 3*10*0,262*25,85=203,181 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,

- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení 

a merení dílcu a pod.).

 29 42838 1 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VCET VÝZTUŽE M  12,600 ____________ ____________

uložení přechodové desky - výkres 6: 6,3*2=12,600 [A]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zrízení a odstranení vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v príslušných konstrukcních cástech. Beton a výztuž samostatného kloubu (napr. kyvné sloupecky) se zarazují jako vodorovná konstrukce.

 30 42838 2 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VCET VÝZTUŽE M  39,600 ____________ ____________

kloub na pilířích - výkres 2.g 19,8*2=39,600 [A]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zrízení a odstranení vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v príslušných konstrukcních cástech. Beton a výztuž samostatného kloubu (napr. kyvné sloupecky) se zarazují jako vodorovná konstrukce.

 31 42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS  4,000 ____________ ____________

na  opěrách - výkres 07: 2+2=4,000 [A]
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Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálne vyrábené

- dodání kompletních ložisek požadované kvality

- prípravu, ocištení a úpravy úložných ploch

- osazení ložisek podle predepsaného technologického predpisu bez ohledu na zpusob uložení a kotvení

- uložení do malty jakéhokoliv druhu vcetne dodávky této malty

- uložení na plastické vložky nebo maltu vcetne dodávky této vložky nebo malty

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti pruchodu bludných proudu

- vyplnení kotevních otvoru

- lešení a podperné konstrukce

- tmelení, tesnení a výplne spar

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- docasné zpevnení nebo naopak docasné uvolnení ložisek

- opatrení ložisek znakem výrobce a typovým císlem

- úpravy, ocištení a ošetrení okolí ložisek

- primereným zpusobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 32 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  30,688 ____________ ____________

pod drenáží za rubem spodní stavby tl. 400mm - výkres 2.h: 0.4*1.0*(2*6.3+9.9+10.8+10.8+10.3)=21,760 [A]

pod přechodovou deskou tl. 100mm - výkres 6: 7,2*6,2*0,1*2=8,928 [B]

Celkové množství 30.688000=30,688 [C]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 33 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  11,082 ____________ ____________

doplnění opevnění svahových kuželů tl.150mm  - výkres 2.b: 0,2*110,4*0,15=3,312 [A]

zpevnění podél křídel v tl.150mm - výkres 2.b (4,0+5,0+4,0+4,0)*1,2"sklon svahu"*0,15=20,400 [B]

skluzy v tl.150mm - výkres 2.b: (6,0+6,0)*1,2"sklon svahu"*0,15=14,400 [C]

zádlažba za římsami v tl.150mm - výkres 2.b: (3,0+5,0+2,0+7,0)*0,15=2,550 [D]

Celkové množství 11.082000=11,082 [E]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu
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 34 45852 VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  149,876 ____________ ____________

ochranný zásyp s drenážní funkcí ŠD 22/32 - výkres 2.c,h: 1.6*1.7*6.3+1.9*2.0*6.3+1.7*1.6*(9.9+10.8+10.8+10.3)=154,772 [A]

odpočet obetonocání drenáže za rubem opěr - pol. 45860: -4,896=-4,896 [B]

Celkové množství 149.876000=149,876 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 35 45860 VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  4,896 ____________ ____________

obetonování drenáže ze rubem opěr - výkres 2.c, h, 19: 0,3*0,3*(2*6.3+9.9+10.8+10.8+10.3)=4,896 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku mezerovitého betonu predepsané kvality a zásyp se zhutnením vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  14,776 ____________ ____________

doplnění opevnění svahových kuželů tl. 200mm - výkres 2.b: 0,2*110,4*0,2=4,416 [A]

zpevnění podél křídel v tl.200mm - výkres 2.b (4,0+5,0+4,0+4,0)*1,2"sklon svahu"*0,2=20,400 [B]

skluzy v tl.200mm - výkres 2.b: (6,0+6,0)*1,2"sklon svahu"*0,2=14,400 [C]

zádlažba za římsami v tl.200mm - výkres 2.b: (3,0+5,0+2,0+7,0)*0,2=3,400 [D]

Celkové množství 14.776000=14,776 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)

- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 37 572214 1 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  632,600 ____________ ____________

v množství 0,4kg/m2
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na litém asfaltu ochrany izolace mostovky: 632,6=632,600 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 38 572214 2 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  610,500 ____________ ____________

v množství 0,25kg/m2

na ložní vrstvě - výkres 2.b,c,d: 7,5*81,4=610,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 39 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 

40MM

M2  610,500 ____________ ____________

ACO 11+ PMB 25/55-60 40mm

výkres 2.b,c,d: 7,5*81,4=610,500 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 40 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 

50MM

M2  610,500 ____________ ____________

ACL 16+ PMB 25/55-60 50mm

výkres 2.b,c,d: 7,5*81,4=610,500 [A]
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Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 41 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 

MODIFIK

M2  632,600 ____________ ____________

mostovka - výkres 2.c,d: 7,5*81,4=610,500 [A]

přechodové desky - výkres 2.b,c,d: 6,5*1,7*2=22,100 [B]

Celkové množství 632.600000=632,600 [C]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 42 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2  632,600 ____________ ____________

na litém asfaltu ochrany izolace mostovky: 632,6=632,600 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- posyp predepsaným množstvím

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 43 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  58,253 ____________ ____________

sanace povrchu podpěr  - výkres 2.g,h: 0,8*72,816=58,253 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 22

3.6.1.7

III/39615 Brod nad Dyjí, most ev.č. 39615-1

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2217

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite

nutné vyspravení podkladu, prípadne zatrení spar zdiva

položení vrstvy v predepsané tlouštce

potrebná lešení a podperné konstrukce

 44 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  72,816 ____________ ____________

sanace povrchu podpěr - výkres 2.g,h: 1,0*72,816=72,816 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite

nutné vyspravení podkladu, prípadne zatrení spar zdiva

položení vrstvy v predepsané tlouštce

potrebná lešení a podperné konstrukce

 45 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PRI NEDOSTATECNÉM KRYTÍ M2  3,641 ____________ ____________

sanace povrchu podpěr - výkres 2.g,h: 0,05*72,816=3,641 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalite

položení vrstvy v predepsané tlouštce

potrebná lešení a podperné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 46 711111 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTERY

M2  109,060 ____________ ____________

Np + 2Na

líce křídel - výkres 2.h: 2*2.1*5.5+4*1.7*1.7=34,660 [A]

povrch přechodových desek - výkres 6: (6,9-1,3+0,4)*6,2*2=74,400 [B]

Celkové množství 109.060000=109,060 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

 47 711112 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  133,480 ____________ ____________

ruby opěr a křídel - výkres 2.h: 2*2.3*6.3+2.5*(9.9+10.8+10.8+10.3)=133,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

 48 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD RÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  51,550 ____________ ____________

okapnička RŠ 250mm - výkres 11: 0,25*103,2+0,25*103,0=51,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu
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- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 49 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PECETÍCÍ VRSTVOU

M2  883,760 ____________ ____________

mostovka - výkres 04: 9,7*81,4=789,580 [A]

části přechodových desek - výkres 06: 1,7*6,5*2=22,100 [B]

horní plocha křídel - výkres 2.h: 1,7*(10,7+10,8+10,6+10,3)=72,080 [C]

Celkové množství 883.760000=883,760 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju

- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 50 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  309,200 ____________ ____________

Těžkými asfalotvými pásy s kovovou nosnou vložkou.

pod římsami - výkres 11: 1,0*103,2+2,0*103,0=309,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného ochranného materiálu

- zrízení ochrany izolace
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 51 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  207,880 ____________ ____________

geotextílií  min. 800g/m2

ruby opěr a křídel - výkres 2.h: 2*2.3*6.3+2.5*(9.9+10.8+10.8+10.3)=133,480 [A]

povrch přechodových desek - výkres 6: (6,9-1,3+0,4)*6,2*2=74,400 [B]

Celkové množství 207.880000=207,880 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného ochranného materiálu

- zrízení ochrany izolace

 52 78381 NÁTERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  247,340 ____________ ____________

povrch říms - výkres 11: 0,7*103,2+1,7*103,0=247,340 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 

provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných technologickým predpisem.

 53 78382 1 NÁTERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  252,340 ____________ ____________

ochranný nátěr konců nosné konstrukce - výkres 04: 2*(0.28+0.15+1.12)*81.4=252,340 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 

provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných technologickým predpisem.

 54 78382 2 NÁTERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  72,816 ____________ ____________

sanace povrchu podpěr, pol. 62641 - výkres 2.g,h: 72,816=72,816 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 

provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných technologickým predpisem.

 55 78383 NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  61,860 ____________ ____________

obruby říms - výkres 11: (0,15+0,15)*103,2+(0,15+0,15)*103,0=61,860 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 

provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných technologickým predpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8

 56 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  3,000 ____________ ____________

převedení drenáže za rubem spodní stavby přes dříky spodní stavby - výkres 2.h, 19: 2*1,5=3,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

 57 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANÝCH M  54,400 ____________ ____________

DN 150mm SN8

drenáže za rubem spodní stavby - výkres 2.h: 2*6.3+9.9+10.8+10.8+10.3=54,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky
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- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

 58 87626 CHRÁNICKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  218,000 ____________ ____________

D=75/61mm

v pravostranné římse - výkres 11:  2*(103,0+2,0+3,0+2*0,5)=218,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

 vcetne prípadne predepsaného utesnení koncu chránicek

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 59 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  102,570 ____________ ____________

výkres 17:  102,57=102,570 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy

kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

prípadné nivelacní hmoty pod kotevní desky
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 60 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  104,000 ____________ ____________

výkres 17: 104,0=104,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích a diltacních prvku

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, prípadné 

nivelacní hmoty pod kotevní desky

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 61 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  104,000 ____________ ____________

výkres 18: 104,0=104,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích a diltacních prvku

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, prípadné 

nivelacní hmoty pod kotevní desky

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 62 91238 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  6,000 ____________ ____________

výkres 17, 08: 2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 63 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  6,000 ____________ ____________
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výkres 17, 08: 2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi

 64 91345 NIVELACNÍ ZNACKY KOVOVÉ KUS  8,000 ____________ ____________

na římse pro sledování nivelace hrází Povodím Moravy s.p.: 8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelacní znacky vcetne nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 65 91355 EVIDENCNÍ CÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidencním císlem mostu, sloupek dopravní znacky vcetne osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 66 914161 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

IS15a Jiný název - Název vodního toku: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

 67 917223 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 

100MM

M  57,960 ____________ ____________

do betonu C16/20

lemování dlažby podél křídel - výkres 2.b: (5,6+5,4+6,0+1,0+5,2+0,7+2,6)*1,2"sklon svahů"=31,800 [A]

lemování skluzů - výkres 2.b: (6,0+1,4+3,6+5,4+2,3+3,1)*1,2"sklon svahů"=26,160 [B]

Celkové množství 57.960000=57,960 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

 68 917224 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 

150MM

M  13,000 ____________ ____________
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do betonu C16/20

lemování zádlažby za římsami - výkres 2.b: 3,0+3,0+2,0+5,0=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

 69 931326 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 

800MM2

M  215,200 ____________ ____________

spára mezi vozovkou a římsou - výkres 11: 103,2+103,0+3*3,0=215,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave

nezahrnuje tesnící profil

 70 93151 MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  20,400 ____________ ____________

s dilatačním posunem +/-20mm

výkres 10: 10,2*2=20,400 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vc. technologického predpisu)

- dodání kompletního dil. zarízení vc. všech prepravních a montážních úprav a zarízení

- rezání a svárení na staveništi a eventuelní nutnou opravu náteru po techto úkonech

- bednení a dodatecné zabetonování dilatacního zarízení

- pro kovové soucásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu

- úprava a príprava prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ošetrení a ocištení

- zrízení kompletního mostního záveru podle príslušného technolog. predpisu, vcetne predepsaného nastavení

- zrízení mostního záveru po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úprava  most. záveru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zarízeními (u obrubníku a podél vozovek, na chodnících, na rímsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního záveru proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

- ochrana mostního záveru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatrení

- konecné  úpravy most. záveru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou soucástí jiných konstrukcí, vycištení, osaz. krytek šroubu, tmelení, 

tesnení, výpln spar a pod.

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem mostního záveru

- opatrení mostního záveru znakem výrobce a typovým císlem
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- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 71 936532 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  12,000 ____________ ____________

s odpadnm potrubín DN 150mm dl. 1,25m

výkres 15: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání kompletní odvodnovací soupravy, vcetne všech montážních a prepravních úprav a zarízení

- dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu

- úprava a príprava úložného prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ocištení a ošetrení

- zrízení kompletní odvodnovací soupravy, dle príslušného technologického predpisu, vcetne všech výškových a smerových úprav

- zrízení odvodnovací soupravy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústením odvodnovace do dalšího odvodnovacího zarízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zarízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatrení

- konecné  úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou soucástí jiných konstr., vycištení, tmelení, tesnení, výpln spar a 

pod.

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem odvodnovací soupravy

- opatrení odvodnovace znakem výrobce a typovým císlem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 72 936541 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  14,000 ____________ ____________

DN 50mm s odpadním potrubím dl. 1,25m

výkres 15: 14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání kompletní odvodnovací soupravy z predepsaného materiálu, vcetne všech montážních a prepravních úprav a zarízení

- dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu

- úprava a príprava úložného prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ocištení a ošetrení

- zrízení kompletní odvodnovací soupravy, dle príslušného technologického predpisu, vcetne všech výškových a smerových úprav
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- zrízení odvodnovací soupravy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústením odvodnovace do dalšího odvodnovacího zarízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zarízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatrení

- konecné  úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou soucástí jiných konstr., vycištení, tmelení, tesnení, výpln spar a 

pod.

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem odvodnovací soupravy

- opatrení odvodnovace znakem výrobce a typovým císlem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 73 938442 OCIŠTENÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU M2  110,400 ____________ ____________

s tlakem 400barů

opevnění svahových kuželů - výkres 2.b: (24,0+21,0+15,0+32,0)*1,2"vliv svahu"=110,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

 74 938544 OCIŠTENÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PRES 1000 

BARU

M2  72,816 ____________ ____________

sanace povrchu podpěr - výkres 2.g,h: (0.35+0.47)*(9.2+2*6.8)+(0.7+0.4)*2*(2.0+11.5)+(0.8+0.3)*2*(2.0+9.1)=72,816 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


