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Zadávací dokumentace veřejné zakázky 
 

„Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA  
– dodávka a servis“ 

 
Zadávací dokumentace obsahuje: 
• Podmínky zadávacího řízení         Svazek č. 1 
• Formulář nabídky         Svazek č. 2 
• Obchodní podmínky         Svazek č. 3 
• Servisní smlouva          Svazek č. 4 
• Soupis prací s výkazem výměr       Svazek č. 5 
• Projektová dokumentace        Svazek č. 6 
• Technická specifikace dieselagregátu      Svazek č. 7 
• Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti     Svazek č. 8 
• Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (v případě že budou vydány) 

 
Obsah zadávací dokumentace (zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných 
pro zpracování nabídky.  

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod 
evidenčním číslem zakázky: - Z2023-003317 
 
Celá Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky je zveřejněna a dostupná v elektronické 
podobě na této adrese: 
• Profil zadavatele:   https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html 
 
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek do otevřeného 
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce a dodávky, a spolu se všemi svými 
částmi představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele 
vymezujících, zejména předmět veřejné zakázky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
účastníků. 
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ.  
 
Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje účastník plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel 
předpokládá, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace 
a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas 
všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu 
odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyloučení účastníka 
zadávacího řízení. 
 
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho 
nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení. 
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V souladu s ustanovením § 37 zákona, stanovil zadavatel podmínky účasti v předmětném zadávacím 
řízení, které jsou uvedeny v jednotlivých svazcích zadávací dokumentace. Tyto podmínky vymezují 
charakteristiky a požadavky dodavatele předmětné zakázky (podmínky kvalifikace), obchodní 
podmínky a technické parametry a požadavky na požadované služby, které jsou předmětem veřejné 
zakázky. 
 

 
Ve Vyškově, dne  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ………………………………………………. 
Ing. Jaromír Herzán 
vedoucí obchodního oddělení  
Nemocnice Vyškov, p. o. 
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PODMÍNKY 
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
veřejné zakázky na poskytnutí dodávek zadávané formou otevřeného 
řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 
 

Název veřejné zakázky: 
 

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA – 
dodávka a servis 

I. Údaje o zahájení zadávacího řízení 
Název veřejné zakázky:  Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA – dodávka a servis (dále 

také zakázka). 
Druh veřejné zakázky:  stavební práce  Podlimitní veřejná zakázka.  
Forma zadávacího řízení:  Otevřené řízení   
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění 
v informačním systému – Věstníku veřejných zakázek podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

II. Údaje o zadavateli 
Název zadavatele:  Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
IČ a DIČ:   00839205, není plátce DPH 
Sídlo zadavatele:  Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ 
Statutární zástupce:  JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice 
Zastoupený:   Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení 
Tel:    +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118 
e-mail:    herzan@nemvy.cz 
Kód NUTS:   CZ 064 
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889 
Kontaktní osoba:  Milan Pavlun 

Tel:  603 251 031     
e-mail:     pavlunmilan@centrum.cz 
Identifikační údaje osoby podílející se na vypracování zadávací dokumentace  

PAVLUN s.r.o.  zastoupená Milanem Pavlunem  
Tel:   603 251031     
e-mail:     pavlunmilan@centrum.cz 
Sídlo:    Pivovarská 513/5c, 682 01 Vyškov CZ 
 

ENERGPRO s.r.o. zastoupená Petrem Pospíšilem 
Tel:    602 736964 
e-mail:    info@energpro.cz 
sídlo:    Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice 

 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli se řídí příslušnými ustanoveními § 211 zákona. Zadavatel 
upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 zákona stanovujícím povinnost písemné elektronické komunikace 
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mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady, včetně dokladů 
předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 zákona. Po podání nabídek 
do předmětného zadávacího řízení bude veškerá komunikace zadavatele s dodavateli probíhat 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „E-ZAK") dostupného na URL adrese: 
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html 
 
V zadávací dokumentaci jsou uvedeny zadávací podmínky dle ust. § 36 zákona, kterým vymezuje 
předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace 
obsahuje doplňující informace a zadávací podmínky, které budou zadavatelem posuzovány, a jejich 
nesplnění vede k vyřazení nabídek ze zadávacího řízení. Zadávací dokumentace je pro účastníka 
o veřejnou zakázku závazná. 
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Předmětem zakázky je rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV, 2 x 630 kVA a výměnou náhradního zdroje 
DA, současně je předmětem zakázky rekonstrukce rozvodny NN Nemocnice Vyškov. K této 
rekonstrukci dochází z důvodu technického a morálního zestárnutí technologie trafostanice a z důvodu 
plánované dostavby nového urgentního příjmu a magnetické rezonance.  
Z rozvodny VN v 2 NP bude vyselektována část odběratele po pole podélného dělení, jsou to pole 
transformátorů T1 a T2 a pole obchodního měření. Tato část bude přemístěna na nové připravené místo 
pro budoucí rozvodnu VN v 1 NP, v prostorách stávajícího schodiště. Vstupní část distributora EG.Da.s. 
tj. pole kabelových přívodů, pole podélného dělení budou dočasně zachovány na původním místě ve 
stávající rozvodně VN v 2 NP. Distributor souhlasí s novým umístěním jeho nové technologie v nově 
budované rozvodně VN, ale do doby realizace této rekonstrukce nezvládne projekčně a investičně tuto 
akci realizovat. Proto do doby realizace změny a umístění technologie distributora EG.D a.s. bude nově 
rekonstruovaná část rozvodny VN odběratele napájena z původní rozvodny VN z kobky č.5 podélného 
dělení.  
V trafokomorách budou vyměněny stávající transformátory 630 kVA za transformátory vyššího výkonu 
1000 kV A v provedení EC02. Stávající transformátory nebudou schopny zajistit dostatečný výkon pro 
provoz nemocnice po dostavbě nového urgentního příjmu a magnetické rezonance.  
Ze stejného důvodu musí být vyměněny hlavní napájecí rozvaděče RH1 a RH2 v rozvodně NN 
trafostanice. Ve stávajících rozvaděčích nejsou volné vývody pro napájecí kabely nových objektů. 
Předmětem této zakázky je i nahrazení stávajícího náhradního zdroje elektrické energie DA za nový, 
výkonnější stroj, který bude umístěn na volném prostranství vedle stávající rozvodny NN trafostanice. 
Zadavatel předem upozorňuje na nutnost splnění hygienických limitů hluku v rámci areálu nemocnice.  
 
Součástí zakázky je i: 

- Likvidace všech demontovaných částí stávající rozvodny a souvisejících technologií. 
- Demontáž a ekologická likvidace stávajícího náhradního zdroje el. energie DA včetně 

souvisejících prací potřebných stavebních prací pro demontáž a odstranění všech souvisejících 
technologií v prostoru umístění stávajícího DA. 

- Plný bezplatný záruční servis obsahující veškerý spotřební materiál potřebný pro provoz zařízení 
po dobu: 

o 24 měsíců na dodané technologické části, 
o 60 měsíců na provedené stavební práce. 

- Pozáruční servis na dodané technologické části v rozsahu dle servisní smlouvy. 
- Zpracování případné revize projektové dokumentace, která je součástí této zadávací 

dokumentace. 
- Provedení všech potřebných revizí, napěťových zkoušek. 
- Provedení kontrolního měření akreditovanou laboratoří za účelem prověření splnění 

hygienických limitů hluku stanovených hlukovou studií. 
- Vypracování Místního provozního předpisu. 
- Koordinace s distributorem el. EG.D. 
- Zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení – DSPS. 
- Zpracování kompletní technické dokumentace nutné pro vlastní provoz. (Provozní návody a 

manuálu pro obsluhu, údržbu a servis, provozní předpisy, technické listy jednotlivých 
technologických a dodaných materiálů apod.)  

 
Podrobné požadavky zadavatele na plnění předmětné zakázky a další podmínky zadavatele jsou uvedeny 
v ostatních částech zadávacích podmínek předmětné zakázky. 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

1. Předmět veřejné zakázky 

1.1 Popis předmětu plnění 
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Účel veřejné zakázky:  
Účelem předmětné veřejné zakázky je zabezpečení uspokojení potřeb objednatele spočívajících 
v provedení potřebných prací a dodávek směřujících k realizaci rekonstrukce stávající trafostanice a 
stávajícího náhradního zdroje tak, aby mohly být užívány jako potřebná technická a technologická zařízení 
zdravotnického zařízení. 
 
Odpovědné zadávání 
Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu (váha 100 %) a zároveň 
omezil možné dodavatele limitující podmínkou požadavku na osoby (jejich vzdělání a zkušenosti) 
vykonávající pouze management provádění stavebních a montážních prací, které jsou předmětem 
zakázky. 
Zadavatel tedy učinil kroky podporující možné zaměstnání určitých skupin znevýhodněných osob na trhu 
práce při výrobě stavebních materiálů a výrobků a jejich dopravě do místa plnění zakázky. Zadavatel 
však s ohledem na povahu a smysl této zakázky nestanovil zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu 
práce jako hodnotící kritérium či podmínku účasti pro možný rozpor s ostatními zásadami dle §6 ZZVZ a 
principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity. 
Současně s tím zadavatel posuzuje dodržení zákonných garancí důstojných pracovních podmínek ve 
vztahu k Posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 113 odst. 4 písm. a) ZZVZ. Rovněž jsou ve 
vztahu k nabízenému planění uplatňována kritéria pro vyloučení dle§ 48 odst. S písm. a) ZZVZ. Aspekty 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu obchodních podmínek. 
 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě rozpočtu prací a dodávek 
zpracovaného autorem projektové dokumentace na realizaci předmětné zakázky. 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je   15 636 121,- Kč bez DPH.  
Členění předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle CPV 

Položka 
č. Předmět plnění CPV  

Předpokládaná 
hodnota dle CPV 

v Kč bez DPH  

1 Stavební práce a pomocné práce   45000000-7 stavební práce             941 505,00     

2 

Dodávka, montáž náhradního zdroje a 
rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV, 2 x 
630 kVA rekonstrukce rozvodny NN vč. 
příslušenství (dodávka a instalace), včetně: 
- Plného záručního servisu po dobu 24 
měsíců). - Demontáže a ekologická 
likvidace stávajícího DA. 

45317200-4 Elektroinstalační práce pro 
transformátory 
31121000-0 generátorová soustrojí 
31122000-7 generátorové jednotky 
51111200-5 instalace a montáž 
generátorů 

       14 394 616,00     

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za předmět plnění uvedený pod položkami č. 1 - 2 
celkem         15 336 121,00     

3 
Za následný pozáruční servis po dobu 4 
roků pravidelný servis (včetně 
pohotovostní služby). (4x50000,- Kč) 

50532300-6 opravy a údržba generátorů             200 000,00     

4 Opce na demontáž - VN části rozvodny 50532300-6 opravy a údržba generátorů             100 000,00     
 

 
Zadavatel nepožaduje. 

 
Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 100 odst. 1 zákona a to 
nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku. Jedná se o provedení 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

3. Jistota 

4. Vyhrazená změna závazku 
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demontáže a ekologické likvidace původní rozvodny VN kobky č.5 - realizace těchto prací je závislé 
na dokončení prací, které bude provádět distributor - změny a umístění technologie distributora EG.D 
a.s.  
 

 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 odst. 1 zákona. 
 

 
Zadavatel nepřipouští podání nabídky pouze na část veřejné zakázky. Zakázka není dělena na části. 
 

 
7.1. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková nabídková cena za stavební 

práce, dodávku Zařízení (dle Soupisu prací s výkazem výměr svazek č. 5) včetně pozáručního 
servisu v Kč bez daně z přidané hodnoty.  

7.2. Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádné a včasné 
splnění celého předmětu plnění uvedené v návrhu smlouvy o dílo včetně všech nákladů 
souvisejících tj. zejména nákladů na dopravu na místo určení, potřebné stavební práce, instalaci, 
montáž a uvedení předmětu plnění do plného provozu včetně případných nákladů na manipulační 
mechanismy, náklady na pojištění zařízení, ostrahu zařízení do jeho předání a převzetí, daně a 
poplatky spojené s dodávkou zařízení, náklady na průvodní dokumentaci uvedení do provozu, 
likvidace všech demontovaných zařízení, přístrojů, konstrukcí, odpadu a obalů a instruktáže 
příslušných zaměstnanců, tj. techniků zadavatele a obsluhujícího personálu, potřebné doklady k 
zařízení, vstupní validace, kalibrace a ověření, záručního servisu dle podmínek uvedených v 
návrhu smlouvy o dílo apod. 

7.3. Nabídková cena celkem a dílčí nabídkové ceny za splnění předmětné zakázky včetně 
zabezpečení pozáručního servisu na dodané zařízení bude uvedena v nabídce dodavatele ve 
formuláři nabídky. 

7.4. Dílčí ceny za splnění předmětné zakázky budou uvedeny v nabídce dodavatele – podrobně 
rozepsané v příloze č. 1 návrhu smlouvy o dílo (Svazek č. 5 – Soupis prací s výkazem výměr). 

7.5. Nabídková cena i dílčí ceny budou uvedeny v české měně v požadovaném členění. Pro 
hodnocení nabídek v kritériu hodnocení Celková nabídková cena je pro zadavatele rozhodující 
cena uvedená účastníkem ve formuláři nabídky (svazek č. 2 – Formulář nabídky) Celková 
nabídková cena v Kč bez DPH. 

 

 
8.1. Podrobnosti technických podmínek 

Zadavatelem stanovené minimální technické parametry na stavební práce a dodávku zařízení 
jsou uvedeny v technické specifikaci, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (viz 
Svazek č. 6 - Projektová dokumentace). Základní požadavky na stavební práce a dodávaná 
zařízení, které musí všichni účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách respektovat, jsou 
vymezeny technickou specifikací (viz Svazek č. 5 - Soupis prací s výkazem výměr), který 
oceněný dodavatelem bude tvořit přílohu č.1 Smlouvy o dílo. 

8.2. Normy nebo technické dokumenty obsažené v zadávací dokumentaci. Pokud zadávací 
dokumentace (technická specifikace, projektová dokumentace) obsahuje odkazy na normy nebo 
technické dokumenty, umožňuje zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 zákona u každého takového 
odkazu možnost nabídnout rovnocenné řešení. 
Pokud je v textu zadávacích podmínek předmětné zakázky uveden určitý konkrétní typ výrobku 
nebo značky pro bližší určení vlastností výrobku, nejsou nikterak omezena práva dodavatelů, 
kteří nabídnou obdobná technická řešení jiných výrobků se srovnatelnými parametry.  

 

 
 

 

5. Požadavky na varianty nabídky 

6. Části veřejné zakázky 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

8. Technické podmínky 

9. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek 

9.1 Obchodní podmínky 
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Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v samostatném svazku zadávací dokumentace: 
− Obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo. 
− Servisní smlouvu na pozáruční servis a údržbu pořizovaného zařízení formou závazného návrhu. 

 

 
 
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:    04.2023 
Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky:    10.2023 
Vlastní realizace zakázky by měla být v několika etapách, které budou z větší části prováděny za plného 
provozu trafostanice. Za provozu lze vyměnit a zprovoznit nový rozvaděč VN, dále postupně vyměnit 
oba transformátory a postavit a zprovoznit nový náhradní zdroj. Výměna rozvaděčů NN bude probíhat 
po etapách tak, aby bylo možné v co nejkratším čase zprovoznit demontovanou část daného rozvaděče 
RH. Tyto etapy budou konzultovány a plánovány s údržbou a technickým zástupce provozu nemocnice. 
Nutné stavební úpravy trafostanice budou prováděny za plného provozu napájení nemocnice bez 
pomoci napájení z náhradního zdroje.  
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky – podpisem smluv s vybraným 
dodavatelem. Smlouvy budou podepsány neprodleně po uplynutí lhůt dle § 246 zákona.  
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na 
případné prodloužení zadávacího řízení.  
Přesný harmonogram postupu prací bude projednán s vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy 
o dílo a bude podepsán zástupci ve věcech technických obou stran. 
Zadavatel zašle vybranému dodavateli nejpozději 14 dnů od účinnosti podepsaných smluv písemnou 
Výzvu k zahájení plnění.  
Plnění předmětné díla bude ukončeno nejpozději do 6-ti měsíců ode dne předání a převzetí staveniště. 
Práce budou probíhat postupně včetně sobot a nedělí, samotné přepojování bude možné pouze v sobotu 
nebo v neděli.  
Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty. 

 
Místem plnění je Nemocnice Vyškov, adresa odběrného místa: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 
Vyškov  

 

 
V souladu s § 211 zákona bude probíhat písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 
elektronicky. 

 

 
Předpokladem hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení je splnění stanovených podmínek pro 
účast, tedy i požadavků na kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: 
a) prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona (viz odst. 13.1.), 
b) prokázání profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 zákona (viz odst. 13.2.), 
c) prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 zákona (viz odst. 13.3.). 

 

 
 

Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení: 
 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

10. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 

12. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

13. Kvalifikace dodavatelů 

13.1 Základní způsobilost 

11. Místo plnění veřejné zakázky 



Svazek č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky  „Rekonstrukce trafostanice a náhradního 
zdroje DA – dodávka a servis“ - Podmínky zadávacího řízení 

Stránka 7 z 14 230210_sv.c_1_ZD_NZ 

osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická 
osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí 
výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, Podává-
li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené 
podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky; 

 
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek, 
 

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

 
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 

 
e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči 

němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 
Prokázání splnění základní způsobilosti 

 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením prostých kopií: 
a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 

odst. 1 písm. a) zákona, 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 

b) zákona, 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 

d) zákona, 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 
Je-li účastníkem zadávacího řízení právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady podle 
§ 74 odst. 1 písm. a) splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení či členem statutárního 
orgánu účastníka zadávacího řízení právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. 
Splnění základní způsobilosti může dodavatel nahradit v souladu s § 86 odst. 2) zákona, 
předložení dokladů čestným prohlášením. 

 

 
 

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a) 
Zákona, jejíž splnění se prokazuje předložením: 

• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje, 

• dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze 
živnostenského rejstříku s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, 
či jeho ekvivalent. 

13.2 Profesní způsobilost 
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Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. 
Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje předložením seznamu významných 
stavebních prací (Formulář nabídky – Svazek č.2 ZD) poskytnutých účastníkem za posledních 5 let 
před zahájením zadávacího řízení a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto 
stavebních prací. V seznamu významných stavebních prací bude uvedena cena a doba jejich poskytnutí, 
investiční náklady stavby, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele pro možnost ověření. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona stanovuje minimální úroveň 
pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu 
této veřejné zakázky takto: 

• Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace je stanovena takto:  
o alespoň dvě zakázky zahrnující dodávku a montáž náhradního zdroje - diesel agregátů s 

hodnotou plnění každé z nich minimálně za 1,5 mil. Kč bez DPH 
o alespoň dvě zakázky zahrnující dodávky a montážní práce na dodávce nebo rekonstrukci 

trafostanice 22/0,4 kV, 2 x 630 kVA nebo obdobných výkonnostních parametrů. 
K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace může dodavatel v souladu s ustanovením § 79 
odstavec (4) Zákona použít zakázky, které poskytl: 
• společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky podílel, 

nebo 
• jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. 

V souladu s ustanovením § 79 odstavec (3) Zákona se doba stanovená zadavatelem považuje za splněnou, 
pokud byla stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí u 
zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný 
rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby stanovené výše. 
 

 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou nabídku, je dle § 82 zákona každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 
základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 (výpis z obchodního 
rejstříku) zákona samostatně a v plném rozsahu. 
 

 
Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona 
a profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesní 
způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti pro 
plnění veřejné zakázky. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. 
Prokazování kvalifikace certifikátem 
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu 
v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Dodavatel je kvalifikovaný v 
rozsahu uvedeném na certifikátu. 
Doklady o kvalifikaci - systém e-Certis § 86 odst. 1 zákona 
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který 
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). 
Prokazování kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky 

13.3 Technická kvalifikace 

13.4 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky 

13.5 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 
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Kvalifikaci může účastník zadávacího řízení prokázat v souladu s § 87 zákona Jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky. 

 

 
 

Stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikace 
 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí 
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení. 
Změny v kvalifikaci 

 

Dojde-li po předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení k takové 
změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je 
účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně 
oznámit a nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady 
nebo prohlášení ke kvalifikaci. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro bezodkladné vyloučení 
účastníka zadávacího řízení. 

 
 

 
14.1. Vybraný dodavatel je povinen ve smyslu § 105 odst. 4 zákona předložit zadavateli 

identifikační údaje poddodavatelů výše uvedených prací, dodávek a služeb, a to nejpozději do 
10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. 
Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří by se měli následně zapojit 
do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky 
poddodavatelem. 

14.2. V případě, že dodavatel bude používat na některou činnost předmětu zakázky 
poddodavatele, musí tento poddodavatel splňovat podmínky stanovené touto zadávací 
dokumentací minimálně v rozsahu na činnosti, které bude v rámci předmětné zakázky 
provádět. 

 

 
15.1. Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická 

výhodnost nabídky. 
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle 
nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky 
v Kč bez DPH uvedená ve Formuláři nabídky. V případě stejné výše nabídkové ceny u více 
účastníků bude jako nejvýhodnější vybrána nabídka účastníka: 
• losem za přítomnosti dotčených účastníků.  

15.2. Posouzení nabídek 

Posouzení nabídek proběhne až po hodnocení nabídek. Nejprve budou nabídky vyhodnoceny 
podle kritérií hodnocení a poté provede ustavená komise posouzení nabídky vybraného 
účastníka zadávacího řízení (toho, jehož nabídka bude po provedeném hodnocení umístěna na 
prvním pořadí) z hlediska splnění podmínek účasti, z hlediska splnění zadávacích podmínek, 
z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud zadavatel shledá v nabídce rozpory proti 
stanoveným podmínkám, vyžádá si jejich objasnění, popřípadě doplnění. K objasnění či 
doplnění nabídky poskytne komise účastníkovi zadávacího řízení přiměřenou lhůtu podle 
povahy žádosti zadavatele. Pokud účastník zadávacího řízení na žádost zadavatel ve stanovené 
lhůtě neodpoví, může být ze zadávacího řízení vyloučen. To platí i v případě, pokud objasnění 
či doplnění nabídky obsahuje nesprávné či neúplné údaje nebo doklady. 

 

 
16.1. Dodavatel musí disponovat platným oprávněním Technické inspekce České republiky k 

13.6 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele 

14. Podmínky pro využití poddodavatelů 

15. Způsob hodnocení a posouzení nabídek 

16. Zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky 
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provádění montáží oprav a revizí elektrických zařízení v rozsahu min. E1/A montáž, opravy, 
revize do i nad 1000V v objektech třídy A;  

16.2. Dodavatel musí zabezpečit fyzickou osobu oprávněnou podle autorizačního zákona k 
odbornému vedení provádění nebo odstraňování předmětné stavby - stavbyvedoucí dle 
ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění - Stavební zákon.  

 

 
17.1. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.  
17.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž    

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
17.3. Součástí nabídky musí být vyplněný Formulář nabídky a jeho zadavatelem vyžadované přílohy 

(svazek č. 2), jehož vzor je součástí zadávací dokumentace. 
17.4. Popis, technické nebo katalogové listy včetně typového označení a označení výrobce 

nabízeného motorgenerátoru. 
17.5. Součástí nabídky musí být tyto přílohy návrhu Smlouvy o dílo (Svazek č. 3): 

17.5.1. Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr (viz Svazek č. 5 - doplněná o zadavatelem 
požadované údaje) ve formátu *pdf a formátu *xls., 

17.5.2. Příloha č.2 - Technická specifikace dieselagregátu (viz Svazek č. 7 - doplněná o 
zadavatelem požadované údaje), 

17.6. Součástí nabídky musí být vyplněný Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti (svazek 
č. 8 zadávací dokumentace. 

17.7. Součástí nabídky musí být doklady o splnění základní, profesní a technické kvalifikace 
dodavatele tak jak jsou zadavatelem požadovány v této zadávací dokumentaci. 

17.8. Součástí nabídky musí být předložena kopie platného oprávnění Technické inspekce České 
republiky k provádění montáží oprav a revizí elektrických zařízení v rozsahu min. E1/A montáž, 
opravy, revize do i nad 1000V v objektech třídy A pro osobu, která bude odpovědná za dodávku 
a montáž elektrických zařízení na předmětné zakázce. 

17.9. Součástí nabídky musí být Harmonogram prací s určením jednotlivých významných uzlových 
bodů, zejména ve vztahu k omezení napojení velmi důležitých obvodů nemocnice. 

17.10. Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v českém jazyce nebo 
slovenském jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel 
v nabídce jejich překlad do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání 
v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 

17.11. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal v rámci předmětného zadávacího 
řízení více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně 
je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci. 

17.12. Součástí nabídky nemusí být vlastní text návrhu smlouvy o dílo a servisní smlouvy, pouze 
zadavatelem stanovené přílohy v tomto článku.  
 

 
Vybraný dodavatel je povinen splnit další podmínky pro uzavření smlouvy, pokud je zadavatel 
v této zadávací dokumentaci stanovil. Zadavatel bude před uzavřením smlouvy od vybraného 
dodavatele vyžadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci 
(pokud je dodavatel nepředložil v rámci své nabídky). 

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném 
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích 
podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. 

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má 
skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence 
skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání 
oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží. 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení 
výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové 
evidence,  

17. Další požadavky na zpracování nabídky 

18. Podmínka uzavření smlouvy 
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a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a  
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; 

těmito doklady jsou zejména:  
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,  
2. seznam akcionářů,  
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,  
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.  

Podmínka pro uzavření smlouvy dle § 104 zákona  

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, bude dle § 104 zákona povinen 
poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy mimo jiné tím, že 
před jejím uzavřením zadavateli předloží:  

o Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím 
řízení předloženy.  

 

 
19.1. Úplná verze zadávací dokumentace v elektronické podobě byla zveřejněna na profilu 

zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html . 
19.2. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně – elektronický, 

nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
19.3. Vysvětlení, včetně přesného znění dotazu a odpovědi Zadavatele, budou zveřejněny na Profilu 

Zadavatele na internetové adrese:  
19.4. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si řádně prostudovali uživatelskou příručku 

elektronického nástroje, případně se informovali na podpoře elektronického nástroje tak, aby 
jejich práce s elektronickým nástrojem byla správná a zaručila správné podání nabídky, která 
bude moci být zadavateli zpřístupněna po uplynutí lhůty pro podání nabídek tak, aby zadavatel 
mohl přečíst její obsah. Na nesprávně podanou nabídku, kterou nelze přečíst se pohlíží, jako by 
nebyla podána. 

19.5. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že do elektronického nástroje je nutné se registrovat. Pro 
ověření identity je nutné, aby měl dodavatel zřízenou datovou schránku nebo disponoval 
uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (blíže viz 
uživatelská příručka E-ZAK pro dodavatele – odkaz níže). Alternativně se mohou dodavatelé 
zaregistrovat a ověřit identitu též v Centrální databázi dodavatelů na portálu FEN.cz. Dodavatel 
registrovaný v elektronickém nástroji dostává zprávy o veřejné zakázce v průběhu zadávacího 
řízení. Pouze registrovaný dodavatel může vložit do elektronického nástroje nabídku. Vyřízení 
registrace v některých elektronických nástrojích může trvat i 48 hodin (v pracovní dny) a není 
zpoplatněna. Dodavatel tedy musí provést registraci včas, aby nezmeškal lhůtu pro podání 
nabídek. 
 

 
Zadavatel považuje pro plnění veřejné zakázky a pro zpracování nabídek za nezbytné provedení 
prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění proběhne dne 24.2.2023 ve 13:00. Sraz účastníků 
prohlídky místa plnění bude před vrátnicí do areálu Nemocnice Vyškov (Purkyňova 235/36, 
Nosálovice 68201 Vyškov). 

 
21.1. Nabídky mohou být podávány jen elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-

ZAK. 
21.2. Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného 

ve Věstníku veřejných zakázek a končí   3.3.2023 v 10:00 h.  
21.3. Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce: 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf 
21.4. Zadavatel upozorňuje účastníky na povinnost pravidelných kontrol profilu zadavatele pro 

případné získání vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel bude poskytovat vysvětlení 
zadávací dokumentace stejným způsobem, jakým uveřejnil, poskytl či předal zadávací 
dokumentaci. 

19. Přístup k zadávací dokumentaci, vysvětlení zadávací dokumentace 

20. Prohlídka místa plnění 

21. Forma podání nabídky, podání nabídky  
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22.1. Zadavatel zahájí po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevírání nabídek v elektronické 

podobě zpřístupněním jejího obsahu zadavateli. 
22.2. Otevírání nabídek v elektronické formě proběhne v souladu s § 109 zákona a je 

neveřejné. 
 

 
23.1. Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu. 

 

 
24.1. Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného dodavatele z účasti 

v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 
7 zákona, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní 
formu obdobnou akciové společnosti nemá vydány výlučně zaknihované akcie. 

24.2. Před podpisem smlouvy předloží vybraný dodavatel zadavateli originály nebo ověřené 
kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě. (Poznámka: U dokumentů, které má 
účastník pouze v listinné podobě, je nutné učinit převedení těchto listinných dokumentů do 
elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). 
 

 
25.1. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-Zak se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. 
Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, 
zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, 
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli. 

25.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 127 zákona. 
25.3. Zadavatel může v souladu s ust. § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost poskytnutých 

údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel 
podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek. 

25.4. Ochrana informací: Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl 
zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Za důvěrné informace nelze označit 
údaje, které má zadavatel povinnost zveřejňovat podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 340/2015 Sb., Zákon 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

25.5. Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o střetu zájmů“), se zadávacích řízení podle ZZVZ nesmí účastnit obchodní 
společnost (jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje 
kvalifikaci), ve které vlastní veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu 
zájmů, nebo jím ovládaná osoba, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze 
zadávacího řízení.  
Neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů účastník prokáže předložením 
čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů, jehož text je součástí zadávací dokumentace. 

25.6.  Dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, je zakázáno zadat nebo dále plnit veřejné zakázky  

a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům 

22. Otevírání nabídek v elektronické podobě 

23. Zadávací lhůta 
 

24. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky 

25. Ostatní ujednání 
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či orgánům se sídlem v Rusku, 

b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům jednajícím jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenech a) nebo b). 

Totéž platí pro všechny poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, kteří se podílí na plnění 
veřejné zakázky více než 10 % hodnoty této zakázky, kterými účastník prokazuje kvalifikaci, či s 
nimi podává společnou nabídku.  

Splnění podmínek Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, účastník prokáže předložením čestného prohlášení, 
jehož text je součástí zadávací dokumentace (Formulář nabídky – Svazek č.2 ZD).  

Účastník, který nepředloží požadované čestné prohlášení, nebo u něhož zadavatel zjistí nesplnění 
omezujících opatření dle výše uvedeného nařízení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. 

 

 
26.1. V souvislosti se zadávacím řízení získává zadavatel od účastníků zadávacího řízení 

kontaktní údaje jejich zaměstnanců, případně dalších pověřených osob a dále osobní údaje k 
prokázání kvalifikace dle požadavků stanovených v zákoně potažmo v této zadávací 
dokumentaci. Subjekty údajů jsou v tomto případě zaměstnanci dodavatelů či poddodavatelů, 
jiné kontaktní osoby (např. jednatelé), fyzické podnikající osoby v postavení dodavatele či 
poddodavatele a dále osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci. 

26.2. V souladu s čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), plní tímto zadavatel jakožto příjemce a 
správce takto získaných osobních údajů svou povinnost informovat tyto subjekty údaji, jak je 
uvedeno dále. 

26.3. Zadavatel zpracovává osobní údaje uvedené v nabídkách dodavatelů za účelem zajištění 
kontaktů mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení, dále za účelem 
provedení hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 
stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v této zadávací dokumentaci. Zadavatel tedy zpracovává osobní údaje na základě 
čl. 6 odst. 1 písm. c), e) a f) Nařízení. V případě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) 
Nařízení spočívá oprávněný zájem zadavatele ve výběru nejvýhodnějšího dodavatele pro 
plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V případě 
vybraného dodavatele zpracovává zadavatel dále taktéž kontaktní osobní údaje za účelem 
splnění smlouvy. Zadavatel tedy zpracovává osobní údaje taktéž na základě čl. 6 odst. 1 písm. 
b) Nařízení. 

26.4. Osobní údaje uvedené v nabídkách účastníků mohou být předány externím členům 
hodnotící komise, externím poradcům a administrátorům v rámci hodnocení a posouzení 
splnění podmínek účasti a dále orgánům veřejné moci, zejména ÚOHS, z důvodu kontroly 
průběhu řízení. 

26.5. Osobní údaje uvedené v nabídkách a získané v průběhu zadávacího řízení jsou 
zpracovávány po dobu trvání zadávacího řízení a dále po dobu stanovenou v § 216 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. 
po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu ze strany dotačních orgánů či vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů. Osobní údaje uváděné ve smlouvě s vybraným dodavatelem 
jsou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou pro vymáhání 
práv a povinností v souvislosti s touto smlouvou., nejméně po dobu stanovení v § 216 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. 
po dobu nezbytně nutnou pro kontrolu ze strany dotačních orgánů či vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů. 

26. Ochrana osobních údajů 
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26.6. Subjekt údajů je oprávněn od zadavatele požadovat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 
15 Nařízení, jejich opravu dle čl. 16 Nařízení, jejich výmaz dle čl. 17 Nařízení, omezení 
zpracování dle čl. 18 Nařízení, dále je oprávněn vznést námitky dle čl. 21 Nařízení v případě 
zpracování založeném na právním titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a taktéž právo na 
přenositelnosti údajů dle čl. 20 Nařízení. Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním 
jeho osobních údajů došlo k porušení Nařízení, může podat stížnost dle čl. 77 Nařízení přímo 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

26.7. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou dále uvedeny na webových 
stránkách http://www.nemvy.cz/gdpr  

26.8. Zadavatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat 
26.9. na e-mail: poverenec@nemvy.cz . 
26.10. Dodavatel je povinen splnit vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly předány 

v souvislosti se zadávacím řízení nebo plněním smlouvy s vybraným dodavatelem, svou 
informační povinnost dle čl. 13 Nařízení a dále jim sdělit výše uvedené informace 
poskytované zadavatelem dle čl. 14 Nařízení. 

 
 

 
 
Zadávací dokumentace obsahuje: 
• Podmínky zadávacího řízení        Svazek č. 1 
• Formulář nabídky         Svazek č. 2 
• Obchodní podmínky          Svazek č. 3 
• Servisní smlouva          Svazek č. 4 
• Soupis prací s výkazem výměr       Svazek č. 5 
• Projektová dokumentace        Svazek č. 6 
• Technická specifikace dieselagregátu       Svazek č. 7 
• Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti     Svazek č. 8 
• Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (v případě že budou vydány) 
 
 
Konec:  Svazek č. 1 Zadávací dokumentace – Podmínky zadávacího řízení. 
 
 
 
 
 
 
  

27. Obsah zadávací dokumentace 



Svazek č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce trafostanice a náhradního 
zdroje DA - dodávka a servis“ - Formulář nabídky 
 

 
FORMULÁŘ NABÍDKY 

 

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA – dodávka a 
servis“ 

 
 

Účastník doplní formulář pouze v místech příslušných pro doplnění 
 
Účastník:    ……………. 
 
Zastoupený:    ……………. 
Sídlo firmy:    ……………. 
Telefon:    ……………. 
ID datové schránky:  …….……… 
E-mail:    ……………. 

IČO:     ……………. 
DIČ:     ……………. 
Bankovní spojení:   ……………. 
Číslo účtu:    ……………. 
 

 
KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACEI MEZI ZADAVATELEM A 
ÚČASTNÍKEM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  
Adresa elektronické pošty (e-
mail)  

 

Datová schránka1  

Upozornění Doručení písemnosti na uvedenou elektronickou adresu nebo do datové schránky 
se považuje za doručení účastníkovi zadávacího řízení.  

 
V případě, že nabídku podává více dodavatelů, musí být uvedeny informace o všech dodavatelích 

včetně doručovací adresy a kontaktní osoby účastníka zadávacího řízení  
tímto prohlašuje, že:  
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;  
je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a zároveň její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba, každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 
orgánu dodavatele;  
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tento 
předpoklad tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení 
pobočka závodu české právnické osoby, splňují tuto podmínku osoby uvedené v předchozím 
odstavci a vedoucí pobočky závodu; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění; 

                                                 
1 Údaj o identifikaci datových schránek účastníka zadávacího řízení je nepovinný. Uvede jej pouze účastník, 

který má zřízenu datovou schránku a který souhlasí se zasíláním informací o zadávacím řízení do svých 
datových schránek. 
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d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele 

Výše uvedené skutečnosti dokládá těmito dokumenty: 

• výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a) výše (§ 74 odst. 1 písm. a) Zákona), 
• potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 1 písm. b) Zákona), 
• písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 

1 písm. b) Zákona), 
• písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c) výše (§ 74 odst. 1 písm. c) Zákona), 
• potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d) výše (§ 74 odst. 

1 písm. d) Zákona), 
• výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e) výše (§ 74 odst. 1 písm. e) Zákona).  

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 
 

Účastník prohlašuje, že: 

splňuje profesní kvalifikaci dle ustanovení § 77 Zákona, což dokládá:  

• výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje, 

• dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze 
živnostenského rejstříku s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“, či jeho ekvivalent. 

 
Účastník prohlašuje, že: 

splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) Zákona, což dokládá následujícím 
seznamem významných stavebních prací (dodavatel je oprávněn doplnit i další referenční zakázky tak, 
aby splnil požadavky stanovené zadávacími podmínkami): 

 

Významná stavební práce č. 1: (účastník doplní požadované informace) 
Název zakázky:  

Objednatel:  

Účtované částky za provedené 
zakázky: 

 

Stručná charakteristika zakázky 
(obchodní a typové označení dodávaného 
diesel agregátů s): 

 

Cena v Kč bez DPH:  

Doba poskytnutí od — do:  

Kontaktní osoba objednatele — tel., 
e-mail: 
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Účastník současně dokládá osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací a dodávek 
výše uvedených (Významná stavební práce č.1 – č.4). 
 
 
 

Významná stavební práce č. 2: (účastník doplní požadované informace) 
Název zakázky:  

Objednatel:  

Účtované částky za provedené 
zakázky: 

 

Stručná charakteristika zakázky 
(obchodní a typové označení dodávaného 
diesel agregátů s): 

 

Cena v Kč bez DPH:  

Doba poskytnutí od — do:  

Kontaktní osoba objednatele — tel., 
e-mail: 

 

Významná stavební práce č. 3: (účastník doplní požadované informace) 
Název zakázky:  

Objednatel:  

Účtované částky za provedené 
zakázky: 

 

Stručná charakteristika zakázky 
(výkonnostní parametry trafostanice, která 
byla předmětem zakázky): 

 

Cena v Kč bez DPH:  

Doba poskytnutí od — do:  

Kontaktní osoba objednatele — tel., 
e-mail: 

 

Významná stavební práce č. 4: (účastník doplní požadované informace) 
Název zakázky:  

Objednatel:  

Účtované částky za provedené 
zakázky: 

 

Stručná charakteristika zakázky 
(výkonnostní parametry trafostanice, která 
byla předmětem zakázky): 

 

Cena v Kč bez DPH:  

Doba poskytnutí od — do:  

Kontaktní osoba objednatele — tel., 
e-mail: 
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Údaje účastníka zadávacího řízení k hodnotícímu kritériu: 

Položka 
č. Předmět plnění CPV  

Předpokládaná 
hodnota dle CPV 

v Kč bez DPH  

1 Stavební práce a pomocné práce 45000000-7 stavební práce  

2 

Za dodávku, montáž náhradního zdroje a 
rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV, 2 x 
630 kVA rekonstrukce rozvodny NN vč. 
příslušenství (dodávka a instalace), včetně: 
- Plného záručního servisu po dobu 24 
měsíců). - Demontáže a ekologická 
likvidace stávajícího DA. 

45317200-4 Elektroinstalační práce pro 
transformátory 
31121000-0 generátorová soustrojí 
31122000-7 generátorové jednotky 
51111200-5 instalace a montáž 
generátorů 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za předmět plnění uvedený pod položkami č. 1 - 2 
celkem   

3 
Za následný pozáruční servis po dobu 4 
roků - pravidelné servisní činnosti (včetně 
pohotovostní služby).  

50532300-6 opravy a údržba generátorů  

Celková výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky   

 

 

Účastník prohlašuje, že: 

− akceptuje a je vázán obchodními a veškerými dalšími podmínkami plnění veřejné zakázky 
uvedenými v zadávacích podmínkách a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na 
veřejnou zakázku, předloží zadavateli odpovídající návrhy smlouvy o dílo a servisní smlouvy. 

− Účastník není obchodní společností dle § 4b* zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).  

− Neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, který je obchodní společností dle § 
4b* zákona o střetu zájmů. 

(*) Znění § 4b zákona o střetu zájmů: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 
odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných 
zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. 
Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí 
obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je 
neplatné.“ 

− V návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, účastník: 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku, 

b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),  

c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

− Účastník dále prohlašuje, že splnění výše uvedených podmínek se týká i případných 
poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí na plnění veřejné zakázky více než 
10 % hodnoty této zakázky, kterými účastník prokazuje kvalifikaci, či s nimi podává společnou 
nabídku. 

− Veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé 
a jsou pro účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. 
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Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a 
nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje 
osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, 
jak následuje. 

  
 
 
V ……………….……….…… dne ……….….…………….  
 
 
………………………………………………………………………………….. 
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení 
 
Přílohy:  
• výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a) výše (§ 74 odst. 1 písm. a) Zákona), 
• potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 1 písm. b) Zákona), 
• písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 

1 písm. b) Zákona), 
• písemné čestné prohlášení ve vztahu k písm. c) výše (§ 74 odst. 1 písm. c) Zákona), 
• potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d) výše (§ 74 odst. 

1 písm. d) Zákona), 
• výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 

v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e) výše (§ 74 odst. 1 písm. e) Zákona), 
• doklad o oprávnění k podnikání, 
• osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací a dodávek výše uvedených 

(Významná stavební práce č.1 – č.4). 

 



Svazek č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky  „Rekonstrukce trafostanice a 
náhradního zdroje DA – dodávka a servis“ – Obchodní podmínky 
 

1 
 

Obchodní podmínky nebude dodavatel vyplňovat, ani je nebude v nabídce předkládat. V 
nabídce dodavatel předloží pouze: 
-  vyplněný Soupis prací s výkazem výměr (viz dále), který tvoří přílohu č. 1 obchodních 

podmínek Svazek č. 5 Zadávací dokumentace. 
- Vyplněný svazek č. 7 Zadávací dokumentace - Technická specifikace dieselagregátu, 

který tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek 

 
Smlouva o dílo  

na zhotovení stavby „Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA – 
dodávka a servis“ 

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
Smluvní strany 
 
Název: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Sídlo: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 
Zastoupený: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice 

Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních. 
 Ing. Pavlem Horáčkem – provozně technickým náměstkem 

Nemocnice Vyškov příspěvková organizace ve věcech 
technických 

IČO: 00839205 
DIČ: CZ00839205 
(dále jen „objednatel“) 
 

Název: ………………………………………………………………                 

Sídlo: ……………………………………………………………… 
Zastoupený: ……………………………………………………………… 
IČO: ………………… 
DIČ: ………………… 
Bankovní spojení: ……………………… 
Číslo účtu: ………………………. 
 
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v …, 
v odd. …., č. vl. …………., 
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v  ………………………………………………… 
nebo 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného … č. j. ……………………………, 
nebo ……………………………………… (jiné oprávnění fyzické 
osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném 
označení tohoto oprávnění) 
 



2 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: ……………………………………………… 
 Telefon: ……………………………………………… 
 E-mail: ……………………………………………… 
 
Oprávněn jednat ve věcech technických: ……………………………………………… 
 Telefon: ……………………………………………… 
 E-mail: ……………………………………………… 
 
Hlavní stavbyvedoucí:  ………………………………………………  
 Telefon: ………………………………………………….  
 E-mail: ………………………………………………….  
 Č. autorizačního osvědčení ČKAIT …………………. 
 

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:  

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):  

Subjekt vykonávající TDS a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících TDS a jejich 
identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):  

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob 
vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny 
v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):  

Jména osob vykonávajících TDS, koordinátora BOZP a AD a jejich identifikační údaje budou 
zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD, vyplývá z následujících ujednání této smlouvy. 

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této 
smlouvy. 

 

I. Význam a účel smlouvy 

1. Objednatel je investorem stavby „Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA – 
dodávka a servis“, (dále jen „stavba“).  

2. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb objednatele spočívajících v provedení 
potřebných prací a dodávek směřujících k realizaci rekonstrukce stávající trafostanice a 
stávajícího náhradního zdroje tak, aby mohly být užívány jako potřebná technická a 
technologická zařízení zdravotnického zařízení. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávající trafostanice a stávajícího náhradního 
zdroje v areálu Nemocnice Vyškov p.o. (dále též jen „dílo“), a to dle dokumentace 
vyhotovené společností ENERGOPRO s.r.o, Na výhoně 475, 664 52 Sokolnice, IČ: 293 
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62 776, (dále jen „projektová dokumentace“). 

2. Předmětem smlouvy je rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV, 2 x 630 kVA a výměnou 
náhradního zdroje Diesel agregátu (DA) jehož bližší specifikace je uvedena v příloze č.2 
této smlouvy, současně je předmětem této smlouvy rekonstrukce rozvodny NN 
Nemocnice Vyškov. K této rekonstrukci dochází z důvodu technické a morální 
zestárnutí technologie trafostanice a z důvodu plánované dostavby nového urgentního 
příjmu a magnetické rezonance. Předmět smlouvy obsahuje: 

- Z rozvodny VN v 2 NP bude vyselektována část odběratele po pole podélného 
dělení, jsou to pole transformátorů T1 a T2 a pole obchodního měření. Tato část 
bude přemístěna na nové připravené místo pro budoucí rozvodnu VN v 1 NP, v 
prostorách stávajícího schodiště. Vstupní část distributora EG.Da.s. tj. pole 
kabelových přívodů, pole podélného dělení budou dočasně zachovány na původním 
místě ve stávající rozvodně VN v 2 NP. Distributor souhlasí s novým umístěním jeho 
nové technologie v nově budované rozvodně VN, ale do doby realizace této 
rekonstrukce nezvládne projekčně a investičně tuto akci realizovat. Proto do doby 
realizace změny a umístění technologie distributora EG.D a.s. bude nově 
rekonstruovaná část rozvodny VN odběratele napájena z původní rozvodny VN z 
kobky č.5 podélného dělení.  

- V trafokomorách budou vyměněny stávající transformátory 630 kVA za 
transformátory vyššího výkonu 1000 kV A v provedení EC02. Stávající 
transformátory nebudou schopny zajistit dostatečný výkon pro provoz nemocnice 
po dostavbě nového urgentního příjmu a magnetické rezonance.  

- Ze stejného důvodu musí být vyměněny hlavní napájecí rozvaděče RH1 a RH2 v 
rozvodně NN trafostanice. Ve stávajících rozvaděčích nejsou volné vývody pro 
napájecí kabely nových objektů. Předmětem této smlouvy je i nahrazení stávajícího 
náhradního zdroje elektrické energie DA za nový, výkonnější stroj, který bude 
umístěn na volném prostranství vedle stávající rozvodny NN trafostanice. Zadavatel 
předem upozorňuje na nutnost splnění hygienických limitů hluku v rámci areálu 
nemocnice.  

3. Součástí předmětu smlouvy je i: 
- Doprava předmětu koupě na místo plnění, 
- Likvidace všech demontovaných částí stávající rozvodny a souvisejících technologií. 
- Demontáž a ekologická likvidace stávajícího náhradního zdroje el. energie DA včetně 

souvisejících prací potřebných stavebních prací pro demontáž a odstranění všech 
souvisejících technologií v prostoru umístění stávajícího DA. 

- Plný bezplatný záruční servis obsahující veškerý spotřební materiál potřebný pro 
provoz zařízení po dobu: 

- 24 měsíců na dodané technologické části, 
- 60 měsíců na provedené stavební práce. 
- Pozáruční servis na dodané technologické části v rozsahu dle servisní smlouvy. 
- Zpracování případné revize projektové dokumentace, která je součástí této zadávací 

dokumentace. 
- Provedení všech potřebných revizí, napěťových zkoušek. 
- Provedení kontrolního měření akreditovanou laboratoří za účelem prověření splnění 

hygienických limitů hluku stanovených hlukovou studií. 
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- Vypracování Místního provozního předpisu. 
- Koordinace s distributorem el. EG.D. 
- Zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení – DSPS. 

4. Předmět této smlouvy je blíže specifikován v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy,  

5. Součástí zhotovení stavby jsou i následující práce a činnosti: 
a) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádnou realizaci stavby; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení stavby; 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a nemovitostí nacházejících se v místech dotčených stavbou); 

d) ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděné stavbě včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek) – vše ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

f) zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění předpisu pozdějších) a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby – vše ve 
3 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

g) zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

h) odvoz a uložení zeminy a odpadů vzniklých stavbou na skládku včetně úhrady poplatků, 
doložení dokladů o likvidaci odpadů objednateli; 

i) uvedení povrchů pozemků dotčených realizací stavby do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, apod.); 

j) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při 
předání a převzetí Stavby v digitální podobě na odpovídajícím nosiči; 

k) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění, 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním 
vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

l) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění, včetně 
stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení 
komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

m) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby, resp. jeho 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby a dokumentaci údržby - vše ve 
3 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči; 

n) provedení zaškolení obsluh objednatele (uživatele) u všech částí předmětu plnění, které 
zaškolení obsluh vyžadují; 

o) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím stavby; 

p) součástí zhotovení stavby je dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby (dále jen „DSPS“); DSPS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v digitální podobě na odpovídajícím nosiči, přičemž výkresová část bude 
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zpracována ve formátu .dwg, textové části budou zpracovány ve formátu .docx či .doc pro MS 
Word, tabulky ve formátu .xlsx. či .xls pro MS Excel; 

q) poskytnutí majetkových práv k DSPS na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, 
zejména práva DSPS dále zpracovat a rozmnožovat; 

r) DSPS bude provedena podle následujících zásad: 

• do DPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
stavby; 

• části DPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“; 
• každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 

jejím podpisem a otiskem razítka zhotovitele; 
• u výkresů obsahujících změnu proti DPS bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 

projednání změny s AD, TDS, koordinátorem BOZP jejich souhlasné stanovisko, resp. 
souhlas objednatele této smlouvy; 

III. Základní práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo a poskytnout 
související plnění dle čl. II. odst. 2. smlouvy, a to tak, aby byl zcela naplněn účel smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy postupovat samostatně, přičemž se zavazuje 
respektovat případné pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též 
prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, 
které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění a dále, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou 
předmětu plnění jakožto i se všemi podklady a garantuje, že bude možné dosáhnout účelu 
smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení stavby, jestliže 
zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu 
pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny 
stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni 
předání prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná nejméně do 
okamžiku předání díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za 
splnění předmětu smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění smlouvy bude mít sjednané pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu 
pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny předmětu plnění včetně DPH dle této 
smlouvy. Ověřená kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. 
Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož 
i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

8. Porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 6 a 7 tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy na straně zhotovitele. 
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9. Zhotovitel je povinen v místě plnění usměrňovat dopravu svých vozidel a parkování svých vozidel, 
a to včetně vozidel poddodavatelů, nebo jiných osob podílejících se na realizaci díla tak, aby 
nedocházelo k parkování, či znemožnění přístupu a příjezdu na nemovitosti patřící Nemocnici 
Vyškov.  

10. Zhotovitel je povinen realizovat všechny práce na díle tak, aby za žádných okolností nenarušovaly 
noční klid od 20:00 h do 7:00 h příštího dne, a to s ohledem na provoz Nemocnice Vyškov. 

11. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu projednat se zástupci objednatele případné 
požadavky na nezbytnou odstávku jakýchkoliv zařízení a prostor, které by mohli mít vliv na 
provoz Nemocnice Vyškov. 

12. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:  

a) Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.  

b) Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky.  

c) Vymáhání plnění závazků poddodavatelů. 

13. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.  

14. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou fyzickou přítomnost stavbyvedoucího při 
provádění stavebních prací, případně jeho zástupce, na staveništi. 

16. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

17. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

18. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů.  

19. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

IV. Základní práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění předmětu smlouvy převzít a za takto převzaté 
plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy: 

a) plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná z jeho 
částí vady, vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují; 

b) plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy 
zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek v souladu s touto smlouvou. 
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2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou 
plnou moc. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě předávacího protokolu projektovou 
dokumentaci stavby a kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení v listinné/elektronické 
podobě, nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy.  

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné 
provedení stavby, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem 
plynoucím z realizace stavby tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek 
prodlevy v harmonogramu plnění stavby. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, 
v souvislosti s pojistnými událostmi.  

6. Kontaktní osoby objednatele, tj. TDS, AD, koordinátor BOZP jsou oprávněny za objednatele 
kdykoliv kontrolovat provádění stavby. Výkon činnosti těchto osob nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy ani 
odpovědnosti za případné vady a nedodělky díla. 

7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí stavbu v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a stavbu prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele.  

8. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDS, AD ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen výzvu učinit 
nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle 
tohoto bodu se považuje i zápis z kontrolního dne.  

9. Pokud se TDS, AD ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím je povinen pořídit jejich podrobnou 
fotodokumentaci a předat ji TDS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na odpovídajícím 
nosiči na následujícím kontrolním dnu. O předání bude učiněn zápis do stavebního deníku. Bude-
li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá 
zhotoviteli pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části stavby z důvodů podezření, že tato 
část stavby neodpovídá této smlouvě nebo projektové dokumentaci.  

10. TDS je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek 
v souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do jeho 
zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy 
o odpovědnosti zhotovitele za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, 
ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky, vyjma vad, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.  

11. TDS je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění 
stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele 
zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů ke zhotovování stavby z jeho strany 
neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku. 

12. TDS bude za objednatele dohlížet na jakostní a množstevní soulad zhotovované stavby včetně 
souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s projektovou dokumentací, 
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kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících s plněním stavby, svým podpisem 
potvrzovat objem a kvalitu provedených činností ve stavebním deníku a v soupisu provedených 
prací za kalendářní měsíc, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu 
(faktury).  

13. TDS je oprávněn požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu 
s projektovou dokumentací a se smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele 
pokyn k zastavení takových prací a dodávek.  

14. TDS je dále oprávněn:  

a) předběžně projednávat návrhy změn stavby; 

b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami 
nebo jinými předpisy; 

c) pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných 
norem a předpisů ze strany zhotovitele.  

15. AD je oprávněn:  

a) provádět trvalý dohled nad realizací stavby v souladu s projektovou dokumentací;  

b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s projektovou 
dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy;  

c) požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu 
s projektovou dokumentací;  

d) odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat projektovou 
dokumentací; 

e) předběžně projednávat podstatné změny stavby. 

16. Koordinátor BOZP je oprávněn: 

a) provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;  

b) provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi;  

c) upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními 
předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  

d) požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními 
předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 

e) pozastavit provádění stavebních prací z důvodu závažného porušování platných 
právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

V. Termíny plnění 

1. Dílo bude realizováno v těchto termínech: 

1.1. Plnění předmětu díla a práce na stavbě zahájí vybraný dodavatel nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště stavby.  
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1.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne písemné výzvy objednatele 
doručené zhotoviteli ve věci zahájení plnění předmětu díla. 

1.3. Plnění předmětné díla bude ukončeno nejpozději do 6-ti měsíců ode dne předání a převzetí 
staveniště.  

2. Pokud zhotovitel práce na stavbě nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl tyto práce zahájit 
podle předchozího odstavce, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s Harmonogramem realizace stavby (dále jen 
„Harmonogram“) písemně odsouhlaseným objednatelem. 

4. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště a končí termínem předání 
a převzetí stavby jako součásti plnění předmětu smlouvy.  

5. Dospěje-li v průběhu provádění stavby objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací 
na stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil návrh 
aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDS předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění stavby, a to vždy 
před zahájením příslušných prací na stavbě, ke kterým se požadovaný technologický postup 
vztahuje. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si 
objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny stavby. 

7. Stavba se považuje za dokončenou úplným splněním všech prací, činností a dodávek nezbytných 
ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání. 

8. Stavba způsobilá k bezpečnému užívání se považuje za připravenou k předání a převzetí po 
odstranění případných vad a nedodělků a po úplném vyklizení staveniště zhotovitelem. 

9. Součástí dokončené stavby musí být veškeré doklady stanovené touto smlouvou a závazná 
stanoviska.  

10. V takto sjednaném termínu pro dokončení a předání stavby je zohledněno též riziko zahájení 
a realizace stavby v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn 
požadovat prodloužení termínu dokončení stavby kvůli přerušení prací na zhotovování stavby 
z důvodu klimaticky nepříznivého období. Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy 
s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k realizaci 
stavby dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními 
materiály a prvky pracovat.  

11. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na stavbě i před sjednaným termínem dokončení stavby. 
Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, že stavba je dokončena. 
Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit a vést řízení a dříve 
řádně dokončenou stavbu převzít.  

12. Prodlení zhotovitele oproti termínům stanoveným v odst. 10 delší než 15 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy.  

VI. Cena 

1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 
……………………….…….,- Kč bez DPH. 

Sazba DPH ……………………..   Cena DPH ………………………… 
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Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 
……………………….…….,- Kč včetně DPH. 

2. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
stavby vycházející z textových a výkresových částí projektové dokumentace, z oceněného Soupisu 
a ze smlouvy. 

3. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje veškeré náklady zhotovitele na 
práce a dodávky (vč. nákladů na případné správní poplatky a vč. nákladů na případné poplatky 
vzniklé v souvislosti s oznámením zahájení zemních prací dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení stavby 
dle této smlouvy a přiměřený zisk.  

4. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí stavby sjednaného ve 
smlouvě.  

5. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem může být změněna pouze dohodou 
smluvních stran za níže uvedených podmínek.  

6. Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení 
i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo 
na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění;  

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek 
spojených s realizací stavby dle této smlouvy než té, která byla určena projektovou 
dokumentací stavby. 

7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel sám 
povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit požadavek na změnu sjednané ceny 
objednateli k odsouhlasení.  

8. Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma 
případů výše vyjmenovaných. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných 
zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy.  

9. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí práce nepředpokládané textovou a výkresovou částí 
projektové dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba vznikla v průběhu 
realizace stavby dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah předmětu plnění včetně finančního 
objemu stavby, sjednaného touto smlouvou. Dodatečné stavební práce lze provést pouze 
na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. V případě, kdy v průběhu realizace stavby zjistí potřebu dodatečných stavebních prací 
zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.  

10. Způsob ocenění dodatečných stavebních prací:  

a) na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací doplní zhotovitel jednotkové 
ceny v souladu s položkovými cenami podle oceněného Soupisu nebo podle dohody 
smluvních stran na základě aktuálního Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní 
společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, se sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615 00;  

b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených 
jako dodatečné stavební práce bude stanovena cena potřebných dodatečných stavebních 
prací;  
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c) k ceně dodatečných stavebních prací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, 
podle předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.  

11. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě dodatečných stavebních prací 
vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele.  

12. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané textovou a výkresovou částí projektové 
dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu realizace stavby 
ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního objemu stavby, 
sjednaný touto smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby. Výše slevy bude určena obdobným 
způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v průběhu 
realizace stavby zjistí potřebu méněprací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli. 

13. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny stavby se obě strany zavazují uzavřít písemnou 
dohodu odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. právního předpisu upravujícího zadávání 
veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy, a to 
ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu předmětu plnění a sjednané ceny 
nelze přihlížet. 

14. V případě sporu o oprávněnosti požadavku na potřebu dodatečných stavebních prací nebo 
o rozsah snížení sjednaných cen, případně v případě sporu o vznik nároku na snížení sjednaných 
cen požádá objednatel o posudek soudního znalce z oboru ekonomika staveb. Příslušný soudní 
znalec bude vybrán losem za účasti zástupců obou smluvních stran ze seznamu soudních znalců 
v oboru ekonomika staveb vedeného u Krajského soudu v Brně. Pokud jde o oprávněnost 
požadavku na potřebu provedení dodatečných stavebních prací a na snížení sjednaných cen 
případně o spor o vznik nároku na snížení sjednaných cen, zavazují se obě smluvní strany závěry 
takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem 
vybraného soudního znalce nese každá smluvní strany ve výši 50 %. 

VII. Platební podmínky 

1. Cena za stavbu bude hrazena v měsíčních splátkách v průběhu celé doby zhotovování stavby na 
základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Měsíční fakturou lze vyúčtovat skutečně 
zhotovenou část stavby v příslušném měsíci. Součástí faktury – daňového dokladu bude soupis 
provedených prací v příslušném měsíci. Soupis provedených prací musí být oceněný podle 
jednotkových cen vyplývajících z oceněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Soupis 
provedených prací musí být odsouhlasen a potvrzen TDS a objednatelem (zástupcem 
objednatele). 

2. Zhotovitel předkládá soupis provedených prací před vystavením příslušné faktury TDS 
a objednateli (zástupci objednateli) k odsouhlasení ve třech vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 
3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se soupis vystavuje. Objednatel 
neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

3. V soupisu provedených prací bude uvedeno: 

a) počet měrných jednotek prací a dodávek realizovaných ke zhotovení stavby dle této 
smlouvy zhotovitelem v měsíci, k jehož vyúčtování bude soupis provedených prací sloužit 
jako podklad;  

b) počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na stavbě do konce posledního 
předcházejícího fakturovaného období;  

c) počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací na stavbě;  
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d) celková cena stavby, od které budou odečteny veškeré fakturované částky s uvedením čísla 
faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury;  

e) částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným Soupisem;  

f) otisk razítka a podpis oprávněné osoby zhotovitele.  

4. TDS je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. TDS může za objednatele uplatnit případné námitky k množství 
provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním 
náležitostem soupisu. Odsouhlasený soupis provedených prací opatří TDS svým podpisem a 
otiskem razítka. Následně je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční fakturu.  

5. Měsíční fakturu s odsouhlaseným soupisem provedených prací zhotovitel doručí objednateli ve 
dvou vyhotoveních.  

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající maximálně 90 % hodnoty sjednané 
ceny a to na základě pravidelných měsíčních faktur realizovaných na základě odsouhlaseného 
soupisu provedených prací. Zbývající část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena na základě 
konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 
objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě.  

7. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu 90 % ze sjednané 
ceny stavby, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění prací ke 
zhotovení stavby. V případě, že část hodnoty vystavené faktury bude ještě pod hranicí výše 
sjednaného limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto část sjednané ceny za zhotovení 
stavby, zbytek hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen. 

8. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění 
přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), neuplatní se v návaznosti 
na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení 
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na 
stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“), 

- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

10. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem při realizaci stavby dle této 
smlouvy a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury.  

11. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako 
datum splatnosti.  

12. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.  

13. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.  

14. Objednatel může uhradit fakturu před lhůtou splatnosti.  
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15. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí 
obsahovat zejména tyto náležitosti:  

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
- popis obsahu účetního dokladu, 
- datum vystavení, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena, 

- výši ceny bez daně celkem, 
- sazbu daně, 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, 
- cenu celkem včetně daně, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- název stavby, 
- název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru, 
- kód a název rozpočtové položky projektu, 
- přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

a odsouhlasený TDS. 
16. V souvislosti s reprodukcí majetku (viz např. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
některé vybrané účetní jednotky) budou položky rozčleněné dle příslušnosti k jednotlivým 
objektům dále rozděleny (zatříděny) na položky spadající do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 
(popř. OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK. 
Cena za rozdělení (zatřídění) fakturovaných položek do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 
(popř. OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, 
je součástí celkové ceny za splnění předmětu smlouvy a je v plném rozsahu zahrnuta do položky 
uvedené v části Vedlejší rozpočtové náklady Soupisu. 

17. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na 
nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací 
odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne 
kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto 
odstavce není objednatel v prodlení. 

18. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné 
částky.  

VIII.  Staveniště 

1. Prostory staveniště se objednatel zavazuje předat zhotoviteli v termínech stanovených v čl. V.  

2. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na staveništi a 
jeho zařízení. 

3. Není-li řečeno v této smlouvě jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části prostoru 
staveniště v průběhu provádění stavby. 
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4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním stavby a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich 
poškození.  

5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště dle zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“), které jsou 
součástí projektové dokumentace. Případné odchylky proti ZOV v nezbytném rozsahu zhotovitel 
neprodleně písemně sdělí TDS, AD doloží je nákresem s vyznačením rozdílů objednateli.  

7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s ZOV. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně stavby.  

8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotovení stavby 
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována v protokolu 
o předání a převzetí staveniště.  

9. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřící místa na 
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelům energií.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS, AD 
a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkcí při provádění 
stavby.  

11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací 
na stavbě dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy 
upravující provádění stavby dle této smlouvy.  

12. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti 
staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen 
tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.  

13. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení po celou dobu 
zhotovování stavby dle této smlouvy. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen 
předem projednat s objednatelem a zohlednit jeho požadavky a připomínky.  

14. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování 
nebo nocování osob.  

15. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby podle zákona 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 
Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále 
zejména (nikoliv však pouze):  

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého 
a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště 
i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům 
a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné 
správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku.  
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c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 
nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním stavby.  

d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.  

e) V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.  

16. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně 
dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy.  

17. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.  

18. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací 
k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.  

19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.  

20. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění stavby nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

22. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasících 
prostředků.  

23. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště vypracovat 
pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, tyto 
předložit k vyjádření objednateli a je povinen je viditelně umístit na staveništi. Případné 
připomínky objednatele je povinen v uvedených řádech a směrnicích zohlednit.  

24. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi 
odpovídá zhotovitel.  

25. Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá 
potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 
nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.  

26. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění 
smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 
aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu 
s právními předpisy umísťován mimo staveniště.  

27. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v termínu podle 
čl. V odst. 1.bod č.1.2 této smlouvy. 
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28. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci smluvních 
stran. 

 

IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deníky v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění prováděcích předpisů, a jeho prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zápisy do stavebních deníků se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. Nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží 
zhotovitel.  

3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebních 
deníků. 

4. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebních denících učiněných zhotovitelem 
nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede TDS do 
stavebních deníků písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým 
podpisem. 

5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebních deníků TDS, případně osoba 
vykonávající funkci koordinátora BOZP a AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebních deníků proveden, 
jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

6. Stavební deníky musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupné oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

7. Povinnost archivovat stavební deníky po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačních 
souhlasů nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této smlouvy má objednatel.  

8. Zápisy ve stavebních denících se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.  

X. Provádění stavby  

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními 
a technickými normami platnými na území České republiky v době provádění stavby dle této 
smlouvy, zejména normami ČSN. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

3. Věci, které jsou potřebné k provedení stavby je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
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povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.  

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z pravomocných stavebních povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu.  

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující 
příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

7. Zhotovitel je oprávněn provést změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího, která je uvedena ve 
smlouvě a kterou zhotovitel prokazoval kvalifikace v zadávacím řízení. Navrhovaný nový hlavní 
stavbyvedoucí musí mít minimálně stejnou kvalifikaci, jakou nahrazovaný hlavní stavbyvedoucí 
prokázal v zadávacím řízení. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj stavbu provádějí. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění stavby.  

10. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí 
na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je 
povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to 
písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.  

11. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto 
případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby 
prováděl sám.  

12. Pro účely kontroly průběhu provádění prací ke zhotovení stavby organizuje TDS pravidelné 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x za týden. 

13. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, TDS, koordinátor BOZP, AD a zástupci 
zhotovitele, příp. poddodavatelé, provozovatelé sítí a další objednatelem přizvané osoby. 

14. Vedením kontrolních dnů je za objednatele pověřena osoba vykonávající funkci TDS. 

15. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, koordinátora BOZP a 
AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.        

16. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá v kopii všem osobám 
zúčastněným na kontrolním dni. 

17. Stavební práce budou probíhat za běžného provozu budovy „C“ 

XI. Kontroly, zkoušky a revize 
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1. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu 
a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je oprávněn požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu je TDS oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k pozastavení provádění stavebních 
prací. 

2. Bude-li stavba muset projít ke splnění podmínek projektové dokumentace zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly 
a schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním vyzvat kontaktní osoby objednatele 
k účasti, včetně sdělení místa a doby jejich konání. 

 

XII. Předání a převzetí stavby 

1. Předání a převzetí stavby probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, 
že stavba je dokončena nejpozději 14 kalendářních dnů před sjednaným termínem dokončení 
stavby dle čl. V odst. 1. bod č.1.2 této smlouvy.  

2. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení 
staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez vad a nedodělků včetně všech 
dokladů, závazných stanovisek, dokumentací skutečného provedení stavby. 

3. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění zhotovení stavby.  

4. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající 
funkci AD.  

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).  

6. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení zejména pravomocná stavební 
povolení včetně všech případných změn a doplňků. Tyto doklady slouží při předávacím řízení ke 
kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

7. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek 
včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.  

8. V průběhu předávacího řízení bude TDS pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků, 
pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny pro 
odstranění těchto vad a nedodělků. 

9. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek TDS 
zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky odstraněny, bude 
opakován postup dle předchozího a tohoto odstavce do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis 
bude použit jako podklad pro zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 
smlouvy. 

10. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení a zaznamenaných 
TDS v zápise vyklidí zhotovitel staveniště. Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu 
vyklizení staveniště a pokud je staveniště úplně vyklizeno, podepíší osoby oprávněné jednat za 
nebo jménem objednatele a zhotovitele bez zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí 
předmětu plnění smlouvy vyhotovený objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí 
předmětu plnění smlouvy je předávací řízení ukončeno a plnění předmětu smlouvy je mezi 
zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato. 

11. Protokol o předání a převzetí předmětu plnění musí obsahovat:  

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele, objednateli 
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- popis předmětu plnění smlouvy, která je předmětem předání a převzetí 
- seznam předávaných dokladů a dokumentace 
- soupis nákladů na stavbu 
- prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá  
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta stavby. 

12. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řízení objednateli 
prostřednictvím ke zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy zejména 
tyto doklady:   

- 3 vyhotovení projektových dokumentací skutečného provedení stavby, 
- kladná písemná závazná stanoviska; dotčených orgánů a organizací, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.), 
- zápisy a výsledky o vyzkoušení montovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby apod.), 

- zápis o komplexním vyzkoušení stavby, 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavby, jejich dokumentaci, certifikáty, 

záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
- stavební deníky, 
- doklady o zhotovitelem provedených průzkumech, 
- manipulační řády, provozní řády, návody k obsluze, návod na provoz a údržbu stavby, 
- doklady o likvidaci odpadů, 
- fotodokumentaci, 
- doklady o zaškolení obsluh, 
- průkazy energetické náročnosti budovy. 

13. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se plnění předmětu smlouvy za 
dokončené a způsobilé k předání. 

 

XIII. Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů 

1. Zhotovitel se zavazuje k provádění plného bezplatného záručního servisu minimálně po 
dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK), vše v rámci záruční doby. 
Pokud budou v záruční době předepsány i jiné kontroly, měření, kalibrace či validace budou 
rovněž provedeny zdarma. 

2. Zhotovitel se zavazuje k předání Plánu pravidelné roční servisní činnosti objednateli a to 
nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude předmětné dílo připraveno k odevzdání 
objednateli. 

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli i pozáruční servis díla, a to na základě 
podmínek uvedených v samostatné smlouvě na pozáruční servis. Zhotovitel se zavazuje, že 
zabezpečí provádění pozáručního servisu sám nebo prostřednictvím autorizované servisní 
osoby. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí v rámci pozáručního servisu (bude-li sjednán) dodávky 
veškerých náhradních dílů buď sám, nebo prostřednictvím autorizované servisní firmy po 
dobu 10 let ode dne uplynutí záruční lhůty. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení dodávaného zařízení a přístrojů, bude umožňovat 
obnovení životního cyklu. 
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XIV. Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění 

1. Zhotovitel poskytuje na stavbu záruku, že všechny její části dle této smlouvy budou po celou 
dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané projektovou dokumentací 
a Soupisem a budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby dle 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady stavby zjištěné v záruční době.  

3. Délka záruční doby se sjednává v délce trvání 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na 
výrobky, které neplní funkci stavby nebo jsou spotřebním materiálem. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny objednatelem v důsledku 
nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci.  

6. Z obecné záruční doby sjednané podle této smlouvy jsou vyňaty záruky na jednotlivé materiály, 
stroje a zařízení, u nichž výrobce poskytuje záruku s dobou trvání delší 60 měsíců. Zhotovitel se 
zavazuje na tyto poskytnout objednateli záruku, a to v délce poskytnuté výrobci materiálů užitých 
k realizaci stavby dle této smlouvy, pokud svým rozsahem přesahuje záruky sjednané podle této 
smlouvy. 

7. Záruční doby počínají běžet dnem předání a převzetí díla.  

8. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její část dle této 
smlouvy užívat pro vady stavby, za které odpovídá zhotovitel. 

9. Pro ty součásti stavby, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta od počátku ode dne 
dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

10. Objednatel, je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany, resp. na 
adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel 
na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. V případě havarijních 
vad postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely objednateli, po celou dobu záruční lhůty 
aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu.  

11. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:  

a) bezplatné odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů 
apod.); 

b) bezplatné odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
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c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná 
o vadu neodstranitelnou. 

12. Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat.  

13. Za havárii je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání 
stavby k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení 
běžného provozu.  

14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

15. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence 
k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou se má za to, že písemný úkon 
objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty objednatele na adresu elektronické pošty 
zhotovitele.   

16. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 3 dnů, po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované 
vady.  Veškeré náklady vzniklé při odstraňování vady a nutné pro odstranění vady nese 
zhotovitel. 

17. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění nese až do rozhodnutí sporu 
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu 
uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé z tohoto titulu. 

18. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

19. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré 
náklady objednatele na a související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a 
náhradu škody způsobené vadou.  

20. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, 
kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.  

21. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím 
zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele na a související s odstraněním 
vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 
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tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhradu škody způsobené vadou.  

22. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

23. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

24. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) objednatelem.  

25. Nedokončí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré 
náklady objednatele na a související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a 
náhradu škody způsobené vadou.  

26. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.  

27. V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze 
sjednané ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku 
odpovídající poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy 
zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny stavby 
bude určena objednatelem jako částka odpovídající újmě, která vznikne omezením možnosti 
užívání stavby k jejímu účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem 
jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato 
nemovitost měla jako bezvadná. 

XV. Sankce 

1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. III., odst. 15 – 19 a v čl. 
X. odst. 2, 6 a 7 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % 
z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

2. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že v souladu s touto smlouvou zahájil práce na 
stavbě a řádně v nich pokračuje, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli 
zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením 
povinnosti zhotovitele řádně a včas zahájit práce na stavbě dle této smlouvy a řádně v nich 
pokračovat vznikla objednateli. 

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení a předání stavby sjednaných podle 
čl. V. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 
% z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den. Zhotovitel se zavazuje takto 
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požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou 
výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit práce na 
stavbě dle této smlouvy vznikla objednateli. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na odstranění vad reklamovaných objednatelem 
proti termínu sjednanému v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den (v případě havarijní vady za 
každou započatou hodinu) prodlení se zahájením prací k odstranění reklamované vady a 
zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je oprávněn požadovat 
na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení 
zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří 
jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti termínům 
sjednaným v čl. XIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč této smlouvy za každý jednotlivý případ uvedeného prodlení zhotovitele a za 
každý započatý den prodlení (v případě havarijní vady za každou započatou hodinu). Tato smluvní 
pokuta je sankcí za nesplnění povinnosti zhotovitele z této smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost být pojištěn podle čl. III odst. 6 nebo 7 této smlouvy, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení do doby předložení 
příslušné pojistné smlouvy. 

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. III odst. 10, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy hlavní stavbyvedoucí nebude přítomen na stavbě. 

9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. V této výši se sjednává úrok z prodlení pro dobu od 1. do 30. dne trvání prodlení. 

10. V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je 
objednatel povinen za každý započatý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení a po všechny 
následující dny trvání prodlení zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

11. Způsob vyúčtování sankcí:  
Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující:  

a) Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní 
pokuty, úroků z prodlení). Nedílnou součásti výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí 
být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto 
případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do 10 dnů ode dne doručení 
výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. Nesouhlas povinné strany s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost 
sankce.  

d) Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, 
je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana 
povinná je povinna se všem takto uplatněným sankcím podřídit. 
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12. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

13. Stejná lhůta se vztahuje, není-li touto smlouvou sjednáno jinak, i na úhradu úroků z prodlení.  

14. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty sjednané ve smlouvě není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou. 

XVI. Vlastnictví stavby a nebezpečí škody na stavbě 

1. Vlastníkem prováděné stavby jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je od počátku 
zhotovování stavby objednatel. Za součásti stavby se považuje i veškerý materiál určený 
zhotovitelem ke zhotovování stavby a jako takový dodaný na staveniště.  

2. Nebezpečí škody na stavbě dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.  

3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na stavbě nese zhotovitel a tyto náklady nemají 
vliv na sjednanou cenu stavby. 

XVII. Odstoupení od smlouvy 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných nebo smluvních 
důvodů. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 
strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě a tato 
smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako porušení podstatné.  

3. Objednatel má dále právo od této smlouvy odstoupit v těchto výslovně sjednaných případech: 

a) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy; nebo 

b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku 
objednatele; nebo 

c) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové 
dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo 

d) zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných 
částí díla; nebo 

e) zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového 
harmonogramu; nebo 

f) zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového harmonogramu 
o více než 10 dnů; nebo 

g) zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 
zavázal; nebo 

h) bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka. 

4. Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu této smlouvy, že právní, technické, finanční či 
organizační změny na straně prodávajícího budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. 
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5. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání 
nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá 
prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch. 

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení). 

7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako 
byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby dle této 
smlouvy.  

b)  Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu.  

c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených části stavby 
a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení 
k převzetí do té doby zhotovených částí stavby. Na dosud odvedené práce 
na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V 
případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky 
za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k 
převzetí do té doby zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit zhotoviteli 
odstranění dosud zhotovené části stavby nebo těch částí stavby, na které není 
zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 
části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení 
odpovídající části sjednané ceny stavby. 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.  

3. Přílohy smlouvy:  

- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

- Příloha č. 2 je Technická specifikace dieselagregátu. 

- Příloha č. 3 je Projektová dokumentace tato příloha není nedílnou součástí smlouvy. 
Tato příloha je dálkově přístupná na profilu zadavatele:  
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html 

4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.  

5. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem 
příslušné změny smlouvy. 
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6. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti 
pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

7. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, objednatelem 
a nástupcem zhotovitele. Totéž platí pro postoupení pohledávek. Pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči 
pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých 
dluhů vůči třetí osobě. 

8. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv a povinnosti z 
této smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.  

9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

10. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění 
podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace stavby v českém 
jazyce.  

11. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy, 
jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude 
považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní 
straně, nebo do její datové schránky. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou 
budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však 
nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se písemnost vrátí 
jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště. 

12. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  

13. Tuto smlouvu lze taktéž ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je 
neplatná. 

14. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a 
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

15. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této 
smlouvy, místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.  

16. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede 
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 
smluvní straně do její datové schránky.  

17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva 
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní 
strany, která ji podepíše později. Účinnost této smlouvy nabývá dnem uveřejnění smlouvy 
v registru smluv. 



27 
 

18. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 

 
Ve Vyškově dne …………….….…. 

 
V …………………... dne ……..……. 
 

 
 
 

...……………………………………………. 
JUDr. Zdeněk Horák, MBA 

ředitel Nemocnice Vyškov, p.o. 

 
 
 

…………………………………………………. 
zhotovitel 
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Smlouvu o poskytování servisních služeb nebude dodavatel vyplňovat, ani jí nebude v 
nabídce předkládat. V nabídce dodavatel předloží pouze: 
- Vyplněný svazek č. 8 Zadávací dokumentace - Kalkulační list pravidelné roční servisní 

činnosti, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o poskytování servisních služeb 

 
 

Smlouva o poskytování servisních služeb  
 
 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, tuto smlouvu (dále také jen „smlouva“) 
 
 

Smluvní strany 
 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258 
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková 
organizace ve věcech smluvních. 
Ing. Pavlem Horáčkem – Provozně technickým náměstkem ředitele Nemocnice Vyškov ve 
věcech technických 
IČ:   00839205 
DIČ:   CZ00839205  Telefon: 517 315 100 
E-mail:   horak@nemvy.cz 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Obchodní firma/název:   ……………………………………. 
Sídlo:     ……………………………………………………………………………… 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ………………………………., oddíl ….., vložka …………… 
Zastoupený:   …………………………………….. 
IČ:      ………………….. 
DIČ:      …………………… 
Bankovní spojení:  ………………….. 
Číslo účtu:    …………………………… 

dále jen „dodavatel“ 
 
 
Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění servisních 
služeb dieselagregátu na základě podmínek a zadávací dokumentace zadávacího řízení 
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA – dodávka a 
servis“ (dále jen „Veřejná zakázka“) podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě které byla mezi 
objednatelem jako zadavatelem této Veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným 
účastníkem zadávacího řízení uzavřena tato smlouva. Zadávací podmínky a nabídka 
dodavatele, kterou podal jako účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jsou 
závazné a jsou součástí této smlouvy a smluvní strany jsou povinny je při realizaci 
předmětu plnění dodržet. 
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Článek 1 
Předmět smlouvy  

 
1. Předmětem této smlouvy je pravidelný servis (včetně pohotovostní služby), údržba, 

kontroly a revize zdrojového soustrojí (dále jen Zařízení) realizované v termínech a 
rozsahu vyplývajících z jednotlivých ustanovení příslušných vyhlášek a norem, dle 
předpisů výrobců pro provoz jednotlivých zařízení, případně v termínech a rozsahu 
nutných k odstranění dané závady. 
 

 
2. Servis a revize budou dodavatelem prováděny na Zařízení specifikovaném v příloze č. 1 

Kupní smlouvy č……………, uzavřené dne……………..mezi smluvními stranami. 
3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pravidelnou servisní činnost 

pro záložní zdroje elektrické energie (dále jen zařízení) instalované v areálu Nemocnice 
Vyškov na adrese Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov, a závazek 
objednatele za tuto servisní činnost hradit zhotoviteli sjednanou cenu. 

4. Servisní služby provede zhotovitel v rozsahu (viz. Příloha č. 1 této smlouvy – Kalkulační 
list pravidelné roční servisní činnosti): 
4.1. Roční profylaktická údržba v rozsahu 1x za rok. 

O blížícím se termínu roční profylaktické údržby bude zhotovitel informovat objednatele 
v dostatečném předstihu, a to telefonicky anebo e-mailem. Roční profylaktickou údržbu 
provede zhotovitel na základě svého plánu s tím, že konkrétní termín dojedná 
s objednatelem nejméně 3 dny předem. Konkrétní termín roční profylaktické údržby 
bude ze strany zhotovitele navržen tak, aby byla provedena v totožném měsíci, 
v jakém byla provedena předešlá roční profylaktická údržba, případně v jakém bylo 
zařízení objednateli předáno. Za dodržení termínů profylaktických prohlídek, resp. 
revizí, odpovídá zhotovitel při současné součinnosti ze strany objednatele. Rozsah roční 
profylaktické údržby se řídí technologickými a pracovními postupy zhotovitele. Roční 
profylaktická údržba se provádí po odpracování 250 Mh, nebo bez ohledu na intenzitu 
provozu nejméně jednou za rok.  

 
Přehled základních činností prováděných při profylaktické údržbě DA: 

- Výměna motorového oleje, výměna olejových a palivových filtrů 
- Kontrola množství a kvality nemrznoucí směsi v chladiči (případné doplnění či 

výměna) 
- Kontrola napnutí klínového řemene  
- Kontrola stavu vzduchových filtrů, případné vyčištění či výměna 
- Vizuální kontrola těsnosti palivového a olejového potrubí 
- Vizuální kontrola těsnosti chladicího systému a ekologické vany 
- Kontrola alternátoru dobíjení a externího dobíjení akumulátoru 
- Kontrola systému předehřevu motoru 
- Kontrola startovacích akumulátorů 
- Vizuální kontrola těsnosti výfukového potrubí 
- Vizuální kontrola silenbloků  
- Kontrola a případné nastavení parametrů generátoru 
- Kontrola úplnosti a poškození řídícího panelu 
- Kontrola měřících přístrojů, případné nastavení parametrů jednotlivých prvků 
- Kontrola znečištění plošných spojů a desek, kabelových spojů a svorkovnic 
- Kontrola parametrů procesorové řídící jednotky 
- Provozní zkouška 
- Ostatní kontrola a úkony vyplývající z požadavků výrobce DA 
- Vyhotovení servisního protokolu  

V mimořádném případě podstatně zvýšeného provozu se provede další výkon 
profylaktické údržby na přímé vyžádání objednatele podle skutečné doby provozu 
zařízení v Mh. Konkrétní termín dojedná objednatel se zhotovitelem. Objednatel se 
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zavazuje v takovém případě avizovat potřebu servisního výkonu nejméně dva týdny 
(10 pracovních dnů) předem. Roční profylaktická údržba vyžaduje výměnu provozních 
hmot, pomocných zařízení a vybraných náhradních dílů v souladu s technickými 
předpisy výrobce. 
4.2. Pohotovostní servis s dobou servisního zásahu dle vyžádání. 

Provede zhotovitel v plném rozsahu pro obnovení technické pohotovosti zařízení. Lhůty 
pro provedení servisního zásahu se řídí ustanovením čl. 2 této smlouvy. 

Pohotovostní zásah znamená, že se k zařízení dostaví servisní dílna s obsluhou 
zhotovitele nejpozději do doby stanovené čl. 2 této smlouvy po sdělení požadavku 
objednatelem a technici po příjezdu provedou podrobnou diagnostiku a na místě 
odstraní vady v rozsahu pohotovostní zásoby náhradních dílů. U vady, která rozsahem 
potřebné opravy převyšuje možnosti pohotovostního servisu, stanoví potřebná opatření 
k opravě a navrhne náhradní řešení k zajištění dodávky elektrické energie. 

Důvodem k vyžádání pohotovostního zásahu může být pouze vada, která může ohrozit 
spolehlivost chodu shora specifikovaného záložního zdroje. 

Vyžádané zásahy na ostatní opravy, které nespadají do kategorie "pohotovostní zásah", 
odstraní zhotovitel v následujícím řádném termínu profylaktické údržby, v 
odůvodněných případech do 10 pracovních dní od doby vyžádání opravy. 
4.3. Další služby. 

Další služby Provede zhotovitel v rozsahu dohodnutém s objednatelem pro zvýšení 
spolehlivosti provozu zařízení (další školení nových obsluh, speciální úpravy, výzkumy a 
studie ap.). Posouzení nezbytnosti je výhradní kompetencí objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje jednat vstřícně a pomáhat objednateli šetřit finanční prostředky. Zásah v 
rozsahu dalších služeb se provádí výhradně na žádost objednatele. 

Ceny za další služby nejsou součástí paušálního poplatku a budou fakturovány za 
jednotlivé výkony ve výši skutečných nákladů, podle aktuálního ceníku zhotovitele. 
 

 
Článek 2 

Cena za provádění servisu, fakturace  
 

1. Cena za profylaktickou údržbu 
1.1. Za provedení profylaktické údržby zařízení na základě servisních protokolů bude 

zhotovitel účtovat cenu ve výši viz Příloha č. 1 – Kalkulační list pravidelné roční 
servisní činnosti (cena neobsahuje použitý materiál). 

1.2. Použitý materiál (Příloha č. 1 – Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti) 
bude fakturován na základě dodacího listu nebo servisního protokolu dle skutečně 
použitého množství potvrzeného provozovatelem zařízení. Pokud bude zhotovitel 
fakturovat objednateli použitý materiál ve větším rozsahu nebo vyšší ceně, než 
která je stanovena v Příloze č. 1 – Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti, 
je třeba mít toto písemně odsouhlasené objednatelem. 

2. Cena za pohotovostní servis 
2.1. Za pohotovostní servis s dobou zásahu do 24 hod od vyžádání bude zhotovitel 

účtovat cenu ve výši která je stanovena v Příloze č. 1 – Kalkulační list pravidelné 
roční servisní činnosti. Faktura bude vystavena po provedení roční profylaktické 
údržby a je tímto uhrazeno držení pohotovosti do následující profylaktické údržby.  

2.2. Poplatek za marný pohotovostní výjezd ve výši ročního paušálního poplatku za 
držení pohotovosti v případě že: 

2.2.1. Servisní zásah se nemohl uskutečnit z důvodu neposkytnutí součinnosti 
objednatele zhotoviteli. 

2.2.2. Zařízení nevykazuje vadu, nefunkčnost zařízení je způsobena pochybením 
nebo neodbornou manipulací obsluhy, která je v rozporu s návodem k obsluze 
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zařízení (např.: MTG není v režimu automat; shozený hlavní jistič; shozený 
jistič vlastní spotřeby). 

3. Cena za další služby 
3.1. V případě poskytování "dalších služeb" dle čl. 1 bod. 4.3. této smlouvy (nad rámec 

paušálního poplatku) jsou jednotlivé výkony ("základní hodinová sazba") uvedena 
v příloze č.1 této smlouvy. 

3.2. Za požadovanou práci v noční době a v mimopracovní dny (mimo pohotovostní 
zásah) se budou účtovat hodinové sazby viz Příloha č. 1 – Kalkulační list pravidelné 
roční servisní činnosti. 

3.3. Servis, na který se vztahuje záruka, je poskytován zdarma. 
3.4. Ke všem uvedeným cenám se účtuje daň z přidané hodnoty ve výši podle platných 

obecně závazných právních předpisů. 
4. Náležitosti servisního protokolu, který musí být vystaven zhotovitelem a odsouhlasený 

objednatelem ke každé výše uvedené činnosti:  
- datum a čas servisního zásahu nebo provedené profylaktické revize  
- jméno servisního technika 
- stručný popis vady, způsob jejího odstranění, výsledek odzkoušení či testu, 

případně provedené pravidelné revize 
- počet, objem spotřebovaného montážního materiálu nebo dodaných 

náhradních dílů 
- podpis servisního technika 
- podpis pověřeného zástupce ze strany provozovatele popř. objednatele 

5. Dodavatel je oprávněn max. 1 x ročně, nejdříve však po uplynutí 2. roku účinnosti této 
smlouvy, požadovat navýšení smluvní ceny uvedené v čl. 2 této smlouvy, a to 
s ohledem na míru inflace oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem za 
předcházející období, pokud průměrná roční míra inflace za sledované období překročí 
(vzroste) výši 3%. Za sledované období se považuje kalendářní rok. Takováto změna 
ceny musí být učiněna písemnou dohodou obou smluvních stran, která se stane 
dodatkem k této smlouvě.  

6. Pro případ, že dodavatel je nebo se od data uzavření smlouvy (vystavení objednávky) 
do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně 
„nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlasí dodavatel s tím, že mu Krajská nemocnice 
Liberec, a.s. uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za 
nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním 
nebude dodavatel vymáhat od Nemocnice Vyškov, p.o. část z ceny plnění rovnající se 
výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, 
kterou má vůči Nemocnici Vyškov, p.o.., a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

7. Dodavatel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo 
zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů), uhradí mu Nemocnice Vyškov, p.o. cenu 
plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. 

 
 

Článek 3 
Specifikace práv a povinností obou smluvních stran 

 
1. Dodavatel je povinen sledovat lhůty pro provádění servisu a revizí zařízení v rozsahu 

specifikovaném v článku 1 této smlouvy (dále jen „plánovaný servis“) a plánovaný 
servis a revize zařízení provádět i bez výzvy objednatele. Servisní práce a údržba 
zařízení prováděná na základě požadavku objednatele bude prováděna podle dohody 
smluvních stran. 

2. Dodavatel zajistí, aby jeho pracovníci před zahájením každé práce související 
s prováděním servisu a revizí zařízení objednatele uvědomili, a to nejméně 5 
pracovních dnů předem v případě plánovaného servisu a revizí, a v přiměřených 
lhůtách v případě oprav poruch a závad zařízení (dále jen „poruchy a závady“) tak, 
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aby mohly být dodrženy lhůty stanovené v článku 5 této smlouvy. Objednatel bude o 
provádění servisu a revizí, popř. oprav, dodavatelem uvědomován dopředu 
prostřednictvím e-mailové adresy ……………………………….. 

3. Dodavatel prohlašuje, že splňuje požadavky kvalifikační, na věcné vybavení a další 
podmínky pro výkon servisní činnosti, tj. mimo jiné že: 

a. má příslušné oprávnění k činnostem, ke kterým se touto smlouvou zavazuje, 
b. je registrován jako osoba provádějící servis, 
c. má dostatečnou kapacitu materiální i odbornou, aby mohl řádně dostát svým 

závazkům vyplývajícím z této smlouvy. 
4. Pokud nebude moci některý ze závazků plnit sám, je povinen zajistit jeho plnění třetí 

stranou, oprávněnou k dané činnosti. Dodavatel přejímá na sebe odpovědnost za 
provedení činností třetí stranou. 

5. Dodavatel se zavazuje objednateli uhradit veškeré škody, které by mohl objednatel 
utrpět jako následek skutečnosti, že výše uvedené prohlášení nebude v případě 
potřeby moci doložit a ukáže se nepravdivým.  

6. Objednatel je povinen nahlásit zjištěné poruchy a závady zařízení u dodavatele bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Objednatel nahlásí zjištěné poruchy a závady 
telefonicky na číslo: +420 ………………. nebo na e-mailovou adresu: …………………………….. 
Pokud dojde ke změně kontaktních údajů, případně kontaktní osoby zodpovídající za 
servisní zásahy, sdělí Dodavatel neprodleně tuto informaci na e-mailovou adresu  
………………………………. 

7. Objednatel zajišťuje, aby zařízení bylo uvolněno z provozu, resp. zpřístupněno k 
provedení stanovených servisních výkonů bez časových ztrát. 

8. Objednatel zajistí, aby bez souhlasu dodavatele nebyl proveden žádný zásah třetí 
osoby do zařízení.  

9. Na zařízení, které dodavatel převzal do péče na základě této smlouvy, má oprávnění 
provádět servis a revize pouze osoba, která má k tomu oprávnění od dodavatele.  

10. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy, dojde-li druhou smluvní 
stranou k porušení Smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 Občanského 
zákoníku. 

11. Mimo případy uvedené v Občanském zákoníku je objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy v těchto případech podstatného porušení Smlouvy:  

a) pokud poskytovatel opakovaně (min. 3x) poskytl plnění dle Smlouvy s vadami, na které 
byl objednatelem písemně upozorněn, 

b) porušení povinnosti poskytovatele odstranit vady 
c) porušení povinnosti odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode 

dne jejich oznámení objednatelem, 
d) jiné porušení smluvních povinností poskytovatele, které nebude odstraněno 

ani do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k nápravě, 
e) porušení povinnosti poskytovatele k ochraně důvěrných informací. 

12. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud objednatel poruší Smlouvu 
podstatným způsobem, za což se považuje zejména: 

a) prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu - faktury delší než 30 kalendářních 
dnů, nedojde-li k nápravě ani do 10 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy 
poskytovatele k nápravě, 

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy poskytovatele k nápravě, 

c) porušení povinnosti objednatele k ochraně důvěrných informací. 
13. Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že: 

a) poskytovatel vstoupí do likvidace,  
b) poskytovatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 

poskytovatele nebo bude ve vztahu k poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými 
účinky, 

c) je proti poskytovateli zahájeno trestní stíhání.  
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14. V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří 
zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu plnění, má objednatel právo 
jednostranně odstoupit od Smlouvy, a to bez nároku na náhradu újmy nebo ušlého 
zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Objednatel je povinen informovat poskytovatele 
o takové skutečnosti ještě před započetím poskytování plnění dle Smlouvy. 

15. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode 
dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. 

16. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za 
vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních 
pokut, ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani další ustanovení o právech a 
povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 
 

 
Článek 4 

Podmínky provádění servisu a revizí dodavatelem 
 

1. Zajištění pohotovostní služby servisních oprav s nástupem maximálně do 24 hodin od 
telefonického nahlášení závady objednatelem. 

2. Do 24 hodin od nástupu na opravu provede dodavatel opravu nebo zajistí a zprovozní 
mobilní náhradní dieselagregát odpovídajícího výkonu v případě, že se jej nepodaří 
opravit.  

3. Pohotovostní služba (včetně telefonické) bude k dispozici nepřetržitě celoročně 24 
hodin denně včetně víkendů a svátků na tel. čísle: ……………………………….. 

4. Pro zajištění výše uvedených prací dodavatel zabezpečí potřebné náhradní díly a 
veškeré nezbytné komponenty k opravě jednotlivých přístrojů a soustrojí. 

5. Dodavatel předloží objednateli harmonogram provádění pravidelných revizí a 
periodických prohlídek pro každý rok vždy do 31. ledna. 

6. Dodavatel je povinen použít pro realizaci plnění pouze výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti zařízení byla při odborné údržbě 
zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí. 

7. Dodavatel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 
poddodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a 
PO zaměstnanci dodavatele a jeho poddodavatelů a za případné škody, vzniklé v 
souvislosti s realizací plnění objednateli i třetím osobám. Dodavatel zabezpečí 
pracoviště proti vzniku úrazu třetích osob.  

8. Dodavatel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla dle příslušných 
předpisů. 

9. Lhůty, stanovené v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku smlouvy, se adekvátně prodlužují 
v případě, že objednatel nezajistí přístup technika dodavatele k zařízení, a to okamžitě 
po příchodu technika.  

10. Veškeré služby poskytované v rámci plnění předmětu této smlouvy musejí být 
prováděny v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a předpisy 
výrobce o údržbě zařízení. Údržba zařízení musí být prováděna v souladu s platnými 
právními předpisy. Dodavatel je povinen zajistit si pro prováděné servisní úkony 
veškeré potřebné nástroje, měřící a zkušební pomůcky. 
 

 
Článek 5 
Záruka 

 
1. Záruka na opravy zařízení je poskytována v délce minimálně 12 měsíců na materiál a 

6 měsíců na provedené práce ode dne převzetí každého dílčího plnění bez vad a 
nedodělků objednatelem. 

2. V průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost 
bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady. Objednatel se zavazuje, že 
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případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění vady písemnou formou 
(faxem, dopisem, e-mailem) do rukou odpovědného zaměstnance dodavatele.  

3. Objednatel si vyhrazuje v případě výpadku zařízení mající vliv na nepřetržitý 
zdravotnický provoz okamžitý zásah pro odstranění závady svými odbornými 
pracovníky.  

4. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad v předepsaném termínu, má 
objednatel právo tyto vady odstranit sám na své náklady a požadovat po dodavateli 
úhradu těchto nákladů, případně i náhradu škody, jež vznikla včasným neodstraněním 
reklamovaných vad ze strany dodavatele.  
 

Článek 6 
Odpovědnost za škody a pojištění 

 
1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 

subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětu plnění, a to po 
celou dobu trvání této smlouvy, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je dodavatel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu nahradit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem 
musí mít dodavatel uzavřenou pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace na 
pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši 2 mil. Kč. 
Doklady o pojištění předloží dodavatel objednateli na vyžádání. 

2. Dodavatel se v případě vzniku odpovědnosti dle odst. 1. tohoto článku zavazuje 
objednateli nahradit skutečnou škodu a ušlý zisk. Náhrada škody se řídí obecnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
Článek 7 

Zvláštní ujednání 
 
1. Dodavatel tímto prohlašuje, že jednáním ve věcech technických je pověřen: 

……………………………….  tel : +420 …………………………………….      

2. Objednatel tímto prohlašuje, že jednáním ve věcech technických je pověřen: 

  ……………………………….  tel : +420 ……………………………………. 
nebo pověřený zástupce. 

 
Článek 8 

Trvání smlouvy 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od skončení dvouleté záruční doby 
Zařízení. 

2. Předčasné ukončení smlouvy je možné na základě odstoupení jednou ze smluvních 
stran dle čl. 3 odst. 10 této smlouvy.  

3. Smlouva se ukončuje rovněž k datu zániku zařízení. O zániku zařízení objednatel 
informuje dodavatele bez zbytečného odkladu. 
 

 
Článek 9 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení dodavatele s nástupem na servisní činnost má objednatel právo 
účtovat smluvní pokutu, a to jednorázově 100.000,- Kč a za každý další započatý den 
prodlení 10.000,- Kč. 
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2. V případě prodlení dodavatele s nástupem na periodické prohlídky dle schváleného 
harmonogramu, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu, a to jednorázově 
100.000,- Kč a za každý další započatý den prodlení 10.000,- Kč. 

3. V případě prodlení dodavatele s odstraňováním reklamovaných vad a nedodělků 
v termínu dle předávacího protokolu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den.  

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 
Smluvní pokuta bude účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data 
jejího doručení smluvní straně. 

 
 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 
2. Dodavatel odpovídá za pohyb svých zaměstnanců nebo osob, které použije k plnění 

předmětu smlouvy.  Dále odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
zúčastněných na plnění předmětu Veřejné zakázky a dodržování předpisů o požární 
ochraně. Při zahájení prací zabezpečí dodavatel proškolení těchto osob. Dodavatel je 
povinen vyšetřit pracovní úrazy svých zaměstnanců, které vznikly při provádění 
předmětu smlouvy, sepsat o nich záznamy a zaslat je příslušným orgánům. 

3. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazky smluvních stran řídí 
ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Případné spory bude řešit příslušný obecný soud. 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel výslovně souhlasí s 
uveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění).   

5. Tato smlouva musí být v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uveřejněna na profilu zadavatele včetně všech jejích změn a 
dodatků.  

6. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejní objednatel tuto smlouvu, event. 
jednotlivé objednávky kupujícího včetně jejich potvrzení prodávajícím v registru smluv. 
Zveřejnění provede objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu.  
Dodavatel prohlašuje, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.  

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této 
smlouvy touto skutečností nedotčena. Strany se dohodnou na náhradě takového 
neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které 
nejlépe splňuje tytéž obchodní účely jako ustanovení neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné. 

8. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé 
smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní 
strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost 
zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání 
písemnosti. 

9. Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž  
      dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží dva výtisky.  

  Nebo Tato smlouva je uzavírána elektronicky a je opatřena uznávanými    
  elektronickými podpisy smluvních stran. (k úpravě textu dojde před podpisem   
  smlouvy, podle toho, jaký způsob podpisu zhotovitel zvolí) 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 



 9 

11. Dodavatel podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního 
vztahu (např. podmínek smlouvy, podmínek servisní smlouvy vztahující se na předmět 
smlouvy apod.). 

12. Zhotovitel prohlašuje, že při své činnosti neporušuje etické principy, principy 
společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy této smlouvy: 
Příloha č. 1 této smlouvy – Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti 
 
 
 
V ………….., dne …………………    Ve Vyškově, dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………   ……………………………………………………….. 
    za dodavatele           za objednatele 
                                   JUDr. Zdeněk Horák, MBA  
      ředitel Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
      
 



Svazek č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky  „Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA – 
dodávka a servis“ - Soupis prací s výkazem výměr 

SOUHRNÝ KRYCÍ LIST STAVBY
JKSO 

Objekt Název objektu SKP 
SO 01 / SO 02 Náhradní zdroj DA1 / Rekonstrukce trafostanice TS1 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 1

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

- Kč                     
- Kč                     
- Kč                     
- Kč                     

- Kč                     
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY BEZ DPH

SO 02 Rekonstrukce trafostanice TS1 - stavební práce
SO 02 Rekapitulace nákladů stavby trafostanice TS1- technologie trafostanice

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

SO 01 Náhradní zdroj DA1-630 kVA - zemní a stavební práce
SO 01 Rekapitulace nákladů dodávky technologie náhradního zdroje DA1

 
Nemocnice Vyškov ,příspěvková organizace
ENERGPRO s.r.o.Na Výhoně 475,Sokolnice

221122_Souhrný krycí list Strana 1           



Rekapitulace - souhrn nákladů stavby Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA1 Strana: Strana 1/1
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-01,  Náhradní zdroj DA1 630kVA Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: SO-01 list: 0

1. Projektová a inženýrská činnost
1 Inženýrská činnost 1 celek -  Kč                      
2 Dokumentace skutečného provedení 1 celek -  Kč                      

Celkem -  Kč                      
2. stavební ojekty (celky, úseky)

1  DA1 Dodávky technologie 1 celek -  Kč                      -  Kč                      
2  DA1 uzemnění 1 celek -  Kč                      -  Kč                      
3 Vývod  NN z TS1 do DA1 1 celek -  Kč                      -  Kč                      
4 DA1 doplňkový materiál 1 celek -  Kč                      -  Kč                      

-  Kč                      
-  Kč                      

Celkem -  Kč                      
3. ostatní náklady

1 Vytýčení stávajících podzemních zařízení 1 celek -  Kč                      
2 Geodetické práce 1 celek -  Kč                      
3 Výchozí revize, napěťové zkoušky 1 celek -  Kč                      

4
Demontáž technologie původního náhradního zdroje  DA bez palivového 
hospodářství 1 celek -  Kč                      

Celkem -  Kč                      
Náklady stavby celkem -  Kč                      -  Kč                      - Kč                          

P.č. Popis Počet M.J. Cena celkemJednotková cena





Dílčí rozpočet - materiál + práce Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA1 Strana: Strana 1/1
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-01,  Náhradní zdroj DA1 630kVA Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: DA1 -  Dodávky technologie list: 1

Jednotková cena Cena za materiál Jednotková cena Cena za montáž

1

Motorgenerátor 630 kVA s kapotáží EUROSILENT provedení IP65, s 
integorovaným tlumičem spalin -23Db(A), s interním rozvaděčem vlastní 
spotřeby, s ininterní palivovou nádrží, s chladičem motoru dimenzovaným 
na teplotu 45 st.C, třída provedení G3. Součástí je automatický předehřev 
motoru, řídící a kontrolní systém motorgenerátoru a ekologická vana pod 
soustrojím. Součástí ceny je i doprava na místo určení a potřebná 
mechanizace pro osazení a montáž do projektovaného umístění. 1 celek -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

2 Skříň seriového přepínání sítí ATS 1000 A, IP55 1 celek -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

5
Úplná specifikace technologie  náhradního zdroje DA1 je uvedena ve 
výkresové části  a  v technické zprávě PD objektu SO 01. -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
Celkem -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Cena celkemP.č. Popis Počet M.J.
Materiál Práce



Dílčí rozpočet - materiál + práce Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA1 Strana: Strana 1/1
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-01,  Náhradní zdroj DA1 630kVA Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: Uzemnění -náhradní zdroj DA1 list: 2

Jednotková cena Cena za materiál Jednotková cena Cena za montáž

1 Tyč zemnící se svorkou 1,5m/26mm 6 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
2 Zemnící páska FeZn 30x4 30 kg -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
3 Svorka SJ02 k hloubkovému zemniči 6 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
4 Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 20 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
5 Svorka pro pas a lano SR03 2 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
6 Podpěra vedení PV44 5 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
7 Připojení zemní pásky 2 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
8 Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12 pro pas 2 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
9 Štítek označovací na uzemňovací přívod 2 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

10 Gumoasfalt suspenze SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů 1 kg -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
11 Benzin 90/150 technický 0,5 l -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

A Přirážka na podružný materiál 5 % -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
B Montážní práce na podružný materiál 7 % -  Kč                      -  Kč                      
C Doprava zaměstnanců na pracoviště 1 celek -  Kč                      -  Kč                      
D VRN 3 % -  Kč                      

Celkem -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Cena celkemP.č. Popis Počet M.J.
Materiál Práce



Dílčí rozpočet - materiál + práce Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA1 Strana: Strana 1/1
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-01,  Náhradní zdroj DA1 630kVA Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: Vývody  NN z TS1 do DA1 list: 3

Jednotková cena Cena za materiál Jednotková cena Cena za montáž
1 Kabel CHBU 1 x 240 (7x 12 m) 84 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
2 Výstražná folie 300 mm 15 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
3 Stavební pěna 750ml 2 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
4 Zakončení kabelu do 240mm2 14 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
5 Příchytka kabelová  KHF 90 4 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
6 Stahovací pásek 7,8/300 100 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
7 Páska FeZn 30/4 25 kg -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
8 Svorka Sr2b 10 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
9 Trubice smršťovací WCSM 105/30 l=800 2 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

10 Kabel CYKY-J 5 x 4 20 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
11 Kabel CYKY-J 7 x 1,5 20 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
12 Kabel TCPKFLPLE 5x4x0,8 (2 x 20m) 40 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
13 Optická chránička HDP 40 12 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
14 Kabelová chránička KOPOLFLEX 160 12 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
15 Kabelová chránička KOPOFLEX 110 6 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
16 Protipožární ucpávka zakončení kabelů pod DA, EI 60 DP1, 0,6m x 0,65 m 0,4 m2 -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
17 Vodič CYA 1 x 120  žz 15 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
18 Materiál mimo čísel ECR dle samostat.soupisu 1 celek -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Celkem -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
Poznámka: Jednotkové ceny musí zahrnovat i veškerou režii a dopravu na místo montáže

Cena celkemP.č. Popis Počet M.J.
Materiál Práce



Dílčí rozpočet - doplňkový materiál Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA1 Strana: Strana 1/1
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-01,  Náhradní zdroj DA1 630kVA Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: Doplňkový materiál list: 4

Jednotková cena Cena za materiál

1 Výstražná tabulka NB.1.41.03 "Nezapínej - na zařízení se pracuje" 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
2 Výstražná tabulka NB.3.01.21 "Pozor - pod napětím" 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
3 Výstražná tabulka NB.3.01.31 "Pozor - zpětný proud" 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
4 Výstražná tabulka NB.3.01.37 "Pozor - uzemněno" 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
5 Výstražná tabulka NB.3.19.31 "Pozor na zařízení se pracuje" 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
6 Výstražná tabulka NB.2.39.03 "Jen zde pracuj" 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
7 Výstražná tabulka NB.1.41.03 "Nezapínej - na zařízení se pracuje" 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
8 Jednopólové schéma zařízení - zafóliované, nástěnné provedení 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
9 Tabulka plastová " NÁHRADNÍ ZDROJ DA1 " 1 ks -  Kč                      -  Kč                      

Celkem -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Cena celkemP.č. Popis Počet M.J.
Materiál



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet DA1 Zemní a stavební práce JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO-01 Náhradní zdroj DA1 630kVA Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
00003466 Rekonstrukce trafa a náhrad.zdroje DA1 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 3466
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

 
Nemocnice Vyškov,příspěvková organizace
ENERGPRO s.r.o.Na Výhoně 475,Sokolnice

ZRN+ost.náklady+HZS
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00003466 Rekonstrukce trafa a náhrad.zdroje DA1 Rozpočet : DA1
SO-01 Náhradní zdroj DA1 630kVA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 Přípravné a pomocné práce 0 0 0 0 0
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0
VN Vedlejší náklady 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Zemní a stavební práce

0
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00003466 Rekonstrukce trafa a náhrad.zdroje DA1 Rozpočet: DA1
SO-01 Náhradní zdroj DA1 630kVA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce

1 1 Vytýčení umístění DA1 celek 1,00
1,00

2 2 Vytýčení podzemních sítí celek 1,00
1,00

Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce
Díl: 1 Zemní práce

3 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 9,20
9,20

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 9,20
9,20

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5,00
5,00

6 171151101R00 Hutnění zeminy strojně m2 32,00
24,00
8,00

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 9,20
9,20

8 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 3,20
2,00
1,20

9 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 9,20
9,20

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 6,80 1,93970 13,18996

6,80
11 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 m3 9,20 2,52500 23,23000

9,20
12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 5,88 0,03916 0,23026

5,88
13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 5,88

Poplatek za skládku:9,2

Štěrk fr.16-32,vrstva 100mm:6,8

Armovaný betonový základ pro DA 6,1x3,7x0,3m,beton 
B20+armatůra:9,2

Bednění betonového základu pro DA 6,1x3,7x0,3m:(6,1+3,7)*2*0,3

Hloubení jámy strojně:9,2

Odvoz zeminy do 10km:9,2

Nakládání zeminy strojně:5

Hutnění zeminy strojně,vrstva 50mm:24
                                     vrstva 200mm:2*4

Uložení zeminy na skládce:9,2

Zához lože hlínou na uzemnění vrstva 50mm,ručně:2
           kabelových chrániček ručně zeminou 2x06x1m:1,2

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Zemní a stavební práce

1

1
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00003466 Rekonstrukce trafa a náhrad.zdroje DA1 Rozpočet: DA1
SO-01 Náhradní zdroj DA1 630kVA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Zemní a stavební práce

5,88
14 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,83 1,02116 0,84552

0,83
15 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 24,00 0,00050 0,01200

24,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 37,50774

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 310271420R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.20cm kus 160,00 0,03730 5,96800

160,00
17 311112315RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalití 

tvárnic betonem C 16/20 m2 8,00 0,37565 3,00520

8,00
18 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,04 1,02029 0,04346

0,04
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 9,01666

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
19 460510321R00 Chránička kabelová KOPOFLEX, DN 110 mm m 6,00 0,00242 0,01452

6,00
20 460510322R00 Chránička kabelová KOPOFLEX, DN 160 mm m 12,00 0,00525 0,06300

12,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,07752

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
21 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 18,00 0,00367 0,06606
18,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 0,06606
Díl: 97 Prorážení otvorů
22 971042451R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.45cm kus 1,00 0,00133 0,00133 -0,24700 -0,24700

1,00
23 978.11 Demontáž a ekol.likvidace chladící věže původního DA hod 30,00

probourání průchodu základem rozvodny NN (400x300x450mm):1

Kabelová chránička KOPOFLEX 110:6

Kabelová chránička KOPOFLEX 160:12

Stěrka,armovací perlinka:18

Zazdívka oken rozvodny NN ,porobeton 500x250x150mm:160

Kabelová šachta ze ztraceného bednění 500x150x250mm po 
základem:80

Betonářská ocel pr.12/6m:8*6*0,888*0,001

Bednění betonového základu pro DA 6,1x3,7x0,3m:(6,1+3,7)*2*0,3

Armovaný betonový základ pro DA 6,1x3,7x0,3m,beton 
B20+armatůra:
90kg/m3:9,2*0,09

Geotextilie 300g/m2:24
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00003466 Rekonstrukce trafa a náhrad.zdroje DA1 Rozpočet: DA1
SO-01 Náhradní zdroj DA1 630kVA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Zemní a stavební práce

30,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů 0,00133 -0,24700

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
24 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 73,72

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
25 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,25
26 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,22
27 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,25
28 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,25
29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,25

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Díl: VN Vedlejší náklady
30 VN001 Zařízení staveniště soubor 1,00

1,00
31 VN002 Mimostaveništní doprava,přesun stavebních kapacit 

koordinace navazujících prací soubor 1,00
1,00

Celkem za VN Vedlejší náklady

1

1

Demontáž a ekol.likvidace chladící věže původního DA:30
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Rekapitulace - souhrn nákladů stavby Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA Strana: Strana 1/1
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-02,  Rekonstrukce trafostanice Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: SO-02 list: 0

1. Projektová a inženýrská činnost
1 Inženýrská činnost 34 TK -  Kč                      
2 Dokumentace skutečného provedení 1 celek -  Kč                      

Celkem -  Kč                      
2. stavební ojekty (celky, úseky)

1 Demontáž technologie TS1 1 celek -  Kč                      -  Kč                      
2 Úprava TS- montáž technologie,  M+P 1 celek -  Kč                      -  Kč                      
3 Uzemnění  a,elektroinstalace trafostanice  TS  M+P 1 celek -  Kč                      -  Kč                      
4 Dodávky technologie pro trafostanici TS1 1 celek -  Kč                      -  Kč                      
5 Doplňkový materiál 1 celek -  Kč                      -  Kč                      

3. ostatní náklady Celkem -  Kč                      
1 Vytýčení stávajících podzemních zařízení 1 celek
2 Geodetické práce 1 celek
3 Výchozí revize 1 celek -  Kč                      
4 Manipulace vedení - E.ON 3 celek -  Kč                      

Celkem -  Kč                      
Náklady stavby celkem bez DPH - Kč                          

Cena celkemJednotková cenaP.č. Popis Počet M.J.

Poznámka: Součástí ceny je i doprava na místo určení a potřebná mechanizace pro osazení a montáž do projektovaného umístění.



Dílčí rozpočet - zemní práce + mechanizace Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA Strana: Strana 1/1
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-02,  Rekonstrukce trafostanice Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: Demontáž technologie TS1 list: 1

Jednotková cena Cena za materiál Jednotková cena Cena za montáž

1 Označení a odpojení vývodových kabelů od RH1, přípojení k RHP 80 hod -  Kč                      -  Kč                      
2 Demontáž stávajících rozvaděčů NN RH1 v trafostanici TS1 12 polí 100 hod -  Kč                      -  Kč                      
3 Označení a odpojení vývodových kabelů od RH2, přípojení k RHP 80 hod -  Kč                      -  Kč                      
4 Demontáž stávajících rozvaděčů NN RH2 v trafostanici TS1 12 polí 100 hod -  Kč                      -  Kč                      
5 Demontáž původních olejových transformátorů 630 kVA 40 hod -  Kč                      -  Kč                      
6 Demontáž původního rozvaděče vlastní spotřeby 6 hod -  Kč                      -  Kč                      
7 Demontáž původního rozvaděče obchodního měření 6 hod -  Kč                      -  Kč                      

19 Ekologická likvidace demontovaného materiálu  cca 2200 kg 1 celek -  Kč                      -  Kč                      
Celkem -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
Poznámka: Součástí ceny je i doprava na místo určení a potřebná mechanizace pro osazení a montáž do projektovaného umístění.

Cena celkemP.č. Popis Počet M.J.
Materiál Práce



Dílčí rozpočet - materiál + práce Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA Strana: Strana 1/2
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-02,  Rekonstrukce trafostanice Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: Úprava TS-  montáž technologie list: 2

Jednotková cena Cena za materiál Jednotková cena Cena za montáž
1 Montáž rozvaděčů RH1 a RH2, 12+12 polí 300 hod -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
2 Montáž propojovacího mostu 40 hod -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
3 Montáž olejového transformátoru 1000 kVA 2 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
4 Montáž rozvaděče VN, sestava  2TS+1M2+1K 12 hod -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
5 Kabel 22-AXEKVCEY 70mm2 120 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
6 Jednožilová celoplastová kabelová koncovka VN 1 x 70mm(3ks) 3 sady -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
7 Příchytka kabelová KHF33-43 12 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
8 Příchytka kabelová KHF/3 24-37 20 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
9 Kabel NSGAFOU-1x240, 1,8/ kV 420 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

10 Kabelové oko KUL 240/12 64 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
11 Pásek upínací 7,5x450 400 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
12 Smšťovací trubice , černá 8 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
13 Kabel 22-AXEKVCEY 120mm2 45 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
14 Přípojovací adaptér VN-konektor vývodu na trafo 22 kV/250 A (1 x 70) 2 sady -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
15 (Stíněný T adaptér -konektor VN 22 kV/630 A ( 1x120) 1 sada -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
16 Vodič CYA 120 zž 35 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
17 Kabelové oko KUL 120/12 22 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
18 Kabel AYKY 3x240+120 150 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
19 Kabel AYKY 3x150+70 45 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
20 Kabel AYKY 3x70+35 25 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
21 Kabelová spojka hybridní SVCZ-S4 - 41 4x185-240 30 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
22 Kabelová spojka hybridní SVCZ-S4 4x95-150 6 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
23 Kabelová spojka hybridní SVCZ-S4 -2 4x50-95 3 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
24 Kabel CYKY-J 5x4, obchodní měření 45 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
25 Kabel CYKY-J 5x2,5, obchodní měření 15 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
26 Kabek JYTY-J 7x1 30 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
27 Pásovina AL100/10, přízpůsobení provizorního připojení nových traf 2 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
28 Úprav mezistěn kobek č.3 a č.4 kobkové rozvodny Vn ve 2NP, prostup 3 hod -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
29 Dřevěná zábrana stupu do trafokomory 3000 x 148x20, červenobílá 4 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
30 Kabelový rošt RZ 500x60x3000 4 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
31 Držák zábrany FeZn 8 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
32 Trubka instalační  VRM 40, 3M 12 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
33 Příchytka instalační CL40 40 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Cena celkemP.č. Popis Počet M.J.
Materiál Práce



Dílčí rozpočet - materiál + práce Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA Strana: Strana 2/2
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-02,  Rekonstrukce trafostanice Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: Úprava TS-  montáž technologie list: 2

Jednotková cena Cena za materiál Jednotková cena Cena za montáž
34 Trubka ohebná monoflex pr. 40 10 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
35 Vodič CYA 25 zž 30 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
36 Kabelové oko KUL 25/8 20 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
37 Dielektrický koberec š. 1,3m 20 bm -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
38 Betonový žlab TK2 100x23x19,5cm, křížení kabelů v kabelovém kanálu 8 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
39 Konstrukční nosník profil"C" TCP 41x62x2 , 3M 4 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
40 Žlab 200 x 50, 2m 4 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
41 Žlab 50 x 50, 2m 6 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
42 Spojka SZM 1 20 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
43 Nosník NZM 50 20 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
44 Nosník NZMU 200 10 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
45 Drobný montážní a spojovací materiál 1 celek -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
46 Materiál mimo čísel ECR dle samostat.soupisu 1 celek -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Celkem -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Poznámka: Součástí ceny je i doprava na místo určení a potřebná mechanizace pro osazení a montáž do projektovaného umístění.

P.č. Popis Počet M.J.
Materiál Práce

Cena celkem



Dílčí rozpočet - materiál + práce Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA Strana: Strana 1/1
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-02,  Rekonstrukce trafostanice Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: Uzemnění  a elektroinstalace trafostanice  TS list: 4

Jednotková cena Cena za materiál Jednotková cena Cena za montáž
1 Tyč zemnící se svorkou 1,5m/26mm 6 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
2 Zemnící páska FeZn 30x4 150 kg -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
3 Svorka SJ02 k hloubkovému zemniči 12 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
4 Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 70 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
5 Svorka pro pas a lano SR03 12 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
6 Podpěra vedení PV44 120 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
7 Montáž rozvaděče vlastní spotřeby RVS 1 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
8 Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12 pro pas 4 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
9 Štítek označovací na uzemňovací přívod 6 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

10 Gumoasfalt suspenze SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů 1 kg -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
11 Benzin 90/150 technický 0,5 l -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
12 Vodič CYA 25, žz 20 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
13 Kabelové oko KUL25/8 35 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
14 Průmyslové přisazené svítidlo LED 1,4FT PC 6400/840 IP 66 7 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
15 Průmyslové přisazené svítidlo LED 1,4FT PC 6400/840 IP 66 záloha M1H 3 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
16 Kabel CYKY-J 5 x 1,5 35 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
17 Nosná kovová  konstrukce svítidel, váha do 100 kg 1 celek -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
18 Průmyslové svítidlo přisazené  E27, 1 x 100 W 4 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
19 Vypínač VDT č. 6 8 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
20 Trubka instalační pr. 16 15 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
21 Kabel CYKY-J 3 x 1,5 30 m -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
22 Stavební výpomoc, prostupy stěnami 4 x 0,4 m 1 celek -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
23 Příchytka trubky instalační pr. 16 mm + hmoždínka + vrut 50 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
24 Kabel CYKY-J 3 x 2,5 30 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
25 Zdroj LED,  E 27, 8,5 W, 240 V, 16 ks -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
30 Materiál mimo čísel ECR dle samostat.soupisu 1 celek -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Celkem -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      
Poznámka: Součástí ceny je i doprava na místo určení a potřebná mechanizace pro osazení a montáž do projektovaného umístění.

Cena celkemP.č. Popis Počet M.J.
Materiál Práce



Dílčí rozpočet - dodávky technologie Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA Strana: Strana 1/1
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-02,  Rekonstrukce trafostanice Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: Trafostanice TS1 list: 4

Jednotková cena Cena za materiál

1
Rozvaděč RVN1 22 kV, ocelový, zapouzdřený  s plynem  SF6 v sestavě  
2TS+1M2+1K 1 celek -  Kč                      -  Kč                      

2 Olejový transformátor 22/0,4kV, 1000kVA, Po/Pk = 770/10500 W Uk=6% 2 ks -  Kč                      -  Kč                      
3 Rozvaděč USM pro nepřímé měření z hladiny VN, provedení EG.D 1 ks -  Kč                      -  Kč                      

4
Rozvaděč NN,  RH1 , 1x 1500 A, 10+2 mezipole 800 x 800 x2000 mm, 
výzbroj dle PD a dle přílohy č.1 ( soupis komponentů rozvaděčů NN) 1 ks -  Kč                      -  Kč                      

5
Rozvaděč NN,  RH2,  1 x 1500 A,  10+2 mezipole 800 x 800 x2000 mm, 
výzbroj dle PD  a dle přílohy č.1 ( soupis komponentů rozvaděčů NN) 1 celek -  Kč                      -  Kč                      

6 Rozvaděč RC1, chráněný 418/19 kvAr,  1 pole 800x800x2000 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
7 Rozvaděč RC2, chráněný 418/19 kvAr,  1 pole 800x800x2000 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
8 Propojovací most, 1500 A,  l=3250 mm, výzbroj  dle přílohy č.1 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
9. Rámy pod sestavy rozvaděče RH1+RC1 a RH2+RC2 2 ks -  Kč                      -  Kč                      
10 Rozvaděč vlasní spotřeby 3x400/230 V, 63 A 1 ks -  Kč                      -  Kč                      
11 Rozvaděč RHN pro náhradní přepojení rozvaděčů RH1 a RH2 1 ks -  Kč                      -  Kč                      

 
Úplná specifikace technologie rozvoden NN a VN je uvedena ve výkresové 
části  a  v technické zprávě PD objektu SO 02.
Celkem -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Cena celkemP.č. Popis Počet M.J.
Dodávky



Dílčí rozpočet - doplňkový materiál Stavba: Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA Strana: Strana 1/1
Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Vytvořeno: 31.8.2022

ENERGPRO s.r.o. PS/SO: SO-02,  Rekonstrukce trafostanice Vypracoval: Petr Pospíšil

Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice Část: Trafostanice list: 5

Jednotková cena Cena za materiál

1 Výstražná tabulka NB.3.01.03 "Vysoké napětí životu nebezpečno" 3 ks -  Kč                      -  Kč                      
2 Výstražná tabulka NB.3.01.21 "Pozor - pod napětím" 5 ks -  Kč                      -  Kč                      
3 Výstražná tabulka NB.3.01.31 "Pozor - zpětný proud" 5 ks -  Kč                      -  Kč                      
4 Výstražná tabulka NB.3.01.37 "Pozor - uzemněno" 3 ks -  Kč                      -  Kč                      
5 Výstražná tabulka NB.3.19.31 "Pozor na zařízení se pracuje" 5 ks -  Kč                      -  Kč                      
6 Výstražná tabulka NB.2.39.03 "Jen zde pracuj" 5 ks -  Kč                      -  Kč                      
7 Výstražná tabulka NB.1.41.03 "Nezapínej - na zařízení se pracuje" 5 ks -  Kč                      -  Kč                      
8 Plakát "První pomoc při úrazech elektřinou" 2 ks -  Kč                      -  Kč                      
9 Jednopólové schéma zařízení - zafóliované, nástěnné provedení 2 ks -  Kč                      -  Kč                      

10 Důležitá telefonní čísla, Hasičských sborů, Policie, Záchranné služby, aj. 2 ks -  Kč                      -  Kč                      
11 Náhradní pojistka VN 50A 9 ks -  Kč                      -  Kč                      

12 Tabulka trojdílná smaltová " VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO….. 3 ks -  Kč                      -  Kč                      
13 Tabulka plastová " ROZVODNA VN/NN " 2 ks -  Kč                      -  Kč                      
14 Tabulka plastová " TRANSFORMÁTOR 22/0,4kV 1000kVA " 2 ks -  Kč                      -  Kč                      

Celkem -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Cena celkemP.č. Popis Počet M.J.
Materiál



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet Úprava TS Stavební práce JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 02 Rekonstrukce trafostanice Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
00003467 Rekonstrukce trafa a náhradního zdroje DA Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

 
Nemocnice Vyškov ,příspěvková organizace
ENERGPRO s.r.o.Na Výhoně 475,Sokolnice

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



00003467 Rekonstrukce trafa a náhradního zdroje DA Rozpočet : Úprava TS
SO 02 Rekonstrukce trafostanice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0
VN Vedlejší náklady 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Stavební práce

0
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00003467 Rekonstrukce trafa a náhradního zdroje D Rozpočet: Úprava TS
SO 02 Rekonstrukce trafostanice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 28,00
28,00

2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 28,00
28,00

3 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 28,00
28,00

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 28,00
28,00

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 28,00
28,00

6 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 28,00
28,00

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

7 274310030RAA Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění m3 1,00
1,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 311112125RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic 
betonem C 16/20 m2 4,00

4,00
9 311112130RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic 

betonem C 16/20 m2 6,25
6,25

10 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,21
0,21

11 317121251RT3 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně 
dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm kus 1,00

1,00
12 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm kus 23,00

23,00
13 319231199R00 Zabetonování otvorů po osazení I nosníků popř.prostupů s 

uloženými rourami KG 110 m3 0,15

Ruční odvoz výkopku mimo rozvodnu NN:33

Odvoz zeminy do 10km:33

Uložení zeminy na skládce:33

Poplatek za skládku:33

Základ pod příčku,beton B20:1

Příčka ze ztraceného bednění 500x250x250mm :32*0,5*0,25

Příčka ze ztraceného bednění 500x300x250mm :50*0,5*0,25

Betonářská ocel pr.12/6m:40*6*0,888*0,001

Uložení betonového překladu 140x140x1790mm:1

Položkový rozpočet stavebních prací 

Stavba :
Objekt : Stavební práce

Ruční výkop kabelového kanálu pod rozvodnou 33m2 x 1 m:33

Ruční odvoz výkopku mimo rozvodnu NN:33

zabednění nosných profilů I160,I120 v kapsách ve zdivu:31

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



00003467 Rekonstrukce trafa a náhradního zdroje D Rozpočet: Úprava TS
SO 02 Rekonstrukce trafostanice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)

Položkový rozpočet stavebních prací 

Stavba :
Objekt : Stavební práce

0,15
0,06

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
14 411322323R00 Stropy trámové ze železobetonu C 16/20 m3 2,00

2,00
15 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 0,04

0,04
16 413941121RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně 

dodávky profilu I č. 12 t 0,12
0,12

17 413941123RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně 
dodávky profilu I č. 16 t 0,59

0,10
0,49

18 13331712 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm t 0,05
0,05

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
19 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 

štukovou omítkou kus 4,00
4,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
20 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 3,42

3,42
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

21

Celkem za  
Díl: 96 Bourání konstrukcí
22 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 3,80

                        prostupu s uloženými rourami KG110:0,06
Zabetonování otvorů po osazení I profilů:0,3 

Zapraveníomítek okolo prostupu VZT odtlakování VN:4

zabetonování dna kabelových kanálů,betonová mazanina 
tl.150mm:4,2

Beton B20,zabetonování ztraceného bednění :2

Ocelový profil  L50/50/5:12*3,75*0,001

Uložení nosných profilů I120,dl.2100mm:5*2,1*11,15*0,001

Uložení nosných profilů I160,dl.3020mm:3,02*4*17,9*0,001
                                      I160,dl.1510mm:1,51*18*17,9*0,001

Ocelový profil  L50/50/5:12*3,75*0,001*1,08
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00003467 Rekonstrukce trafa a náhradního zdroje D Rozpočet: Úprava TS
SO 02 Rekonstrukce trafostanice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)

Položkový rozpočet stavebních prací 

Stavba :
Objekt : Stavební práce

3,80
Celkem za 96 Bourání konstrukcí

Díl: 97 Prorážení otvorů
23 970041160R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm m 2,00

2,00
24 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,23

0,23
25 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl m3 0,05

0,05
26 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 10,00

10,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
27 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 25,70

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 762 Konstrukce tesařské
28 762511217RVC Podlaha OSB 25 sraz volně položená (provizorní) 

dodávka,montáž a demontáž m2 18,05
18,05

Celkem za 762 Konstrukce tesařské
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
29 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 1 160,00

1 160,00
30 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 187,60

187,60
31 553.1 Krycí podlahové plechy tl.5mm-dodávka výrobek dle PD,95ks

m2 32,00
32,00

32 553.2 Úprava podesty schodiště,zúžení o 0,3m-dodávka výrobek 
dle PD,1 celek celek 1,00

1,00

vybourání podlahy ve stávající místnosti 33m2:5,5

desky OSB 2500x625x25mm,15ks:2,5*0,625*15

Vrtání prostupů pro kabely VN do pr.160/400mm:5*0,4

Bourání zdiva,prostupu pro VZT 0,5x0,3x1,5m  :0,5*0,3*1,5

Bourání otvor ve zdivu betonovém 1300x300x500mm:0,5*0,3*1,3

Bourání kapes pro osazení nosných profilů I160 
10x(0,2*0,2*0,2m):10

Krycí podlahové plechy-montáž:
plech tl.5mm,95 ks:39*40 

Pojezdové kolejnice pod transformátory-montáž:
U120/3500mm:3,5*13,4*4

Krycí podlahové plechy-dodávka:40

Úprava poodesty schodiště-dodávka:1
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00003467 Rekonstrukce trafa a náhradního zdroje D Rozpočet: Úprava TS
SO 02 Rekonstrukce trafostanice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)

Položkový rozpočet stavebních prací 

Stavba :
Objekt : Stavební práce

33 553.3 Pojezdové kolejnice pod transformát.,U120/3500mm dodávka 
,výrobek dle PD ks 4,00

4,00
34 767 25.2 Úprava podesty schodiště,zúžení o 0,3m-montáž výrobek dle 

PD,1 celek celek 1,00
1,00

35 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 3 645,58
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
36 M24 Vzduchotechnic.potrubí,izolavané  300x1500x2400mm 

dodávka a montáž celek 1,00
1,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
37 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,50
38 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 116,00
39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,50
40 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 9,50
41 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 9,50

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Díl: VN Vedlejší náklady
42 VN001 Zařízení staveniště soubor 1,00

1,00
43 VN002 Mimostaveništní doprava,přesun stavebních kapacit 

koordinace navazujících prací soubor 1,00
1,00

Celkem za VN Vedlejší náklady

Úprava poodesty schodiště-montáž:1

1

1

1

Pojezdové kolejnice pod transformátory-dodávka:4
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Příloha č. 2 Kupní smlouvy 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE dieselagregátu 
 
Zde doplní účastník název záložního zdroje – typ a výrobce  
 

 
Požadavky na technické parametry: 

 
Prodávající 

splňuje: 
ano/ne 

 
Prodávající uvede, 
jakým způsobem 
bude požadovaný 
parametr splněn: 

Zařízení je nové, nerepasované. Zařízení je 
vyrobeno v EU. Odkaz na výrobní závod lze 
doložit. 

  

Zařízení splňuje emisní limity platné pro EU   
Zařízení bude vyrobeno max. 12 měsíců před 
termínem dodání 

  

Výstupní napětí: 3x400/230V 50Hz,±0,5%   
Otáčky motoru 1500rpm, ,±0,25%   
Činnost soustrojí definovaná pro teplotu okolí 
min. 40°C a to jak pro PRP i STBY výkon 

  

Chladič motoru dimenzován pro teplotu 56°C   
Nominální výkon alternátoru definován pro 
teplotu okolí 40°C 

  

Minimální zkratový výkon: Ik=11xIn   
Autonomní doba zálohy bez doplňování soustrojí 
PHM při zatížení 75%: min. 6,5h  

 uveďte spotřebu a objemy 
nádrží 

Vznětový motor:Min. (STBY) výkon 630 kVA   
Řídící panel:  Rozváděč řídicího systému, s PLC 
kontrolérem a uživatelským HMI rozhraním.  
Bezpečnostní zajištění. 
LCD monitor. 
Rozhraní – Ethernet TCP-IP, SNMP, webserver, 
USB, Modbus. Záložní zdroj řídicího systému 

  

Provedení NZ v kapotáži  X 
Maximální rozměry 5100x1700x2700mm   
Maximální akustický tlak 78dB(A)/7m   
 
V ……………….……….…… dne ……….….…………….  
 
………………………………………………………………………………….. 
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení 



Příloha č. 1 Servisní smlouvy

Obsah činnosti - materiál měrná 
jednotka počet cena za 

jednotku Celkem

Roční profylaxe Motorgenerátoru ks 1 0,00 Kč
0,00 Kč

Olejový filtr ks 0,00 Kč
Palivový filtr ks 0,00 Kč
Olej motorový l 0,00 Kč
Chladící kapalina l 0,00 Kč
Destilovaná voda l 0,00 Kč
Ostatní výše nespecifikovaný materiál 
(ekologická likvidace odpadů, ……) soubor 0,00 Kč

0,00 Kč

Roční paušální poplatek za držení 
pohotovosti s výjezdem do 24 hodin 
včetně dopravy ks

1
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Technik za práci hod 1 0,00 Kč
Technik  za práci - noc (22:00 - 6:00) hod 1 0,00 Kč
Technik za práci - So, Ne, svátek hod 1 0,00 Kč
Inženýring (sw.projekt, spec. činnosti) hod 1 0,00 Kč
Doprava km 1 0,00 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

V ……………….……….…… dne ……….….……………. 

…………………………………………………………………………………..
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení

Poznámka: Pokud je u položky materiálu doporučená nebo požadována periodicita úkonu za více jak 
jeden rok uveďte v možství jednotek podíl odpovídající stanovené periodicitě úkonu.

Svazek č. 8 Zadávací dokumentace veřejné zakázky  „Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA 
– dodávka a servis“ – Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti

V případě poskytování "dalších služeb" dle čl. 1 bod. 4.3. servisní smlouvy (nad rámec 
paušálního poplatku) jednotlivé výkony ("základní hodinová sazba"):

Celkem ostatní

Cena celkem za pravidelné roční servisní činnosti 
Cena celkem za následný pozáruční servis po dobu 4 roků - pravidelné 
servisní činnosti (včetně pohotovostní služby). (Cenu uveďte ve formuláři nabídky 
v položce č.3 Údaje účastníka zadávacího řízení k hodnotícímu kritériu:)

Kalkulační list pravidelné roční servisní činnosti

Celkem roční profylaktická prohlídka bez materiálu včetně dopravy

Materiál pro motorovou část:

Celkem materiál včetně dopravy

Ostatní:

221205_sv.č.8_náklady_servis_NZ
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