
Soupis prací s výkazem výměr na základě soustavy ÚRS Praha, a.s., rok 2023

specifikace Popis MJ Množství Jedn. cena Cena bez DPH DPH21% Cena s DPH

soupis prací s výkazem výměr

Následná péče      -      Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín

Následné povýsadbová péče - v roce založení

práce, materiál - DPH 21%

AG-Z-28-1 zálivka nových dřevin , vč dopravy a vody soubor 1,00

počet dřevin 294ks x počet zálivek dle PD (9ks) x 50l na strom  = 132,3m3
CELKEM V KČ

Následné povýsadbová péče - 1. rok po založení

práce, materiál - DPH 21%

AG-Z-28-1 zálivka nových dřevin , vč dopravy a vody soubor 1,00

počet dřevin 294ks x počet zálivek dle PD (18ks) x 50l na strom  = 264,6m3

RN184 10-21 dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace soubor 1,00

(předpokládané uschnutí sazenic je 10 %) 10% z celkového počtu dřevin x cena sazenice + práce

RN184 90-11
znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna kůlu a úvazku, 
přitlučení kůlu, oprava rákosu soubor 1,00

(nahrazení materiálu - kalkulováno 10%)

RN184 91-14 doplnění mulče v kořenové míse a vypletí výsadbové mísy a nejbližšího okolí stromu ks 294,00

184 85-2312 Řez stromů - výchovný, alejové stromy ks 294,00

RN 183 10-6611B Instalace chráničky kmene , vč. materiálu ks 29,00

(předpokládané poškození  - kalkulováno 10%) 
CELKEM V KČ

Následné povýsadbová péče - 2. rok po založení

práce, materiál - DPH 21%

AG-Z-28-1 zálivka nových dřevin , vč dopravy a vody soubor 1,00

počet dřevin 294ks x počet zálivek dle PD (18ks) x 50l na strom  = 264,6m3

RN184 10-21 dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace soubor 1,00

(předpokládané uschnutí sazenic je 10 %) 10% z celkového počtu dřevin x cena sazenice + práce

RN184 90-11
znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna kůlu a úvazku, 
přitlučení kůlu, oprava rákosu soubor 1,00

(nahrazení materiálu - kalkulováno 10%)

RN184 91-14 doplnění mulče v kořenové míse a vypletí výsadbové mísy a nejbližšího okolí stromu ks 294,00

RN 183 10-6611B Instalace chráničky kmene , vč. materiálu ks 29,00

(předpokládané poškození  - kalkulováno 10%) 
CELKEM V KČ

Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice – Hevlín, autorizovaná osoba: Ing. Jaroslav Krejčí, 1/2023



Soupis prací s výkazem výměr na základě soustavy ÚRS Praha, a.s., rok 2023

specifikace Popis MJ Množství Jedn. cena Cena bez DPH DPH21% Cena s DPH

soupis prací s výkazem výměr

Následné povýsadbová péče - 3. rok po založení

práce, materiál - DPH 21%

AG-Z-28-1 zálivka nových dřevin , vč dopravy a vody soubor 1,00

počet dřevin 294ks x počet zálivek dle PD (18ks) x 50l na strom  = 264,6m3

RN184 10-21 dosadby dřevin do 100 % počtu kusů dle dokumentace soubor 1,00

(předpokládané uschnutí sazenic je 10 %) 10% z celkového počtu dřevin x cena sazenice + práce

RN184 90-11
znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, oprava nebo výměna kůlu a úvazku, 
přitlučení kůlu, oprava rákosu soubor 1,00

(nahrazení materiálu - kalkulováno 10%)

RN184 91-14 doplnění mulče v kořenové míse a vypletí výsadbové mísy a nejbližšího okolí stromu ks 294,00
184 85-1111 Aplikace tekutého hnojiva a půdního kondicionéru kg 58,80

0,2 kg / 1m2 / 294 stromů

184 85-2312 Řez stromů - výchovný, alejové stromy ks 294,00

RN 183 10-6611B Instalace chráničky kmene , vč. materiálu ks 29,00

(předpokládané poškození  - kalkulováno 10%) 
Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

CELKEM V KČ

Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

SOUHRNNÁ CENA - Následné povýsadbová péče - 1 - 3. rok po založení    -   CELKEM V KČ

Vysvětlivky :

cen.soustava ÚRS = http://www.urspraha.cz/ = číselný kod

Náklady obvyklých opatření MŽP, http://www.opzp.cz/   = A,číselný kod

cena tržní, dle obecných standardů na trhu v ČR  = R,číselný kod

všechny práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, všechna doporučení v projektové dokumentaci budou dodržena

položky ceníku jsou  agregované položeky, včetně práce, materiálu a přesunu hmot

Přesuny hmot  pokud není uvedeno jinak, je přesun hmot součástí  agregovaných položek 

Zálivka nových dřevin - soubor

květen 30-50 l na strom v četnosti 1-4 x za měsíc
Červen-srpen 50 l na strom  2-8 x, za měsíc
Září-říjen 50 l na strom 1-4 x za měsíc
Vždy v návaznosti na aktuální vývoj a stav počasí
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