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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:  LIPKA -  PRACOVIŠTĚ JEZÍRKO, č.p.97, 644 01 

BÍLOVICE NAD SVITAVOU, UMÍST ĚNÍ FVE NA 
BUDOVU "B".  

          
Místo: k.ú. Bílovice nad Svitavou 
      
Investor: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 

Brno, Lipová 20 
 

         
Vypracoval: Ing.Tomáš Focke, Žitná 1474/23, 621 00 Brno 
 autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb 

   v seznamu ČKAIT pod číslem 1004977 
 
Stupeň: Dokumentace pro stavební řízení 
 

2. POUŽITÉ NORMY A LITERATURA 
ČSN EN 1990: Eurokód:    Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 1991-1: Eurokód 1:   Zatížení konstrukcí  
ČSN EN 1992-1-1: Eurokód 2:   Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1993-1: Eurokód 3:   Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1997-1: Eurokód 6:   Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 1997-1: Eurokód 7:   Navrhování geotechnických konstrukcí 
ČSN EN 206-1  Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, 

 výroba a shoda 

3. PODKLADY 
[1] Technologické podklady 
[2] Stavební část projektové dokumentace 
 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  

4.1 OBECNĚ 
Předmětem projektové dokumentace je instalace FVE panelů na střechu 

stávajícího objektu "B". Stávající objekt jako celek má půdorys tvaru písmene "H". 
Objekt je přízemní, patro a půdní prostor. Objekt je v řešené části sedlovou střechou s 
valbami. konstrukce zastřešení je tvořena dřevěným krovem a vazníky. Objekt není 
podsklepen.  

Záměrem investora je instalace FVE panelů. Jedná se o panely přímo kotvené  
do konstrukce krovu. Přitížení střechy činí 15 kg/m2. 

  

4.2 GEOLOGICKÉ POMĚRY STAVENIŠTĚ A ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Předpoklad založení je plošný pomocí základových pasů.  
Stávající stěny nevykazují statické poruchy ve formě trhlin popř. nadměrných 

deformací, čímž by signalizovali poruchu základových konstrukcí. Pro daný záměr jsou 
základy vyhovující. 
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4.3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stávající svislé nosné konstrukce jsou tvořené dřevěným roštem. Objekt je řešen jako 

dřevostavba. 
Konstrukce stěn jsou pro daný záměr vyhovující. 

 

4.4 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
Konstrukce zastřešení objektu je tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky systému 

gang-nail. Dřevěné vazníky jsou tvořeny horním pasem (h=140mm), dolním pasem 
(h=120mm) a diagonálami (h=80 a 100mm). 

 
Konstrukce krovu je pro daný záměr vyhovující. 
 

4.5 UVAŽOVANÉ HODNOTY ZATÍŽENÍ 
 
sněhová oblast  II.    1,000kN/m2 (gF = 1,50) 
větrová oblast IV.    0,550kN/m2 (gF = 1,50) 
FVE panely     0,150kN/m2 (gF = 1,35) 
 

4.6 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
Konstrukce, které budou trvale zakryty nebo zabetonovány a nepřístupné je třeba 

před zakrytím prověřit (např. provedení a ošetření pracovních záběrů, ložiska, prvky elektro 
zabetonované v nosných konstrukcích). V případě navrhovaného objektu jde o zajištění 
požadavků na únosnost základové spáry. Výztuž v železobetonových prvcích bude před 
betonáží zkontrolována a přejímka bude stvrzena osobou k tomu určenou a to zápisem do 
stavebního deníku. V případě, kdy dodavatel v rámci dílenské dokumentace podrobných 
výztuží předpokládá nezávislou kontrolu, která umožňuje zmenšit krycí vrstvu, bude tato 
požadována v rámci technologických postupů. 
 

4.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 

Sb.) a zákonem 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný 
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením 
prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je 
nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
(§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností 
zhotovitele díla.  

Pracovníci, kteří jednotlivé procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní 
způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZ, vybaveni odpovídajícím nářadím a 
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osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně 
dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 

 
Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutné průběžně a důsledně 

dodržovat zejména: 
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb. zákoník 

práce, v platném znění 
- zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb - o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- vyhlášku č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a 
vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích 

- vyhlášku MPSV č. 12/1995 Sb. o bezpečnosti a provozu skladovacích zařízení 
sypkých hmot 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 
MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

- vyhlášku 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- ČSN ISO – 12480 – 1 – Jeřáby-bezpečné používání 
- ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 
- ČSN 05 0601 – Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 
- ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 
- ČSN 05 0630 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
- ČSN 07 8304 – Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s příslušnými bezpečnostními 
předpisy a s technologickými postupy. Dále musí být seznámeni a musí se řídit 
bezpečnostními předpisy a pravidly jednotlivých dodavatelů, souvisejícími s realizací díla. 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle vyhlášky 
MPSV č. 498/2001 Sb. 

Otvory v zemi musí být zabezpečeny proti pádu osob a chráněny plným překrytím! 
 

4.8 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

Celý statický výpo čet potažmo návrhy a posudky jednotlivých nosných pr vků je 
proveden v souladu s platnými normami a je dodržen mezní stav únosnosti i 
použitelnosti. 

 
Na nosné konstrukce bude zhotovena výrobní dokumentace v rozsahu podle 

novelizované vyhlášky č. 499/2006 Sb. Příloha 6, zejména výrobní dokumentace výztuže.  
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Případné změny v projektu je investor povinen konzultovat se zodpovědným 
projektantem, v opačném případě je plně zodpovědný za jakékoliv případné škody 
způsobené nedodržením projektové dokumentace. 

Při jakémkoliv nesouladu návrhu a skutečného stavu, změny případně nejasnosti je 
nutná konzultace s projektantem resp. statikem. V případě změn v projektové dokumentaci 
může mít tato změna vliv na rozměry nosných konstrukcí, množství výztuže v jednotlivých žb 
prvcích, změny profilů ocelových konstrukcí apod. 

 
Vybraný dodavatel stavebních prací provede kontrolu specifikovaných prací a 

případné připomínky vznese před zahájením prací tak, aby se předešlo řešení případných 
kolizí v průběhu výstavby a časovému tlaku při výstavbě. 

Vybraný dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů 
příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 

 
Základovou spáru převezme autorizovaný geolog, nejlépe autor průzkumu. Při 

přebírce se zhodnotí, zda předpoklady uvažované při návrhu založení odpovídají  
skutečnému stavu. Jedná se zejména o typ zemin zastižené v základové spáře a její 
únosnost. Při zjištění nesrovnalostí bude včas informován projektant. 
 
 
Stávající objekt je pro daný zám ěr vyhovující. 
 
 
V Brně 11/2022        Ing. Tomáš Focke 
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1. ÚVOD 

 1.1. Technická zpráva 
 

Jedná se o projekt pro stavební řízení – „Pracoviště Jezírko, budova B, instalace FVE 
“. 
Projekt je zpracován dle ČSN EN v rozsahu stanoveném Stavebním zákonem 
č.138/2006 Sb. a vyhláškou č.499/2006 Sb ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. 
Projekt řeší nosné konstrukce navrhované stavby. 
Hlavní řešené nosné konstrukce jsou konstrukce zastřešení. 

 

 1.2. Podklady 
 

[1] Stavební část projektové dokumentace 
[2] Prohlídka místa stavby 

 

1.3. Použité p ředpisy 
 

ČSN EN 1990: Eurokód:   Zásady navrhování konstrukcí   
ČSN EN 1991-1: Eurokód 1:   Zatížení konstrukcí  
ČSN EN 1992-1-1: Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1996-1-1: Eurokód 6:  Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1:  Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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2. KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 

2.1. Popis konstrukce 
Zastřešení objektu je provedena sedlovou střechou. Konstrukce zastřešení je 
tvořena dřevěným vaznicovým krovem a vazníkovou střechou. 
 

 
 

 

2.2. Stanovení zatížení 
 

• 1.ZS – Vlastní tíha konstrukce 

 
Vlastní tíha konstrukce je automaticky generována výpočetním 
systémem na základě zadaných průřezů a materiálu. 
 
Součinitel zatížení: 35,1=fγ  
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• 2.ZS – Stálé zatížení 
 

Zatížení stálé - vlastní tíha:

qn t qn gf qd

kN/m3
mm kN/m2 kN/m2

0,45 1,35 0,61

0,45 1,35 0,61

střešní taška

CELKEM

skladba střechy

Položka

 
Zatěžovací šířka: 1,00m 
 
• 3.ZS  –Sníh-plný 
 

Lokalita:
…charakteriská hodnata Sk = 1,00 kN/m2

Zatížení sněhem        (dle ČSN 73 0035-změna Z3)

normová hodnota zatížení sněhem:

kde:
Sk … je char. hodnota zatížení sněhem na zemi v kN/m2 

Sk = 1,00 kN/m2

mi … tvarový součinitel podle kap.5.3 m1 =

Schéma: sklon: 35°

Ce … součinitel expozice Ce = 1,0

Ct … tepelný součinitel Ce = 1,0

normová hodnota statické složky zatížení sněhem - na plochu:

0,67 kN/m 2

Jezírko
II.sněhová oblastDle ČSN 73 0035-86+Z1+Z3 je lokalita

0,667

ktei SCCS ⋅⋅⋅= µ

normální krajina

=⋅⋅⋅= ktei SCCS µ

Sedlová střecha

 
Zatěžovací šířka: 1,00m 

 
Součinitel zatížení: 50,1=fγ

 
 

• 4.ZS  –FVE panely 
 

g = 0,15 kN/m2 

 
Součinitel zatížení: 35,1=fγ  
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• Kombinace zatížení 

 
 K1 = 1.ZS + 2.ZS + 3.ZS + 4.ZS 
 
 qd = 0,125 + 0,61 + 0,67*1,5 + 0,15*1,35 = 1,9425 kN/m 
 

 M = kNm94,45,49425,1
8

1 2 =⋅⋅  

 

 kNV 4405,49425,1
2

1 =⋅=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATICKÝ VÝPOČET  
AKCE: Pracoviště Jezírko, budova "B", instalace FVE     Dokumentace pro stavební řízení 

 

Ing.Tomáš FOCKE  SV- 7 - 

 

2.4. Posouzení krokve 
 

Podmínky provozu
Třída provozu 1
Třída trvání zatížení Střednědobé

Vlastnosti materiálu
Dřevo Rostlé, jehličnaté
Třída pevnosti C24

Ohyb - charakteristic.pevnost fm,k = 24 MPa

Tlak rovnoběž.s vlákny - char.pev.fc,o,k = 21 MPa

Součinitel materiálu γM = 1,3

Modif.souč.pevnosti kmod = 0,8

Ohyb - návrhová pevnost fm,d = fm,k*kmod*1/γM = 14,8 MPa

Tlak - návrhová pevnost fc,o,d=fc,o,k*kmod*1/γM 12,9 MPa

E0,05 = 7400,0 MPa

Průřezové charakteristiky
             z

b = 100 mm
y h = 200 mm

A = 20000 mm2

Iy = 66,667 *106 mm4

          z Wy = 0,667 *106 mm3

          b iy = 57,7 mm

Iz = 16,67 *106 mm4

Wz = 0,333 *106 mm3

iz = 28,9 mm

Klopení
délka na klopení lef  = 3200 mm

podmínka (lef*h)/b2 = 64,0 < 140 NEKLOPÍ km = 1,0

Vnit řní síly
Md = 4,94 kNm

Vd = 4,4 kN

Nd = 1 kN

Posouzení pr ůřezu na ohyb

σm,d = Md / Wy = 7,41 MPa

0,50 < 1,00 VYHOVÍ

h

σm,d / (km* fm,d) = 

 

 
Touto stránkou je statický výpočet ukončen. 
11/2022         Ing.TomášFocke 


