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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00010 R Hlavní prohlídka mostu (propustku) prováděná při uvedení stavby do 

provozu - popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

propustku

 8 00012 R Mostní listy (propustku)- popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

ViaDesigne s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Propustek km 2,354

Propustek km 2,354

Rozpočet:

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Propustek km 2,354

Propustek km 2,354

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina T  169,786 ____________ ____________

dle pol.17120 74,893*2=149,786 [A]

dle pol.12960 10*2=20,000 [B]

Celkem: A+B=169,786 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton T  150,440 ____________ ____________

dle pol.96616.R ŽB 60,176*2,5=150,440 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  10,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

stávající stromy na vtoku a výtoku propustku 10=10,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  120,000 ____________ ____________

včetně vsakovací jímky a nákladů na záložní čerpadlo
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Propustek km 2,354

Propustek km 2,354

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

120=120,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  12,000 ____________ ____________

převedení vody potrubím DN 900, včetně šachet pro čerpání vody

PVC trouba DN900 12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 6 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  39,978 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

výkop pro odvodnění rubu opěr (2*0,3*0,76)+(2*0,5*0,51*0,5*8,1)+(2*0,5*(0,51+0,304)*0,5*8,1)=5,818 [A]

odstranění hrázek pro čerpání vody 5=5,000 [B]

odkop pro bet. základ vtoku a výtoku 12,96+16,2=29,160 [C]

Celkem: A+B+C=39,978 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Propustek km 2,354

Propustek km 2,354

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  10,000 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

úprava svahů břehů - pročištění propustku na vtoku i výtoku v délce 5m ((2*5*0,5)+(2*5*0,5))=10,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  34,915 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

odkop pro nové čelní zdi 2*1,35*1,25*9,6=32,400 [A]

odkop pro prahy ukončení dlažby (0,4*0,8*4)+(0,4*0,8*3,86)=2,515 [B]

Celkem: A+B=34,915 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Propustek km 2,354

Propustek km 2,354

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  74,893 ____________ ____________

dle pol.12273.R 39,978=39,978 [A]

dle pol.13273.R 34,915=34,915 [B]

Celkem: A+B=74,893 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Propustek km 2,354

Propustek km 2,354

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,176 ____________ ____________

ŠD 0/32

Jedná se o zásyp mezi záporovým pažením a konstrukcí propustku.

3,8*3,4*0,7*4=36,176 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,000 ____________ ____________

pro čerpání vody 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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VD18117

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 12 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,194 ____________ ____________

v.č. C.1.7.5

výměra dle Microstation

obetonování nad drenáží mezerovitým betonem (2*0,3*0,76)+(2*0,5*0,51*0,5*8,1)+(2*0,5*(0,51*0,304)*0,5*8,1)=3,149 [A]

drenážní mezerobeton podél říms tl.55mm š150mm 2*2,74*0,055*0,15=0,045 [B]

Celkem: A+B=3,194 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,033 ____________ ____________

pro odvodnění izolace

v.č. C.1.7.5

výměra dle Microstation
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní plastmalta podél říms tl.40mm š150mm 2*2,74*0,04*0,15=0,033 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 14 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  4,260 ____________ ____________

s ponecháním zápor v zemi a úpravou délky zápor pod úroveň pláně vozovky

20ks délky 5m, z toho vetknutí 1,6m

záporové pažení na předmostích v pracovní spáře 0,0426t/m ( I 260)  5*4*5*0,0426=4,260 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 15 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  54,400 ____________ ____________

včetně likvidace

záporové pažení na předmostích v pracovní spáře 4*4*3,4=54,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 16 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M  100,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace vyvrtané zeminy v režii zhotovitele

záporové pažení na předmostích v pracovní spáře pro zápory po 1m do hl. 5m 20*5=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
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- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 17 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,515 ____________ ____________

bet. C20/25 XF3

výměra dle Microstation

prahy ukončení dlažby (0,4*0,8*4)+(0,4*0,8*3,86)=2,515 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 18 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  29,160 ____________ ____________

bet. C25/30 XF2 dle výkresu č. C.1.7.8

výměra dle Microstation

bet. základ vtok 1*1,35*9,6=12,960 [A]

bet. základ výtok 1,25*1,35*9,6=16,200 [B]

Celkem: A+B=29,160 [C]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 19 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,383 ____________ ____________

dle výkresu č. C.1.7.8

distanční tělíska betonová

ocel 10 505 0,383=0,383 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 20 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,380 ____________ ____________

dle výkresu č. C.1.7.8

distanční tělíska betonová

Kari síť 100/100/8 0,37953=0,380 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 21 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  80,000 ____________ ____________
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osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů na chem. kotvu

pro spřaženou desku kotva průměr 12mm dl. 200mm; vrt hl. 100mm průměr 14mm 

v.č.C1.7.9

pro spřaženou desku 80ks 80=80,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 22 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ

KUS  64,000 ____________ ____________

osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů na chem. kotvu

pro spojení nových zídek se starými opěrami 20mm dl. 450mm; vrt hl. 200mm 

průměr 22mm v.č.C1.7.8

pro spojení staré desky s novými deskami 20mm dl. 450mm; vrt hl. 200mm průměr 

22mm v.č.C1.7.9

pro spojení úložných prahů průměr 20mm dl.300mm; vrt hl 150mm průměr 22mm 

v.č.C.1.7.10

pro spojení úložných prahů průměr 20mm dl.450mm; vrt hl 200mm průměr 22mm 

v.č.C.1.7.10

pro spojení nových zídek se starými opěrami 32 ks 32=32,000 [A]

pro spojení staré desky s novými deskami 16 ks 16=16,000 [B]

pro spojení úložných prahů 8+8 ks 16=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=64,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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Rozpočet:

VD18117

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  340,000 ____________ ____________

včetně osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů na chem. kotvu dle VLMD 

včetně pozinkování

v.č.C.1.7.7.1; C.1.7.7.2 vrt: R35mm; dl.200mm

kotvení říms 17+17ks 34*10=340,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  10,912 ____________ ____________

výměra dle Microstation

mostní římsa ŽB C30/37; XD3; XF4 

vtok (0,5*(0,77+0,888)*0,59*9,6)+(0,5*(0,1+0,13)*0,25*9,6)=4,971 [A]

výtok (0,5*(0,77+0,91)*0,71*9,6)+(0,5*(0,08+0,1)*0,25*9,6)=5,941 [B]

Celkem: A+B=10,912 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,671 ____________ ____________

ocel 10 505

výkaz materiálu viz PD výkres č.C.1.7.7.1; C.1.7.7.2

betonové distanční tělíska

nad vtokem 0,31353=0,314 [A]

nad výtokem 0,35675=0,357 [B]

Celkem: A+B=0,671 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 26 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3  36,827 ____________ ____________

bet. C25/30 XF2 dle výkresu č. C.1.7.8

výměra dle Microstation

čelní zídka na výtoku (2,18*1,0*9,6)+(0,5*(0,25+0,18)*0,66*9,6)+(0,5*0,18*0,34*9,6)=22,584 [A]

čelní zídka na vtoku (2,13*1,0*9,6)+(0,5*(0,21+0,185)*0,63*9,6)+(0,5*0,29*0,37*9,6)=22,158 [B]

odečet otvorů v zídkách -2*2,04*1*1,94=-7,915 [C]

Celkem: A+B+C=36,827 [D]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T  0,659 ____________ ____________

dle výkresu č. C.1.7.8

betonové distanční tělíska

KARI síť 100/100/8

KARI síť 100/100/8 0,65877=0,659 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 29 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  5,478 ____________ ____________

spřažená deska C30/37 XD3 XF4 v.č. C.1.7.9

mostní deska C30/37; XD1; XF2 v.č. C1.7.5

spřažená deska

2*0,5*(0,15+0,19)*1*2,74=0,932 [A]

2*0,5*(0,15+0,23)*2,74*6,1*0,5=3,176 [B]

mostní deska

2*0,25*1*2,74=1,370 [C]

Celkem: A+B+C=5,478 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,755 ____________ ____________

ocel 10 505

v.č. C.1.7.9; C.1.7.11; C.1.7.10

výztuž spřažené desky 0,37011=0,370 [A]

výztuž mostní desky 0,27618=0,276 [B]

výztuž úložných prahů pod desky 0,10907=0,109 [C]

Celkem: A+B+C=0,755 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 31 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,630 ____________ ____________

lože dlažby z lom. kamene C16/20 tl.100mm

výměra dle Microstation

na vtoku 0,1*(((2*1,035)+2,04)*2)=0,822 [A]

na výtoku 0,1*(((2*1)+2,04)*2)=0,808 [B]

Celkem: A+B=1,630 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3  19,076 ____________ ____________

č.v. C.1.7.5

výměra dle Microstation

ochranná vrstva izolace z bet. C25/30 XF3 tl.95mm 0,95*2,94*6,83=19,076 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,063 ____________ ____________

výztuž ochranné vrstvy izolace KARI síť 100/100/5 0,06305=0,063 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže
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 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,260 ____________ ____________

lom. dlažba tl. 200mm na bet podklad C16/20 tl.100mm viz.pol.451313

výměra dle Microstation

na vtoku 0,2*(((2*1,035)+2,04)*2)=1,644 [A]

na výtoku 0,2*(((2*1)+2,04)*2)=1,616 [B]

Celkem: A+B=3,260 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 35 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  12,240 ____________ ____________

výměra dle Microstation

sanace podhledu desky 2*6,12=12,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 36 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  20,808 ____________ ____________
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výměra dle Microstation

sanace opěr 2*6,12*1,7=20,808 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 37 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  255,734 ____________ ____________

č.v.C.1.7.8

výměra dle Microstation

rub čelních zdí:

2x asfaltový nátěr 2*(((2,18*9,6)-(2,04*2,18))+((2,18*9,6)-(2,04*2,18)))=65,923 [A]

2x penetrační nátěr 2*(((2,18*9,6)-(2,04*2,18))+((2,18*9,6)-(2,04*2,18)))=65,923 [B]

čelní plochy zídek při styku se zeminou

2x asfaltový nátěr 2*((2*2,74*0,2)+(2*0,5*2,74*3,57)+(2*0,2*2,9)+(2*0,5*2,9*3,68))=45,420 [C]

2x penetrační nátěr 2*((2*2,74*0,2)+(2*0,5*2,74*3,57)+(2*0,2*2,9)+(2*0,5*2,9*3,68))=45,420 [D]

po sanaci opěr a desky:

penetrační nátěr opěry 2*6,12*1,7=20,808 [E]

penetrační nátěr desky 2*6,12=12,240 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=255,734 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 38 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  19,200 ____________ ____________

asfaltový pás s hliníkovou fólií

výměra dle Microstation

ochrana izolace pod římsami 2*1*9,6=19,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 39 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  41,284 ____________ ____________

izolační modifikovaný bitumenový pás, který bude splňovat tyto vlastnosti: 

výztužná vložka - kompozitní polyesterové rouno, směs – modifikovaná směs 

elastomerická a elastoplastomerická, vrchní vrstva – modrá ochranná textilie, 

spodní vrstva – tavná fólie.

výměra dle Microstation

izolace vodorovná (2,74*8,11)+(2*0,66*9,6)+(2*0,3*9,6)+(2*0,56*8,11)-(2*2,04*0,66)-(2*0,3*9,6)=41,284 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 40 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  64,744 ____________ ____________

geotextilie netkaná PP 600g/m2

č.v.C.1.7.8

výměra dle Microstation

ochrana izolace na opěrách 2*0,56*8,1=9,072 [A]

rub čelních zdí ((2,18*9,6)-(2,04*2,18))+((2,18*9,6)-(2,04*2,18))=32,962 [B]

čelní plochy zídek při styku se zeminou (2*2,74*0,2)+(2*0,5*2,74*3,57)+(2*0,2*2,9)+(2*0,5*2,9*3,68)=22,710 [C]

Celkem: A+B+C=64,744 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 41 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  36,864 ____________ ____________

výměra dle Microstation

mostní římsa vtok (0,25+0,7+0,77+0,15)*9,6=17,952 [A]

mostní římsa výtok (0,25+0,8+0,77+0,15)*9,6=18,912 [B]

Celkem: A+B=36,864 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 42 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  17,600 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 24

3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Propustek km 2,354

Propustek km 2,354

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 150 neflexibilní

podélná drenáž za opěrou

výměra dle Microstation

2*8,8=17,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 43 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  24,000 ____________ ____________

ZSNH4/H2 

výměra dle Microstation

nové svodidlo na propustku 2*12=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 44 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  9,300 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 25

3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Propustek km 2,354

Propustek km 2,354

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

demontáž zábradlí nad vtokem 9,3=9,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 45 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  12,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

stávající svodidlo nad výtokem 12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 46 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  19,200 ____________ ____________

výměra dle Microstation

těsnící zálivka s předtěsněním podél říms š.15mm hl.50mm 2*9,6=19,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 47 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  60,176 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mostní římsa na vtoku 0,654*0,36*9,29=2,187 [A]

mostní římsa na výtoku 0,67*0,6*9,37=3,767 [B]

bourání čelních zídek na vtoku (0,9*2,35*9,29)+((0,5*(0,49+0,9)*0,203*9,29)+(0,49*0,17*9,29))=21,733 [C]

bourání čelních zídek na výtoku (0,9*2,36*9,37)+((0,5*(0,51+0,9)*0,195*9,37)+(0,45*2,04*2,3))=23,301 [D]

odpočet pro obě zídky - otvory stávajícího propustku -2*0,9*2,04*2,3=-8,446 [E]

bourání základů (1,05*0,9*9,29)+(1,05*0,9*9,37)=17,634 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=60,176 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rozpočet:

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

SO 101b

Objekt: SO 101b

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina / hornina T  3 211,765 ____________ ____________

poplatek za skládku odkopu mimo zeminy použité zpět v místě stavby

dle položky 17120  (1057,096-31,6) *2 =2 050,992 [A]

dle položky 11332.R  224,512*1,9=426,573 [B]

dle položky 12922 1252*0,1*2=250,400 [C]

dle položky 129946 44,5*0,2*2=17,800 [D]

dle položky 12931 233*2=466,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 211,765 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton / ŽB T  272,031 ____________ ____________

bourání kcí ze ŽB dle položky 96616.R 53,25*2,5=133,125 [A]

bourání propustků ŽB trub 966346.R 142,22*0,4=56,888 [B]

silniční betonové dílce dle položky 11316.R 31,323*2,5=78,308 [C]

dle pol. 11315.R 1,613*2,3=3,710 [D]

Celkem: A+B+C+D=272,031 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  70,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

stávající nálet 70=70,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající strom 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

stávající strom 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11315 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  1,613 ____________ ____________

výměra dle Microstation

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

betonová plocha tl.150mm

zatrubnění sjezdu st.3,471 10,75*0,15=1,613 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11316 R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  31,323 ____________ ____________

výměra dle Microstation

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele 

demontáž bet. panelů ve sjezdech tl.150mm

zatrubnění sjezdu st.2,450 14,8*3*0,15=6,660 [A]

zatrubnění sjezdu st.2,497 5,9*3*0,15=2,655 [B]

zatrubnění sjezdu st.2,770 19,36*0,15=2,904 [C]

zatrubnění sjezdu st.2,917 35,06*0,15=5,259 [D]

zatrubnění sjezdu st.3,076 25,77*0,15=3,866 [E]

zatrubnění sjezdu st.3,126 26,77*0,15=4,016 [F]

zatrubnění sjezdu st.3,360 39,75*0,15=5,963 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=31,323 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  224,512 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů

odkop ŠD kce v místech sanace krajů stávající vozovky dle příčných řezů 133,886=133,886 [A]

odkopy pro zatrubnění sjezdů:

podklad ŠD pod asfaltem tl.250mm sjezdy st. 2,763; 3.520 (33,22+78,16)*0,25=27,845 [B]

podklad ŠD pod bet. panelem tl.200mm sjezdy st.2.450; 2.497; 2.770; 2.917; 3,076; 3.126; 3.360:

0,2*(44,4+17,7+19,36+35,06+25,77+26,77+39,75)=41,762 [C]

podklad ŠD pod bet. povrchem tl.200mm sjezd st. 3,471 10,75*0,2=2,150 [D]

stěrk tl.350mm sjezd st. 3,520 53,91*0,35=18,869 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=224,512 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  306,369 ____________ ____________
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyrovnání podélných nerovností vícebodovou nivelací - frézování podle vodícího 

lanka

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů

odfrézování asfaltu sanace krajů vozovky st.2.344-3.629 tl.130mm 16,9+246,6=263,500 [A]

odfrézování asfaltu celoplošně  tl.20mm 2,6+151,8=154,400 [B] 

odfrézování asfaltu ve sjezdech tl.50mm st. 2.660; 3.351 (43,45+7,17)*0,05=2,531 [C]

odfrézování asfaltu tl.100mm nad propustkem st. 2,763; 3.520 (33,22+78,16)*0,1=11,138 [D]

pro použití zpět zpevnění krajnice dle položky 56962  -125,2=- 125,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=306,369 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

 10 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  125,200 ____________ ____________

frézovaný R-mat bude použit zpětně do krajnic 125,2 m3

vyrovnání podélných nerovností vícebodovou nivelací - frézování podle vodícího 

lanka

včetně odvozu a uložení na meziskládku

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

zpevnění krajnic dle pol. 56962 125,2=125,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 11 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  891,501 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů

odkop pro novou kci komunikace dle příčných řezů do úrovně pláně 230,821=230,821 [A]

odkop zeminy pro sanaci krajnice tl.300mm 1,8*1265*0,3=683,100 [B]

odkop pro vtok a výtok zatrubnění sjezdů tl.250mm 

st. 2.450; 2.497; 2.763; 2.770; 2.917; 3.076; 3.126; 3.360; 3.471; 3.520 (0,25*1,2*1,4)*20=8,400 [C]

odkop pro kci autobusové zastávky st.2,670 0,78=0,780 [D]

dosyp zemní krajnice viz pol12273.Ra -31,6=-31,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=891,501 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12273 Ra ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  31,600 ____________ ____________

odvozová vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

zemina pro použití zpětně v místě stavby do zemních krajnic pol.17310 31,6=31,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 252,000 ____________ ____________

tl.100mm

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

stávající krajnice tl.100mm 1252=1 252,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  952,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nános 0,25m3/m - 233 m3 bude odvezen na skládku
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nános v příkopu 0,25m3/m 1416=1 416,000 [A]

pro zpětné využití -464=- 464,000 [B]

Celkem: A+B=952,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  464,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

bude využit zpětně k ohumusování viz pol. 18231.1 - 232 m3, 

odvozová vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele

nános v příkopu 0,5m3/m 464=464,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku,

 16 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  44,500 ____________ ____________

nános 0,2m3/m

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation

pročištění propustků 2,660 44,5=44,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 17 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  133,995 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

výměra dle Microstation dle situace a příčných řezů

hloubení rýh pro silniční obrubu autobusové zastávky st. 2,670 0,0693*13,2=0,915 [A]

hloubení rýh pro chodníkovou obrubu autobusové zastávky st. 2,670 0,03*16,5=0,495 [B]

zatrubnění sjezdů st. 2.450; 2.497; 2.763; 2.770; 2.917; 3.076; 3.126; 3.360; 3.471; 3.520

rýha pro kci zatrubnění 1,2*0,76*(16,25+7,5+12+7+8,8+9,6+8,6+51,75+6,12+14,6)=129,705 [C]

rýha pro čela zatrubnění (0,4*0,3*1,2)*20=2,880 [D]

Celkem: A+B+C+D=133,995 [E]
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 057,096 ____________ ____________

uložení na skládku

z toho 31,6 m3 na meziskládku k využití zpětně

odkopávky dle položky 12273.R 891,501=891,501 [A]

hloubení rýh dle položky 13273.R 133,995=133,995 [B]

uložení na meziskládku dle položky 12273.Ra 31,6=31,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 057,096 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  31,600 ____________ ____________

výměra dle Microstation

včetně dovozu zeminy z meziskládky

dosyp zemní krajnice viz pol12273.Ra 31,6=31,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  106,423 ____________ ____________

výměra dle Microstation dle příčných řezů a vzorových řezů

ŠD frakce 0/32

doplnění kce v obloucích zač. st. 2.800; 3.585 ŠD frakce 0/32 (140+44)*0,07=12,880 [A]

zásyp okolo silničních obrub autobusové zastávky ŠD frakce 0/32, st. 2,670 ,L 0,011*13=0,143 [B]

dosyp štěrkodrtí fr. 0/32 pod kcí nástupiště BUS st.2,670 0,3*13=3,900 [C]

dobudování násypu pod rozšířením nové kce komunikace,ŠD frakce 0/32, st.2,344-3,629 P 89,5=89,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=106,423 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  64,326 ____________ ____________

výměra dle Microstation

obsyp propustku ponížen o objem trub

ŠD frakce 0/32 hutněno po vrtsvách 100-150mm
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatrubnění sjezdu st. 2,450 (1,2*0,76*15,28)-((1,2*15,28*0,1)+(1,2*0,15*15,28)+(0,1256*15,28))=7,432 [A]

zatrubnění sjezdu st. 2,497 (1,2*0,76*6,5)-((1,2*6,5*0,1)+(1,2*0,15*6,5)+(0,1256*6,5))=3,162 [B]

zatrubnění sjezdu st. 2,763 (1,2*0,76*11)-((1,2*11,0*0,1)+(1,2*0,15*11,0)+(0,1256*11,0))=5,350 [C]

zatrubnění sjezdu st. 2,770 (1,2*0,76*6)-((1,2*6,0*0,1)+(1,2*0,15*6,0)+(0,1256*6,0))=2,918 [D]

zatrubnění sjezdu st. 2,917 (1,2*0,76*7,8)-((1,2*7,8*0,1)+(1,2*0,15*7,8)+(0,1256*7,8))=3,794 [E]

zatrubnění sjezdu st. 3,076 (1,2*0,76*8,6)-((1,2*8,6*0,1)+(1,2*0,15*8,6)+(0,1256*8,6))=4,183 [F]

zatrubnění sjezdu st. 3,126 (1,2*0,76*7,6)-((1,2*7,6*0,1)+(1,2*0,15*7,6)+(0,1256*7,6))=3,697 [G]

zatrubnění sjezdu st. 3,360 (1,2*0,76*5,12)-((1,2*5,12*0,1)+(1,2*0,15*5,12)+(0,1256*5,12))=2,490 [H]

zatrubnění sjezdu st. 3,471 (1,2*0,76*50,75)-((1,2*50,75*0,1)+(1,2*0,15*50,75)+(0,1256*50,75))=24,685 [I]

zatrubnění sjezdu st. 3,520 (1,2*0,76*13,6)-((1,2*13,6*0,1)+(1,2*0,15*13,6)+(0,1256*13,6))=6,615 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=64,326 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 414,264 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměry dle Microstation

parapláň (1,8*1265)+130=2 407,000 [A]

úprava pláně v sanaci krajnic 2783=2 783,000 [B]

úprava pláně pro BUS nástupiště 20=20,000 [C]

úprava pláně před kci zatrubnění sjezdu st. 2,450 1,2*16,25=19,500 [D]

úprava pláně pro vtok a výtok zatrubnění sjezdu st. 2450 (1,2*1,4)*2=3,360 [E]

úprava pláně před kci zatrubnění sjezdu st. 2,497 1,2*7,5=9,000 [F]

úprava pláně pro vtok a výtok zatrubnění sjezdu st. 2,497 (1,2*1,4)*2=3,360 [G]

úprava pláně před kci zatrubnění sjezdu st. 2,763 1,2*12=14,400 [H]

úprava pláně pro vtok a výtok zatrubnění sjezdu st. 2,763 (1,2*1,4)*2=3,360 [I]

úprava pláně před kci zatrubnění sjezdu st. 2,770 1,2*7=8,400 [J]

úprava pláně pro vtok a výtok zatrubnění sjezdu st. 2,770 (1,2*1,4)*2=3,360 [K]

úprava pláně před kci zatrubnění sjezdu st. 2,917; 3,076; 3,126 1,2*(8,8+9,6+8,6)=32,400 [L]

úprava pláně pro vtok a výtok zatrubnění sjezdu st. 2,917; 3,076; 3,126 (1,2*1,4)*6=10,080 [M]

úprava pláně před kc  zatrubnění sjezdu st. 3,360; 3,471; 3,520 1,2*(51,75+6,12+14,6)=86,964 [N]

úprava pláně pro vtok a výtok zatrubnění sjezdu st. 3,360; 3,471; 3,520 (1,2*1,4)*6=10,080 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=5 414,264 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18231 1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  2 320,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

zemina bude využita z čištění příkop viz pol. 12931 - 231,88 m3

včetně dovozu z meziskládky

nové ohumusování za krajnicí š.1,1m mimo sjezdy a napojení ÚK tl.100mm 2320=2 320,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 320,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

osivo spotřeba 0,04 kg/m2

nové zatravnění 2320=2 320,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 25 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  2 407,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

geotextilie 300g/m2

SANACE 2407=2 407,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 26 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  5,760 ____________ ____________

výměra dle Microstation

základ pro čela prospustku z betonu C25/30 XF4

bet. prahy pro zatrubnění sjezdů st. 2.450; 2.497; 2.763; 2.770; 2.917; 3.076; 3.126; 3.360; 3.471; 3.520 (0,4*0,6*1,2)*20=5,760 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 27 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  23,805 ____________ ____________

bet lože pod propustek tl.150mm , C25/30, XF3

výměra dle Microstation

zatrubnění sjezdu st.2,450 1,2*0,15*15,28=2,750 [A]

zatrubnění sjezdu st.2,450 1,2*0,15*6,5=1,170 [B]

zatrubnění sjezdu st.2,763 1,2*0,15*11=1,980 [C]

zatrubnění sjezdu st.2,763 1,2*0,15*6,0=1,080 [D]

zatrubnění sjezdu st.2,917; 3,076; 3,126 1,2*0,15*(7,8+8,6+7,6)=4,320 [E]

zatrubnění sjezdu st.3,360; 3,471; 3,520 1,2*0,15*(13,6+5,12+50,75)=12,505 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=23,805 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 16

3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,360 ____________ ____________

podklad pod dlažbu u vtoku a výtoku propustků C25/30 XF3 tl.100mm

výměra dle Microstation

zatrubnění sjezdu 2,450 (1,2*1,4*0,1)*2=0,336 [A] 

zatrubnění sjezdu 2,497 (1,2*1,4*0,1)*2=0,336 [B]

zatrubnění sjezdu 2,763 (1,2*1,4*0,1)*2=0,336 [C]

zatrubnění sjezdu 2,770 (1,2*1,4*0,1)*2=0,336 [D]

zatrubnění sjezdu 2,917; 3,076; 3,126 (1,2*1,4*0,1)*6=1,008 [E]

zatrubnění sjezdu 3,360; 3,471; 3,520 (1,2*1,4*0,1)*6=1,008 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3,360 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,870 ____________ ____________

výměra dle Microstation

zřízení podsypu pro propustky ŠP frakce 0/16, tl. 100mm

zatrubnění sjezdu st.2,450 1,2*15,28*0,1=1,834 [A] 

zatrubnění sjezdu st.2,497 1,2*6,5*0,1=0,780 [B]

zatrubnění sjezdu st.2,763 1,2*11*0,1=1,320 [C]

zatrubnění sjezdu st.2,770 1,2*6,0*0,1=0,720 [D]

zatrubnění sjezdu st.2,917; 3,076; 3,126 1,2*0,1*(7,8+8,6+7,6)=2,880 [E]

zatrubnění sjezdu st.3,360; 3,471; 3,520 1,2*0,1*(50,75+13,6+5,125)=8,336 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=15,870 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,040 ____________ ____________

výměra dle Microstation

dlažba z lomového kamene tl. 150mm do bet. lože C 20/25 XF tl. 100mm, 

vyspárováno CM M25, XF3

lože viz položka 451314.2

zatrubnění sjezdu 2,450 (1,2*1,4*0,15)*2=0,504 [A]

zatrubnění sjezdu 2,497 (1,2*1,4*0,15)*2=0,504 [B]

zatrubnění sjezdu 2,763 (1,2*1,4*0,15)*2=0,504 [C]

zatrubnění sjezdu 2,770 (1,2*1,4*0,15)*2=0,504 [D]

zatrubnění sjezdu 2,917; 3,076; 3,126 (1,2*1,4*0,15)*6=1,512 [E]

zatrubnění sjezdu 3,360; 3,471; 3,520 (1,2*1,4*0,15)*6=1,512 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,040 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 933,150 ____________ ____________

výměra dle Microstation

ŠD frakce 0-32

kce vozovky v místech sanace krajnic tl.150mm 2,2*1265=2 783,000 [A]

kce nástupiště autobusové zastávky tl.150mm, staničení 2,670, L 20,15=20,150 [B]

kce nad rekonstrukcí propustku tl.150mm 60=60,000 [C]

kce nad rekonstrukcí propustku v krajích vozovky tl.150mm 70=70,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 933,150 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  303,230 ____________ ____________

výměra dle Microstation

frakce 0-32,  tl. 250mm

nové kce sjezdů st. 2.450; 2.497; 2.763; 2.770; 2.917; 3.076; 3.126; 3.360; 3.471; 3.126 44,4+17,7+33,22+19,36+35,06+25,77+26,77+39,75+10,75+50,45=303,230 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  2 407,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

ŠD frakce 0-125mm

SANACE tl.300 mm 2407=2 407,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 252,000 ____________ ____________

tl.100mm

Rmat 125,2m3 bude využit zpětně z frézování viz pol. 11372.2 včetně dovozu z 

meziskládky

výměra dle Microstation

zpevnění krajnic vozovky mimo sjezdy 1252=1 252,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 572121 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  2 232,144 ____________ ____________

výměra dle Microstation

infiltrační postřik 0,6kg/m2

nová kce včetně rozšíření podkl. kce 2232,144=2 232,144 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 572121 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  303,230 ____________ ____________

výměra dle Microstation

0,5kg/m2

nové kce sjezdů st. 2.450; 2.497; 2.763; 2.770; 2.917; 3.076; 3.126; 3.360; 3.471; 3.126 44,4+17,7+33,22+19,36+35,06+25,77+26,77+39,75+10,75+50,45=303,230 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 032,040 ____________ ____________

výměra dle Microstation

spojovací postřik 0,4kg/m2

nová kce včetně rozšíření podkl. kce 7930,8=7 930,800 [A]

napojení sjezdů st. 2.660; 3.351 2*(43,45+7,17)=101,240 [B]

Celkem: A+B=8 032,040 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 762,160 ____________ ____________

výměra dle Microstation

0,3 kg/m2

nová kce včetně rozšíření podkl. kce a zálivu BUS 7762,16=7 762,160 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 572214 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  303,230 ____________ ____________

výměra dle Microstation



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 21

3.6.1.7
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Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,2 kg/m2

nové kce sjezdů st. 2.450; 2.497; 2.763; 2.770; 2.917; 3.076; 3.126; 3.360; 3.471; 3.520 44,4+17,7+33,22+19,36+35,06+25,77+26,77+39,75+10,75+50,45=303,230 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 403,500 ____________ ____________

kompozit z netkané PP geotextilie a skelných vláken; pevnost v tahu podélně i 

příčně 100kN/m

výměra dle Microstation

vyztužení podélné pracovní spáry š 1,9m 1265*1,9=2 403,500 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 41 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  10,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

podkladní vyrovnávací vrstva pro napojení sjezdů z asfaltu

ACO 11+ navýšení nivelety st.2,660; 3,351 10=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  8 116,010 ____________ ____________

ACO 11+

výměra dle Microstation
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Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nová kce 7762,16=7 762,160 [A]

napojení sjezdů st. 2.660; 3.351 43,45+7,17=50,620 [B]

nová kce zatrubněných sjezdů st. 2.450; 2.497; 2.763; 2.770; 2.914; 3.076; 3.126; 3.360; 3.471; 3.520 

44,4+17,7+33,22+19,36+35,06+25,77+26,77+39,75+10,75+50,45=303,230 [C]

Celkem: A+B+C=8 116,010 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  303,230 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nová kce sjezdů ACL 16+ st. 2.450; 2.497; 2.7632.770; 2.917; 3.076; 3.126; 3.360; 3.471; 3.520 44,4+17,7+33,22+19,36+35,06+25,77+26,77+39,75+10,75+50,45=303,230 

[A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  7 930,800 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nová kce ACL 16+ včetně rozšíření podkl. kce 7930,8=7 930,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  2 232,144 ____________ ____________

výměra dle Microstation

nová kce ACP 16+ včetně rozšíření podkl. kce 2232,144=2 232,144 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,020 ____________ ____________

výměra dle Microstation

dlažba betonová skladebná 20/10/6, šedá do lože z drceného kameniva fr.4-8 

tl.40mm

dlažba šedá pro autobusovou zastávku, st. 2,670 14,02=14,020 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  5,200 ____________ ____________

výměra dle Microstation

dlažba betonová skladebná 20/10/6 červená do lože z drceného kameniva fr.4-8 

tl.40mm

dlažba červená pro autobusovou zastávku, st. 2,670 5,2=5,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  0,910 ____________ ____________

výměra dle Microstation

dlažba betonová skladebná 20/10/6 červená slepecká do lože z drceného 

kameniva fr.4-8 tl.40mm

dlažba červená slepecká pro autobusovou zastávku, st. 2,670 0,91=0,910 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 594,650 ____________ ____________

včetně prořezu

výměra dle Microstation 

podélná pracovní spára v místech napojení asfaltových sjezdů

pracovní spára uprostřed nové asf. komunikace 1265=1 265,000 [A]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.2,450 14,8=14,800 [B]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.2,497 5,9=5,900 [C]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.2,660 49+38=87,000 [D]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.2,763 17,2+8,8=26,000 [E]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.2,770 9,9=9,900 [F]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.2,917 7,5=7,500 [G]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.3,076 13,4=13,400 [H]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.3,126 10,3=10,300 [I]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.3,360 13,25=13,250 [J]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.3,351 15,2+13,5=28,700 [K]

pracovní spára pro napojení sjezdu st.3,520 50,45+50,45=100,900 [L]

ZÚ a KÚ 6+6=12,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 594,650 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 50 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  7,500 ____________ ____________

st.2.660

výměra dle Microstation

plochy říms propustku 1,5*2,5*2=7,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  7,500 ____________ ____________

st.2.660

výměra dle Microstation

plochy říms propustku 1,5*2,5*2=7,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 52 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  74,000 ____________ ____________

zádržnost N2, včetně dlouhých náběhů

výměra dle Microstation

37*2=74,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 53 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  51,000 ____________ ____________

s ocelovým trnem

bílé Z11a/b 51=51,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 54 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000 ____________ ____________

s ocelovým trnem

červené Z11g 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 55 91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

bílé 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 56 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

nové DZ dle PD

nová DZ B21b 1=1,000 [A]

nová DZ B1+E13 2=2,000 [B]

nová DZ P6 1=1,000 [C]

nová DZ IJ4b 2=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 57 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zrušení DZ IJ4b 2=2,000 [A]

zrušení DZ A7a+B20a 2=2,000 [B]

zrušení DZ B26 1=1,000 [C]

zrušení DZ B21b 1=1,000 [D]

zrušení DZ B1+E13 2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 58 914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

DZ IP22 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 59 914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

DZ IP22 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 60 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000 ____________ ____________

nová DZ B21b 1=1,000 [A]

nová DZ B1+E13 1=1,000 [B]

nová DZ P6 1=1,000 [C]

nová DZ IJ4b 2=2,000 [D]

nová 2 x DZ IP22 2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 61 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně bet. patky značky

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

zrušení DZ IJ4b 2=2,000 [A]

zrušení DZ A7a+B20a 1=1,000 [B]

zrušení DZ B26 1=1,000 [C]

zrušení 2 x IP22 2=2,000 [D]

zrušení DZ B21b 1=1,000 [E]

zrušení DZ B1+E13 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 62 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  10,000 ____________ ____________

výměra dle Microstation

staničení 2,670 V11a L 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 63 915211 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1,875 ____________ ____________

výměra dle Microstation

barva žlutá

staničení 2,670 V12c L (5+10)*0,125 =1,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 64 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  484,375 ____________ ____________

výměra dle Microstation

reflexní úprava
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V4 (0,125) u krajnice (2502+40)*0,125=317,750 [A]

V9b šipka 0,8*(5+5)=8,000 [B]

středová čára plná (0,125) (565+20)*0,125=73,125 [C]

středová čára plná V2b (3/1,5/0,125) (505+14)*0,125=64,875 [D]

středová čára plná V2b (3/6,0/0,125) 165*0,125=20,625 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=484,375 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 65 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  16,500 ____________ ____________

do bet. C20/25, XF3

výměra dle Microstation

chodníková obruba 1000 x 100 x 250  pro autobusovou zastávku st. 2,670 16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  17,000 ____________ ____________

do bet. C20/25, XF3

výměra dle Microstation

silniční obruba 1000 x 150 x 300 u autobusové zástavky st. 2,670 13=13,000 [A]

silniční obruba 1000 x 150 x 250 2=2,000 [B]

silniční obruba přechodová Lv 1=1,000 [C]

silniční obruba přechodová Pv 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=17,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 67 91818 R ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU - SANACE KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SANACE čela trýskání poškozených částí, nanesení sanační malty (rekonstrukce - 

reprofilace - čela a římsy)

plochy říms propustku 1,5 x 2,5 x 2 = 2 x 3,75m2 

plochy čel propustku 1,5 x 1,5 x 2= 2 x 2,25m2

zatrubnění sjezdu st. 2.660 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 68 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  142,220 ____________ ____________

včetně šikmých řezů pro vtok a výtok 

výměra dle Microstation
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatrubnění sjezdu st. 2,450 16,25=16,250 [A]

zatrubnění sjezdu st. 2,497 7,5=7,500 [B]

zatrubnění sjezdu st. 2,763 12=12,000 [C]

zatrubnění sjezdu st. 2,770 7=7,000 [D]

zatrubnění sjezdu st. 2,917; 3,076; 3,126 8,8+9,6+8,6=27,000 [E]

zatrubnění sjezdu st. 3,360; 3,471; 3,520 51,75+6,12+14,6=72,470 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=142,220 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 69 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  20,000 ____________ ____________

čela propustků sjezdů

šikná čela prospustků, dlažba z lom. kamene tl.150mm do betonu C20/25 - XF3 

tl.100mm vyspárováno cementovou maltou  M25 XF3

plocha čel 1,68m2

zatrubnění sjezdu st. 2,450 2=2,000 [A] 

zatrubnění sjezdu st. 2,497 2=2,000 [B]

zatrubnění sjezdu st. 2,763 2=2,000 [C]

zatrubnění sjezdu st. 2,770 2=2,000 [D]

zatrubnění sjezdu st. 2,917; 3,076; 3,126  6=6,000 [E]

zatrubnění sjezdu st. 3,360; 3,471; 3,520  6=6,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=20,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 70 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  4,900 ____________ ____________

výměra dle Microstation 

hloubka řezu 150mm
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatrubnění sjezdu st.3,471 4,9=4,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 71 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  5 693,500 ____________ ____________

výměra dle Microstation

očištění vozovky před pokládkou nových vrstev 5693,5=5 693,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 72 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  53,250 ____________ ____________

výměra dle Microstation

odbourání čel propustku  DN 400

odbourání zdi u propustku st. 3,126

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

zatrubnění sjezdu st. 2,450 2*(0,5*1,3*1,5)=1,950 [A] 

zatrubnění sjezdu st. 2,497 2*(0,5*1,3*1,5)=1,950 [B]

zatrubnění sjezdu st. 2,763 2*(0,5*1,3*1,5)=1,950 [C]

zatrubnění sjezdu st. 2,770 2*(0,5*1,3*1,5)=1,950 [D]

zatrubnění sjezdu st. 2,917; 3,076; 3,126 6*(0,5*1,3*1,5)=5,850 [E]

zatrubnění sjezdu st. 3,360; 3,471; 3,520 6*(0,5*1,3*1,5)=5,850 [F]

ŽB zeď u zatrubnění sjezdu 3,126 1,5*15*1,5=33,750 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=53,250 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 73 966346 R BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  142,220 ____________ ____________

odvozová vzdálenost v režii zhotovitele 

výměra dle Microstation
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Rekonstrukce silnice III/4243 od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 101b

SO 101b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatrubnění sjezdu st. 2,450 16,25=16,250 [A] 

zatrubnění sjezdu st. 2,497  7,5=7,500 [B]

zatrubnění sjezdu st. 2,763  12,0=12,000 [C]

zatrubnění sjezdu st. 2,770  7,0=7,000 [D]

zatrubnění sjezdu st. 2,917; 3,076; 3,126  8,8+9,6+8,6=27,000 [E]

zatrubnění sjezdu st. 3,360; 3,471; 3,520  51,75+6,12+14,6=72,470 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=142,220 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO - III.etapa

DIO - III.etapa

Rozpočet:

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

SO 801.3

Objekt: SO 801.3

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO - III.etapa

DIO - III.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.3

SO 801.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 911DB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  40,000 ____________ ____________

bezpečnostní opatření během rekonstrukce propustku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 2 911DB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  40,000 ____________ ____________

bezpečnostní opatření během rekonstrukce propustku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 3 911DB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN  3 080,000 ____________ ____________

bezpečnostní opatření během rekonstrukce propustku

77*40=3 080,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

 4 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO - III.etapa

DIO - III.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.3

SO 801.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

B20a 2=2,000 [A]

A15 2=2,000 [B]

B20a 2=2,000 [C]

A10 2=2,000 [D]

C4a 1=1,000 [E]

C4b 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  770,000 ____________ ____________

pracovní místo

pracovní místo etapa III. 77 dní 10*77=770,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  14,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO - III.etapa

DIO - III.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.3

SO 801.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  14,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

14=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 078,000 ____________ ____________

pracovní místo

pro etapu III. 77 dní 14*77=1 078,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  154,000 ____________ ____________
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO - III.etapa

DIO - III.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.3

SO 801.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pracovní místo

objízdná trasa etapa III. 77 dní 2*77=154,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  77,000 ____________ ____________

III. etapa 77 dní 77=77,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO - III.etapa

DIO - III.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.3

SO 801.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  154,000 ____________ ____________

pracovní místo

objízdná trasa etapa III. 77 dní 2*77=154,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  75,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

pro etapu III. 75=75,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  75,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

75=75,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  5 775,000 ____________ ____________

pracovní místo

pro etapu III. 77 dní 75*77=5 775,000 [A]
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO - III.etapa

DIO - III.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.3

SO 801.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  89,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

pro etapu III. 75+14=89,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  89,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

pracovní místo

89=89,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  6 853,000 ____________ ____________

pracovní místo

pro sloupky etapu III. 77 dní ((14)+75)*77=6 853,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

SO 801.4b

Objekt: SO 801.4b

Stavba: VD18117

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO-objizdná trasa od st. 2.344

DIO-objizdná trasa od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.4b

SO 801.4b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  7,000 ____________ ____________

objízdná trasa

7=7,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  46,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

objízdná trasa

B1 3=3,000 [A]

E13 6=6,000 [B]

IP10a 4=4,000 [C]

E3a 2=2,000 [D]

IS11b 23=23,000 [E]

IS11d 3=3,000 [F]

IP10b 1=1,000 [G]

IS11c 4=4,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=46,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  46,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etapy výstavby

objízdná trasa

46=46,000 [A]
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO-objizdná trasa od st. 2.344

DIO-objizdná trasa od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.4b

SO 801.4b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 542,000 ____________ ____________

objízdná trasa

DZ  pro etapu III 77 dní 46*77=3 542,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

objízdná trasa

IS11a 5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etapy výstavby

objízdná trasa

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  385,000 ____________ ____________

objízdná trasa

DZ pro etapu III. 77 dní 5*77=385,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO-objizdná trasa od st. 2.344

DIO-objizdná trasa od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.4b

SO 801.4b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  43,000 ____________ ____________

včetně přesunů dle etap výstavby

objízdná trasa

43=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  43,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etapy výstavby

objízdná trasa

43=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914929 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  3 311,000 ____________ ____________

objízdná trasa

pro etapu III. 77 dní 43*77=3 311,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 11 916322 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

objízdná trasa

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 12 916323 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO-objizdná trasa od st. 2.344

DIO-objizdná trasa od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.4b

SO 801.4b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně přesunů podle etapy výstavby

objízdná trasa

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916329 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  154,000 ____________ ____________

objízdná trasa

objízdná trasa etapa III. 77 dní 2*77=154,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916722 1 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  43,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etap výstavby

objízdná trasa

43=43,000 [A]

.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916723 1 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  43,000 ____________ ____________

včetně přesunů podle etapy výstavby

objízdná trasa

43=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916729 1 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  3 311,000 ____________ ____________

objízdná trasa
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3.6.1.7

III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice,SO 101 Tvrdonice - extravilán, 2. část, po DI č.II

DIO-objizdná trasa od st. 2.344

DIO-objizdná trasa od st. 2.344

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

VD18117

SO 801.4b

SO 801.4b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro sloupky etapa III. 77 dní 43*77=3 311,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


