

VYŘIZUJE: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA
TEL./FAX: 515 215 238
E-MAIL: lenka.kanova@nemzn.cz

Ve Znojmě dne 21. 3. 2023

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČO: 00209805, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Nemocnice Znojmo – Urgentní příjem 1. etapa – Rekonstrukce a modernizace objektu H** (dále jen „veřejná zakázka“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v návaznosti na dotaz dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle níže uvedeného a dále provádí doplnění a změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 3

Dobrý den,
v rámci přípravy cenové nabídky na stavbu „**Nemocnice Znojmo – Rekonstrukce a modernizace objektu H**“ jsme obdrželi podklady pro nacenění ve formě výkazů výměr a projektové dokumentace. K tomuto máme několik dotazů.

Dotaz č. 1

Narazili jsme na nesoulad výkazu výměr a PD.

U položky č. 122 Dem + ZM hasicí přístroj s hasicí schopností 10 ks. Dle výkresů a zprávy PBŘ je hasicích přístrojů 16 ks.

122	994-1.12	Dem + ZM hasicí přístroj s hasicí schopností dle PBŘ	ks	10,00000		0,00
-----	----------	--	----	----------	--	------

Žádáme o informaci, které hasicí přístroje budou demontovány a následně instalovány. Ve výkazu výměr chybí 6 nových hasicích přístrojů.

Žádáme o vysvětlení, případně úpravu.

Dotaz č. 2

Narazili jsme na nesoulad ve výkazu výměr.

V díle 96: Bourání konstrukcí u položky č. 93 je špatný podrobný výpočet výměry.

93	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	387,60000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	-----------	------	------

D.1.1-02 :

20,0+14,3+4,0+1,8+1,4+4,3+2,1+1,4+4,8+12,3 66,40000

D.1.1-03 :

(1,6+1,8+1,2+4,4+1,2+6,1+21,7+13,6+1,1) 52,70000

D.1.1-02 :

28,6 28,60000

D.1.1-02 :

(12,3+20,0) 32,30000

(11,6+17,1+19,9+12,8) 61,40000

D.1.1-03 :

(11,6+12,4+12,2+11,5+20,0+19,5+20,0+17,1) 124,30000

D.1.1-02 :

6,1 6,10000

D.1.1-03 :

7,8+8,0 15,80000

Položka zahrnuje plochy PVC i dlažeb, přičemž tato výměra je v nesouladu s PD.

Odstranění nášlapných vrstev dle PD bouracích prací:

PVC: 1.NP = 130m2, 2.NP – 150,9m2; Keramická dlažba: 1.NP = 66,4m2, 2.NP = 103,6m2.

Žádáme o vysvětlení, případně úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Narazili jsme na nesoulad ve výkazu výměr.

V díle 96: Bourání konstrukcí u položky č. 94 je špatný výpočet výměry.

94	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	127,21000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	-----------	------	------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

D.1.1-02 :

20,0+14,3+4,0+1,8+1,4+4,3+2,1+1,4+4,8+12,3 66,40000

sokl :

38,6*0,1 3,86000

D.1.1-03 :

(1,6+1,8+1,2+4,4+1,2+6,1+21,7+13,6+1,1) 52,70000

sokl :

42,5*0,1 4,25000

Plochy dle PD bouracích prací: Keramická dlažba: 1.NP = 66,4m2, 2.NP = 103,6m2 + sokly.

Žádáme o vysvětlení, případně úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 4

Narazili jsme na nesoulad ve výkazu výměr.

V díle 96: Bourání konstrukcí u položky č. 118 je špatný výpočet výměry.

118	965048150RAY	Dočištění povrchu nosné kce podlah a střeš po odstranění bouraných vrstev	m2	387,60000	0,00	0,00
		D.1.1-02 :				
		20,0+14,3+4,0+1,8+1,4+4,3+2,1+1,4+4,8+12,3		66,40000		
		D.1.1-03 :				
		(1,6+1,8+1,2+4,4+1,2+6,1+21,7+13,6+1,1)		52,70000		
		D.1.1-02 :				
		28,6		28,60000		
		D.1.1-02 :				
		(12,3+20,0)		32,30000		
		(11,6+17,1+19,9+12,8)		61,40000		
		D.1.1-03 :				
		(11,6+12,4+12,2+11,5+20,0+19,5+20,0+17,1)		124,30000		
		D.1.1-02 :				
		6,1		6,10000		
		D.1.1-03 :				
		7,8+8,0		15,80000		

Položka zahrnuje plochy PVC i dlažeb, přičemž tato výměra je v nesouladu s PD.

Odstranění nášlapných vrstev dle PD bouracích prací:

PVC: 1.NP = 130m², 2NP – 150,9m²; Keramická dlažba: 1.NP = 66,4m², 2.NP = 103,6m².

Žádáme o vysvětlení, případně úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 5

Ve smlouvě je matoucí a nejasná formulace v čl.VI. odst.1. - na jednu stranu je zde text "Cena za dílo bude hrazena na základě průběžně provedených prací za každý kalendářní měsíc.", ale v dalších větách je uvedeno, že úhrada bude"..... provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele ... na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla..." a že také "Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla objednatelem (čl.IX odst.5 této smlouvy)."

Jak bude tedy probíhat fakturace? Bude se jednat o měsíční fakturaci? Žádáme o jasnou formulaci.

Vysvětlení zadavatele

Zadavatel na základě **dotazů č. 1. až 4.** zveřejňuje opravený výkaz výměr.

Zadavatel dále **k dotazu č. 5** sděluje, že upravuje ustanovení čl. VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky, bod 1. a nahrazuje ho tímto novým zněním:

1. Cena za dílo bude hrazena na základě průběžně provedených prací za každý kalendářní měsíc. **Soupis prací odsouhlasí písemně určený zástupce objednatele – TDI.** Faktura bude vždy doložena soupisem provedených prací, krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr. **Závěrečná splátka bude uhrazena po kompletním dokončení díla a jeho převzetí objednatelem (čl. IX. odst. 5 této smlouvy), a to** bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlasení soupisu provedených prací. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla objednatelem (čl. IX odst. 5 této smlouvy). Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy.

Zadavatel s ohledem na vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona **mění zadávací dokumentaci** k veřejné zakázce následovně:

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a nově končí 5. 4. 2023 v 10:00 hod.

MUDr. Martin Pavlík, Ph. D., DESA, EDIC
ředitel
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace