



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 45388/2023

Sp. zn.:

S – JMK 26654/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

2

Počet příloh/stran:

0

Datum:

22.03.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace III

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

**Zpracování a projednání projektové dokumentace
na zhotovení stavby „ZZS JMK výjezdová základna Břeclav“**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 16.03.2023 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. III/1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí předpokládanou výši investičních nákladů stavby 159.160.000, - Kč bez DPH. Tato částka je zmíněna i v průvodní zprávě Studie proveditelnosti s odkazem na část A.4 Propočet investičních nákladů, která však není zveřejněna.

Žádáme o zveřejnění části A.4 pro možnost ověření uváděné výše investičních nákladů a pro získání dalších informací o složitosti a náročnosti stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. Zároveň žádáme zadavatele o přiměřené zvýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která neodpovídá uváděným investičním nákladům stavby.

Odpověď na dotaz č. III/1:

Studie proveditelnosti nesupluje podrobnou projektovou dokumentaci.

Orientační výše nákladů na realizaci stavby uvedená ve Studii proveditelnosti není pro zpracovatele projektové dokumentace cenou závaznou.

Konkrétní předpokládaná výše nákladů specifikovaná položkovým rozpočtem bude stanovena až na základě zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic