

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZATEPLENÍ BUDOV SÚS JMK

Dodatečné informace č. 2

I.

a)

Žádost o dodatečné informace - Zateplení budov SÚS JMK - Zateplení správní budovy cestmistrovství Boskovice:

Dotaz č. 1 - prosíme o upřesnění položky 15, 16 – vyrovnání podkladu (platí položka 15 nebo položka 16 nebo obě?).

Dotaz č. 2 - prosíme upřesnit položky 19, 20, 21 – odtahové zkoušky (celkem 315 kpl).

b)

Zadávací dokumentace není v souladu s vyhláškou 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Např. :

1. Projektová dokumentace je ve stupni pro stavební povolení. Dle §1 Vyhl. 230/2012 je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění staveb.
2. Dle §4 Vyhl. 230/2012 položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Ve slepém rozpočtu jsou však položky (např. překotvení zábradlí, demontáž a zpětná montáž drobných prvků na fasádě, překotvení přístřešku nad vstupem, úprava okraje štítu atd.), které toto neumožňují.
3. U některých položek chybí postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry (§7 vyhl. 230/2012).

Prosíme o úpravu zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2012. Děkujeme.

Odpovědi na dodatečné informace č. 2

a)

Položky 15 a 16 – vyrovnání podkladu – platí obě položky, oceňte dle soupisu prací.

Položky 19,20,21 – uveden chybně název položky a jednotka – oceňte dle níže uvedeného:

18	622 – 01	APU lišty vč. komprimační a parotěsné pásky, D+M	bm	238,00000
19	622 – 02	Připojovací parapetní profil	bm	76,00000
20	622 – 03	Difuzní páska- výplně otvorů	m	238,00000
21	622 - 04	Odrážné zkoušky lepidla zateplovacího systému	kpl.	1,00000

Současně bylo upraveno i číslo u položky 18.

b)

1.

Doloženo Čestným prohlášením, které je součástí dodatečných informací ve znění, že projektová dokumentace na stavbu "Zateplení budov SÚS JMK oblasti Blansko" v členění Administrativní budova Blansko, Administrativní budova cestmistrovství Boskovice a Administrativní budova cestmistrovství Tasovice je zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb..

2. a 3.

Upraveno v soupisu prací pro dílčí část zakázky – Zateplení správní budovy Znojmo, oceňte dle nového soupisu prací.

II.

Zadavatel současně mění přílohu č. 6 – Soupis prací, a to pro dílčí část Zateplení správní budovy cestmistrovství Boskovice a zateplení správní budovy Znojmo a předkládá ji jako celek jako součást těchto dodatečných informací jako novou přílohu.

Dále jakou součást dodatečných informací pro dílčí část Zateplení správní budovy cestmistrovství Boskovice předkládá zadavatel výkres č. 006 - 131135/1-4-SO01_A006/0 Nový stav - CHARAKTERISTICKÉ DETAILY. Výkres obsahuje charakteristické detaily provádění zateplovacího systému.

III.

Zadavatel současně mění lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek. Nově ji stanovuje **na 12.11.2014 do 10:00 hod.**

Přílohy:

Čestné prohlášení

Soupis prací

Výkres č. 006 - 131135/1-4-SO01_A006/0

V Brně, dne 21.10.2014

Mgr. Jitka Smutná

vedoucí oddělení veřejných zakázek

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje