
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3844 STARÁ DÁLNICE, ÚSEK VESELKA – KŘIŽ.
ŽEBĚTÍNSKÁ, KOHOUTOVICKÁ

Dotaz č. 11:

V soupisu prací objektu SO 101 jsou položky pro Rozprostření ornice. Dle specifikace těchto položek není součástí dodávka materiálu. Materiál získaný v položce sejmutí drnu se dle soupisu prací odváží na skládku v celém rozsahu.

Žádáme zadavatele o doplnění položky pro nákup materiálu (ornice, substrát).

Vysvětlení č. 11:

Zadavatel upravil soupis prací. Část materiálu získaného v položce 11130 SEJMUTÍ DRNU se zpětně použije na stavbě k ohumusování (188,5 m3). K tomuto účelu byla do soupisu prací doplněna položka 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I (188,5m3). Přebytek bude odvezen a zpracován v režii zhotovitele stavby (odvoz na skládku není předepsán, výměra bylo z pol. 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU odstraněna).

Dotaz č. 12:

V soupisu prací objektu SO 101 je položka 113178 „Odstran krytu zpevněných ploch z dlažeb kostek, odvoz do 20km“ s podrobným popisem „vč. odvozu na skládku SÚS“. V soupisu prací je zároveň položka 58222 „Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC“, která zahrnuje dodávku dlažebního materiálu. Je možné využít dlažební kostky vybourané na stavbě pro položku 58222 „Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC“?

Vysvětlení č. 12:

Zadavatel počítá s osazením nové přídlažby a s odvozem vybourané dlažby na skládku SÚS. Oceňte dle soupisu prací.

Dotaz č. 13:

V poskytnuté projektové dokumentaci a soupisu prací objektu SO123 „DIO – dopravně inženýrské opatření“ jsou jednoznačně určeny jednotlivé etapy a podrobně rozepsán počet značek a dny nájmů těchto značek.

Trvá zadavatel na dodržení etapizace DIO, nebo bude umožněna změna etapizace na základě návrhu dodavatele a projednání s příslušnými orgány?

Vysvětlení č. 13:

Zadavatel počítá s provedením dopravně-inženýrských opatření v souladu se zadávací dokumentací. Oceňte dle soupisu prací.

Z důvodu výše uvedených skutečností, zadavatel mění předpokládanou hodnotu, která nově zní:
27 841 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek:

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **20.4.2023 do 10:00 hod.**

V Brně, dne 03.04.2023



Mgr. Martina Křivánková

Vedoucí právního oddělení

Přílohy: - soupis prací