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III/0433 Krhov spoj - Chodníky a bus zastávky, obec

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34

SO 000

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní nákladyON

 8 004111010R Průzkumné práce SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je 

obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 

součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – 

inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, 

botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / 

stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / 

munice / výbušnin apod.

 9 005211030R Dočasná dopravní opatření SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 

včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

 10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně 

příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 

řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní 

řád).

 11 005231010R Revize SOUBOR  1,000 ____________ ____________

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek 

a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

 12 005241010R Dokumentace skutečného provedení SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 

objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

 13 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro 
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Vedlejší rozpočtové náklady

VRN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34

SO 000

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zápis změny do katastru nemovitostí.

Ostatní nákladyON ____________

Vedlejší nákladyVN

 1 00511 R Geodetické práce , Vyhotovení geometrického plánu SOUBOR  1,000 ____________ ____________

 2 005111020R Vytyčení stavby SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů 

a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

 3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich 

ochrany při provádění stavby.

 4 005121010R Vybudování zařízení staveniště SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 

vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území 

pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

 5 005121020R Provoz zařízení staveniště SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na 

energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady 

na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a 

opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

 6 005121030R Odstranění zařízení staveniště SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. 

Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 

úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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VRN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34

SO 000

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 00526 JNDS Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v 

zadávací dokumentaci , vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků 

objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních 

povinností.

Vedlejší nákladyVN ____________

Celkem: ____________
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III/0433 Krhov spoj - Chodníky a bus zastávky, obec

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 M3  129,000 ____________ ____________

 2 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 M3  38,700 ____________ ____________

129*0,3

Zemní práce1 ____________

Přípravné a přidružené práce11

 3 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho M2  361,910 ____________ ____________

350+3,96

předlažba : 7,95

 4 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm M2  350,000 ____________ ____________

 5 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm M2  6,280 ____________ ____________

 6 113109405R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 5 cm M2  4,000 ____________ ____________

 7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních M  368,000 ____________ ____________

 8 113231330R00 Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. C250, š.300 mm M  3,000 ____________ ____________

včetně betonového lože

 9 111206OA0 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2  16,000 ____________ ____________

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
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Chodníky

Chodníky
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34

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 112013OA0 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 3KM

KUS  7,000 ____________ ____________

Přípravné a přidružené práce11 ____________

Přemístění výkopku16

 11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  129,000 ____________ ____________

 12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3  1 290,000 ____________ ____________

129*10

 13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  129,000 ____________ ____________

Přemístění výkopku16 ____________

Povrchové úpravy terénu18

 14 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2  88,000 ____________ ____________

 15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2  438,000 ____________ ____________

 16 181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 M2  88,000 ____________ ____________

 17 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 M3  4,400 ____________ ____________

88*0,05

 18 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg KG  2,640 ____________ ____________

88*0,03

 19 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy M3  8,800 ____________ ____________
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34

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

88*0,1

Povrchové úpravy terénu18 ____________

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch56

 20 564851111RT

2

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm M2  397,000 ____________ ____________

 21 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm M2  46,000 ____________ ____________

 22 565131211RT

3

Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 M2  50,000 ____________ ____________

 23 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm M2  33,000 ____________ ____________

 24 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 M2  50,000 ____________ ____________

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch56 ____________

Kryty štěrkových a živičných komunikací57

 25 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 M2  82,000 ____________ ____________

 26 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm M2  82,000 ____________ ____________

Kryty štěrkových a živičných komunikací57 ____________

Dlažby a předlažby komunikací59

 27 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm M2  397,000 ____________ ____________

383+5+9
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 28 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm M2  53,950 ____________ ____________

35+11

předlažba : 7,95

 29 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě M2  14,000 ____________ ____________

 30 596215029R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě M2  5,000 ____________ ____________

 31 596215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě M2  11,000 ____________ ____________

 32 596215049R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě M2  11,000 ____________ ____________

 33 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm M  182,000 ____________ ____________

180+2

 34 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm M  40,000 ____________ ____________

 35 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní M2  402,150 ____________ ____________

383*1,05

 36 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé M2  5,250 ____________ ____________

5*1,05

 37 592451158R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé M2  11,550 ____________ ____________

11*1,05

 38 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní M2  36,750 ____________ ____________

35*1,05
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34
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dlažby a předlažby komunikací59 ____________

Izolace proti vodě711

 56 711482020RZ

1

Izolační systém Technodren, svisle, včetně dodávky fólie Technodren a 

doplňků

M2  54,200 ____________ ____________

Izolace proti vodě711 ____________

Trubní vedení8

 39 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu KUS  2,000 ____________ ____________

 40 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte KUS  4,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 41 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm M  180,000 ____________ ____________

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou 

zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

 42 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu KUS  3,000 ____________ ____________

zpětná montáž označníku zastávky : 1

zpětné osazení označníku hydrantu : 1

zpětná montáž reklamy : 1

 43 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 M  431,000 ____________ ____________

zastávkové : 28+2

betonové : 180+31+10+180

 44 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm M  180,000 ____________ ____________
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 45 59217128R Obrubník CSB HK přímý 400/290/1003 KUS  28,280 ____________ ____________

28*1,01

 46 59217129R Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/290-250/1003 KUS  2,020 ____________ ____________

2*1,01

 47 59217130R Obrubník CSB HK náběhový levý 400/290-250/1003 KUS  2,020 ____________ ____________

2*1,01

 48 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní KUS  181,800 ____________ ____________

180*1,01

 49 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý KUS  181,800 ____________ ____________

180*1,01

 50 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý KUS  31,310 ____________ ____________

31*1,01

 51 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 KUS  5,050 ____________ ____________

5*1,01

 52 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 KUS  5,050 ____________ ____________

5*1,01

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Bourání konstrukcí96
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 53 966005111R00 Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami M  20,000 ____________ ____________

 54 966006215R00 Odstranění  sloupků dopravních značek z Al patek KUS  3,000 ____________ ____________

dočasná demontáž označníku zastávky : 1

dočasná demontáž označníku hydrantu : 1

dočasná demontáž reklamy : 1

Bourání konstrukcí96 ____________

Staveništní přesun hmot99

 55 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T  427,764 ____________ ____________

14,69864+189,60662+8,54686+95,38325+2,12548+117,40323

Staveništní přesun hmot99 ____________

Přesuny suti a vybouraných hmotD96

 57 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T  267,565 ____________ ____________

 58 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T  5 083,731 ____________ ____________

267,56481*19

 59 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton T  266,875 ____________ ____________

267,56481-0,69

 60 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt T  0,690 ____________ ____________

 61 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m T  267,565 ____________ ____________

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 ____________
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3.6.1.7

III/0433 Krhov spoj - Chodníky a bus zastávky, obec

Chodníky

Odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ M3  7,200 ____________ ____________

výkop pro přípojky : 3*1,75*0,8

výkop pro UV : 2*(1*1*1,5)

 2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ M3  2,160 ____________ ____________

7,2*0,3

Zemní práce1 ____________

Přemístění výkopku16

 3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3  7,200 ____________ ____________

 4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3  7,200 ____________ ____________

 5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  7,200 ____________ ____________

 6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3  7,200 ____________ ____________

Přemístění výkopku16 ____________

Konstrukce ze zemin17

 7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  2,642 ____________ ____________

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu

výkop pro přípojky : 3*1,75*0,8

obsyp : -1,2015

lože : -0,357

 8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3  1,202 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/0433 Krhov spoj - Chodníky a bus zastávky, obec

Chodníky

Odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,4005*3

 9 583314004R Kamenivo těžené frakce  4/8  B Jihomor. kraj T  1,942 ____________ ____________

1,2015*1,6*1,01

 10 58337345R Štěrkopísek frakce 0-32 C T  4,802 ____________ ____________

2,6415*1,8*1,01

Konstrukce ze zemin17 ____________

Podkladní a vedlejší konstrukce45

 11 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm M3  1,200 ____________ ____________

uv : 2*(1*6*0,1)

 12 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm M3  0,357 ____________ ____________

0,119*3

Podkladní a vedlejší konstrukce45 ____________

Potrubí z trub z plastických hmot87

 13 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 M  3,000 ____________ ____________

 14 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 KUS  4,000 ____________ ____________

 15 286111901R Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000, hladká, s hrdlem, 

červenohnědá

KUS  4,120 ____________ ____________

4*1,03
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3.6.1.7

III/0433 Krhov spoj - Chodníky a bus zastávky, obec

Chodníky

Odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 28650661R Koleno kanalizační PVC-U  D 160/45° KUS  3,045 ____________ ____________

3*1,015

Potrubí z trub z plastických hmot87 ____________

Ostatní konstrukce na trubním vedení89

 17 894411020RB

F

Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 200, mříž litina 

500x500 40 t, hl. 1,64 m

KUS  2,000 ____________ ____________

Uliční vpusť bude vybavena zápachovou uzávěrkou.

Ostatní konstrukce na trubním vedení89 ____________

Staveništní přesun hmot99

 18 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T  9,487 ____________ ____________

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Staveništní přesun hmot99 ____________

Celkem: ____________


