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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: L-21-086-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,0 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

SO 102

SO 402

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,0 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,0 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,0 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,0 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Pasport stavu vozovky objízdných tras a komunikací sloužících pro dovoz 

materiálu na a ze stavby. Bude provedeno před a po stavbě. Včetně vyhotovení 

protokolu
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: L-21-086-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,0 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,0 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,0 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,0 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,0 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,0 ____________ ____________

 9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,0 ____________ ____________

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,0 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,0 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,0 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,0 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území – II. úsek

Příprava území – II. úsek

Rozpočet:

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

SO 022

Objekt: SO 022

Stavba: L-21-086-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Příprava území – II. úsek

Příprava území – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 022

SO 022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,4 ____________ ____________

ZEMINA

"132738" 12,2*2,0=24,4 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,3 ____________ ____________

Beton a ŽB

"966346" 24,4*0,3=7,3 [A] délka * 300 kg/m

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 520,1 ____________ ____________

Včetně uložení na meziskládku

780*0,2=156,0 [A]

9094*0,15=1 364,1 [B]

Celkem: A+B=1 520,1 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 520,1 ____________ ____________

Veškerá potřebná manipulace s ornicí pr znovupoužití na stavbě.

Jak, vodorovná, svislá, převozy, atd...

"12110" 1520,1=1 520,1 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Příprava území – II. úsek

Příprava území – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 022

SO 022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,2 ____________ ____________

Výkop pro odstranění stávajících propustků.

6,2+6,1+6,3+5,8=24,4 [A]

Délky

Dle zaměření stávajího stavu.

A*1,0*0,5=12,2 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Příprava území – II. úsek

Příprava území – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 022

SO 022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 532,3 ____________ ____________

"132738" 12,2=12,2 [A]

"12110" 1520,1=1 520,1 [B]

Celkem: A+B=1 532,3 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Příprava území – II. úsek

Příprava území – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 022

SO 022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  1 520,1 ____________ ____________

"12110" 1520,1=1 520,1 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 8 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  24,4 ____________ ____________

Odstranění stávajícího zatrubnění dotčených sjezdů.

6,2+6,1+6,3+5,8=24,4 [A]

Délky

Dle zaměření stávajího stavu.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Rozpočet:

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

SO 102.1

Objekt: SO 102.1

Stavba: L-21-086-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 964,4 ____________ ____________

Zemina

"123738.A" 832*2,0=1 664,0 [A]

"123738.B" 682*2,0=1 364,0 [B]

"131738.VSA"(1,6*1,6*1,6)*4*2,0=32,8 [D]

"212625" 1506*0,5*0,6*2=903,6 [F]

Celkem: A+B+D+F=3 964,4 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,3 ____________ ____________

Beton

"113524" (0,15*0,25*32,4)*2,3=2,8 [A]

"966158"  (0,1*32,4)*2,3=7,5 [B]

Celkem: A+B=10,3 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  528,4 ____________ ____________

Podkladní vrstvy vozovek

"113328" 278,1*1,9=528,4 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL  1,0 ____________ ____________

Přesun stávajícího pomníčku

Komplet práce a materiál.

1=1,0 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  32,4 ____________ ____________

Odstranění obrub na začátku úseku.

16,8+15,6=32,4 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 A2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  21,9 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Položka na frézování konstrukce na začátku úseku neznámé skladby

pro umožněnípokládky 50 + 80 mm nových) 

položka bude použita v případě plnohodnotných asf. na začátku úseku

jenž byl v minulosti již opravován

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

182,2*0,12=21,9 [A]

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

0=0,0 [B]

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [C]

Plocha dle ACAD * tl

Celkem: A+B+C=21,9 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 8 11372 A1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,8 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

Horní asfaltová slupka cca 10 mm nad penetračním makadamem (viz. diagnostika 

vozovky).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

182,2*0,01=1,8 [A] začátek úseku

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

0=0,0 [B]

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [C]

Plocha dle ACAD * tl

Celkem: A+B+C=1,8 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  278,1 ____________ ____________

Odstranění nestmelené konstrukční vrstvy bourané vozovky po odstranění horního 

nátěru a PM.

Poplatek v "014102.d"

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

20,2*0,35=7,1 [A] pro osazení obruby a betonového krajníku

plocha odbourané vozovky*tl

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

271=271,0 [B]

Kubatura planimetrováním př. řezů ACAD planimetrování SO102.xlsx

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [C]

Celkem: A+B+C=278,1 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11333 REC ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  257,7 ____________ ____________

Odstranění podkladní vrstvy z PM

Včetně odvozu na mezidepónii v režii zhotovitele.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Materiál bude zapracován zpět na stavbě v extravilánových usecích v recyklaci za 

studena.

Bude použito pro doplnění chybějícího materiálu před recyklací (potřeba vzniklá z 

drobné 

změny nivelety a zejména úpravy příčného klopení a doplnění materiálu do okrajů 

vozovky po provedení sanací).

související položky: "12573.REC"; "56360.REC"

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

20,2*0,19=3,8 [A] pro osazení obrub  a betonového krajníku

182,2*(0,13-0,01)=21,9 [G] plošně pro nové konstr. vrstvy

plocha odbourané vozovky*tl

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

232=232,0 [J]  na ploše cca. 1072m2 

Kubatura planimetrováním př. řezů ACAD planimetrování SO102.xlsx

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunika

0=0,0 [H]

Celkem: A+G+J+H=257,7 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 11 12573 REC VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  268,8 ____________ ____________

Veškerá potřebná manipulace jak vodorovná tak svislá

pro materiál z položek:

"11333.REC" 257,7=257,7 [A]

"11313.REC" 11,1=11,1 [B]

Celkem: A+B=268,8 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 11313 REC ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  11,1 ____________ ____________

Odstranění horná vrstvy z "nátěr"

Včetně odvozu na mezidepónii v režii zhotovitele.

Materiál bude zapracován zpět na stavbě v extravilánových usecích v recyklaci za 

studena.

Bude použito pro doplnění chybějícího materiálu před recyklací (potřeba vzniklá z 

drobné 

změny nivelety a zejména úpravy příčného klopení a doplnění materiálu do okrajů 

vozovky po provedení sanací).

související položky: "12573.REC"; "56360.REC"

pozn: odstranění asf. je možné provést též frézováním. V případě bourání je třeba 

zvolit takový postup prací aby bylo zabráněno vylamování a nadbytečné 

"zazubení" hrany stávající vozovky.
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Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

0=0,0 [A] zde položka "11372"

plocha odbourané vozovky*tl

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1110*0,01=11,1 [B]

Plocha * tl.

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [C]

Celkem: A+B+C=11,1 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 18 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  130,5 ____________ ____________

"prořezání" v místě napojení nových asfaltů na stávající asf. plochy 

Prolití je součástí položky "931324"

S prořezáním a prolitím středové spáry není uvažováno. Předpokládá se pokládka 

na "horkou spáru" při úplné uzavírce.

17,5+38+75=130,5 [A]

Dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 32 17180 C ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,9 ____________ ____________

Drobný zásyp kolem nových obrub (zůžení vozovky => odbourání okraju => 

potřeba doplnění)

7,1+3,8=10,9 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 33 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  832,0 ____________ ____________

Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť.

Odkop pro zřízení nových konstrukčních vrstev komunikace po odstranění stávajcí 

konstrukce vozovky (pol. "11313; 11333; 113328)" včetně odkopu pro

zřízení nových příkopů. Míste odkopů patrny z přílohy výměry a výpočty.dwg

Okop pro sanace vyčíslen zvlášť "123738.B" a odkop pro trativody je součástí položky

"212625"

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

832=832,0 [B]

Kubatura planimetrováním př. řezů ACAD planimetrování SO102.xlsx

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [C]

Celkem: B+C=832,0 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 35 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  682,0 ____________ ____________

Pro výměnu podloží.

Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť.

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1705*1,0*0,4=682,0 [E]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření 1,00 díky trativodům v okraji)*hl.

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [C]

Celkem: E+C=682,0 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 36 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 982,2 ____________ ____________

Pro položky:

"123738.A" 832=832,0 [A]

"123738.B" 682=682,0 [B]

"131738.VSA"(1,6*1,6*1,6)*4=16,4 [C]

"212625" 1506*0,5*0,6=451,8 [F]

Celkem: A+B+C+F=1 982,2 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 37 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  496,7 ____________ ____________

Násypový "klín" bod nezpevněnou krajnicí

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133

KM 0,0274 40 - 0,780 00

(0,780-0,02740)*1000*0,33*2=496,7 [A]

(délka v km)*převod na m*plocha v příčném řezu*oboustraně

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 38 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  69,6 ____________ ____________

Drobné zásypy pro nový tvar zemního tělesa, místa patrny z přílohy výměry a 

výpočty.dwg

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 

NÁSYPU DLE ČSN 736133

69,6=69,6 [A]

Kubatura planimetrováním př. řezů ACAD planimetrování SO102.xlsx

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 39 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  2 283,0 ____________ ____________

V místech ohumusování a osetí
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2283=2 283,0 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 40 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2 283,0 ____________ ____________

2283=2 283,0 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 41 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 283,0 ____________ ____________

OSETÍ

2283=2 283,0 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání 1x po výsadbě + 2x v rámci prvních dvou měsíců dle klimatických podmínek, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 44 131738 VSA HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  16,4 ____________ ____________

Odkop pro drenážní šachta

PODÉLNÉ DRENÁŽE  BUDOU ZAKONČENY OBOUSTRANNĚ DRENÁŽNÍMI

ŠACHTAMI SE VSAKOVACÍM DNEM

(1,6*1,6*1,6)*4=16,4 [A]

(rozměr)*počet

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 46 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 705,0 ____________ ____________

1705*1,0=1 705,0 [E]

Plocha v barevné * (kef. rozšíření 1,00 díky trativodům v okraji)

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 47 17581 VSA OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,3 ____________ ____________

Zásyp drenážní šachta

PODÉLNÉ DRENÁŽE  BUDOU ZAKONČENY OBOUSTRANNĚ DRENÁŽNÍMI

ŠACHTAMI SE VSAKOVACÍM DNEM

(1,6*1,6*1,6)*4=16,4 [A] 

(rozměr)*počet

(1,6*1,6*0,3)*4=3,1 [B]

(rozměr)*počet

A-B=13,3 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 61 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  41,9 ____________ ____________

odstranění obrub na začátku úseku

odvoz na skládku, dalších 15 km

15*32,4*0,15*0,25*2,3=41,9 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Zemní práce1 ____________

Základy2

 34 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  1 506,0 ____________ ____________

Veškeré materiály a práce včetně výkopu rýhy.

OBSYP Z HRUBÉHO

ŠTĚRKOPÍSKU FR. 8/32  

DRENÁŽ Z TRUBEK 

LOŽE ZE ŠD FR. 0-22mm, TL. 100 mm

Poplatek za uložení a skládku vyčíslen zvlášť
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0.027 - 0.270 vlevo

TRATIVOD dl. 243m

243=243,0 [H]

km 0.027 - 0.270 vpravo

TRATIVOD dl. 243m

243=243,0 [I]

km 0.270 - 0.570 vlevo

TRATIVOD dl. 300m

300=300,0 [J]

km 0.270 - 0.570 vpravo

TRATIVOD dl. 300m

300=300,0 [K]

km 0.570 - 0.780 vlevo

TRATIVOD dl. 210m

210=210,0 [L]

km 0.570 - 0.780 vpravo

TRATIVOD dl. 210m

210=210,0 [F]

Celkem: H+I+J+K+L+F=1 506,0 [M]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 48 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  3 313,2 ____________ ____________

Separační netkaná geotextílie 

min 200 g/m2

1506*2,2=3 313,2 [A]

délka trativodů * délka v příčném řezů=potřebná plocha
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 49 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  1 705,0 ____________ ____________

V oblasti sanací

min. 300g/m2

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1705*1,0=1 705,0 [E]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření 1,00 díky trativodům v okraji)

Celkem: E=1 705,0 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 50 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  682,0 ____________ ____________

VÝMĚNA PODLOŽÍ  V TL. 0.4m ZA VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL

(požadavek E def2 = 45 MPa)

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1705*1,0*0,4=682,0 [E]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření 1,00 díky trativodům v okraji)*hl.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
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Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 45157 VSA PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,1 ____________ ____________

Lože drenážní šachty

PODÉLNÉ DRENÁŽE  BUDOU ZAKONČENY OBOUSTRANNĚ DRENÁŽNÍMI

ŠACHTAMI SE VSAKOVACÍM DNEM

(1,6*1,6*0,3)*4=3,1 [A]

(rozměr)*počet

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 2 57476 X VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  50,0 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

pásy výztužné vložky se vzájemným dotykem dle specifikace uvedéné niže.

Dle TP 115 (7.2.5; 8.2.3.1; 8.2.1.2)

geotextilie a dvouosé geomříže, které prošitím nebo tepelným spojením musí tvořit jediný celek.

Indexová pevnost */ min 50 kN  - ISO 3341

Pevnost v tahu min. 20kN  - ČSN EN ISO 10319

Indexová tažnost */ max 3% ISO 3341

Tažnost max 5%   ČSN EN ISO 10319

Velikost oka geomříže min.  30 x 30 mm

*/ Indexové údaje lze použít pouze pro výrobky ze skelných vláken

50*1,0=50,0 [A]

dle "577A2.X"

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 12 56360 REC VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  270,8 ____________ ____________

Navezení, rozprostření a veškerá manipulace s materiálem pro recyklaci za 

studena jenž bude použit zpět ze stavby. 
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Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 102.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkova potřeba materiálu 383 m3

=1705*(13,1/10,5)*0,18=383 m3

plocha vozovky nové konstrukce (2)  * (koeficient rozšíření vrstvy)* tl recyklace

Materiál ze stavby: 257,7 m3 "11333.REC"

                                11,1 m3 "11313.REC"       

                                  2,0 m3 "567544.REC"  přehrnutí materiálu v rámci reprofilace 

viz. planimetrování

Doplnění mat. 383,9-257,7-11,1-2 = 113,1 m3 položka "56330.REC"

257,7=257,7 [A] m3 "11333.REC"

11,1=11,1 [B] m3 "11313.REC"       

2,0=2,0 [C] m3 "567544.REC"

Celkem: A+B+C=270,8 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  19,2 ____________ ____________

Lože pod dlažbou ostrůvku.

Štěrkodrť ŠDb 0/63 Ge dle ČSN 73 6126-1

96*0,2=19,2 [A] Doplnění lože prom. tl.

Celkem: A=19,2 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56330 REC VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  113,1 ____________ ____________

Doplnění materiálu v rámci recyklace za studena. Nákup, dovoz, rozprostření, 

manipulace pro "doplňkové kamenivo"

Místa a rozsah potřebného doplnění materiálu je patrný z přílohy výměry a 

výpočty.dwg

Celkova potřeba materiálu 383 m3
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=1705*(13,1/10,5)*0,18=383 m3

plocha vozovky nové konstrukce (2)  * (koeficient rozšíření vrstvy)* tl recyklace

Materiál ze stavby: 257,7 m3 "11333.REC"

                                11,1 m3 "11313.REC"       

                                  2,0 m3 "567544.REC"  přehrnutí materiálu v rámci reprofilace 

viz. planimetrování

Doplnění mat. 383,9-257,7-11,1-2 = 113,1 m3 položka "56330.REC"

113,1=113,1 [A]

Kubatura planimetrováním př. řezů ACAD planimetrování SO102.xlsx

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 567544 REC VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  5 389,2 ____________ ____________

Recyklace na místě za studena RS CA; tl 180 mm; dle TP 208

Přesné receptura recyklace bude určena na základě průkazní zkoužky.

Včetně reprofilace do požadovaných příčných sklonů.

pozn. doplnění mat. součástí položek "56330.REC" a "56360.REC"

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

0=0,0 [A] 

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1705*1,24=2 114,2 [B]

plocha dle situace ACAD * koef. rozšíření vrstvy

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

3275=3 275,0 [C]

plocha dle situace ACAD není rozšířeno oproti barevné

Celkem: A+B+C=5 389,2 [D]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  96,0 ____________ ____________

Dlažba ostrůvku

Betonová dlažba  20/10/6 60 mmČSN 73 6131

Lože z drceného kamenivo fr. 4/8 ČSN 73 6126-1

96=96,0 [A] 

Celkem: A=96,0 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  96,0 ____________ ____________

Lože pod dlažbou ostrůvku.

Štěrkodrť ŠDb 0/63 Ge dle ČSN 73 6126-1

96=96,0 [A] ŠD tl. 100 mm

Celkem: A=96,0 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 52 56334 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 387,0 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 200 mm dle ČSN 73 6126-1
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

0=0,0 [A] 

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1705*1,40=2 387,0 [B]

plocha dle situace ACAD * koef. rozšíření vrstvy

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [C]

plocha dle situace ACAD není rozšířeno oproti barevné

Celkem: A+B+C=2 387,0 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 53 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  5 162,2 ____________ ____________

Afaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; tl. 50 mm dle ČSN 73 6121

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

182,2=182,2 [A] 

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1705=1 705,0 [B]

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

3275=3 275,0 [C]

Celkem: A+B+C=5 162,2 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 56334 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 284,7 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 170 mm dle ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

0=0,0 [A] 

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1705*1,34=2 284,7 [B]

plocha dle situace ACAD * koef. rozšíření vrstvy

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [C]

plocha dle situace ACAD není rozšířeno oproti barevné

Celkem: A+B+C=2 284,7 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 55 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 571,4 ____________ ____________

Pod vrstvou ACL 22+

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,5 kg/m2; PS-C; dle ČSN 73 6129
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ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

182,2=182,2 [A] 

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1705*1,24=2 114,2 [B]

plocha dle situace ACAD * koef. rozšíření vrstvy

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

3275=3 275,0 [C]

plocha dle situace ACAD není rozšířeno oproti barevné

Celkem: A+B+C=5 571,4 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 56 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2  5 349,8 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 22+; tl. 80 mm; dle ČSN 73 6121

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

182,2=182,2 [A] bez kof. v obrubách resp. přídlažbě

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1705*1,11=1 892,6 [B]

plocha dle situace ACAD * koef. rozšíření vrstvy

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

3275=3 275,0 [C]

plocha dle situace ACAD není rozšířeno oproti barevné

Celkem: A+B+C=5 349,8 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 349,8 ____________ ____________

Pod vrstvou ACO 11+

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,3 kg/m2; PS-C; dle ČSN 73 6129

ÚPRAVA S VÝMĚNOU OBRUSNÉ A LOŽNÉ VRSTVY

(km 0.000 74 - 0.027 40);VOZOVKA - obrus + ložná (konstrukce 3)

182,2=182,2 [A] bez kof. v obrubách resp. přídlažbě

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje, komplet nová

1705*1,11=1 892,6 [B]

plocha dle situace ACAD * koef. rozšíření vrstvy

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

3275=3 275,0 [C]

plocha dle situace ACAD není rozšířeno oproti barevné

Celkem: A+B+C=5 349,8 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 58 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 121,0 ____________ ____________

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

Štěrkodrť frakce 0-32, tl. 150mm

557+564=1 121,0 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 59 577A2 X VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  50,0 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SANACE TRHLINY NEBO PROKOPÍROVANÁ SPÁRY Z PODKLADNÍ VRSTVY

Sanace samostatných trhlin: trhliny se profrézují tak, aby vznikla komůrka o 

rozměrech 40 - 80  mm a hloubky 40 - 60 mm, vyčistí se, stěny se opatří 

penetračně adhezním nátěrem a vyplní se modifikovanou hmotou za horka (dle 

TP115  8.2.1.1)

50=50,0 [A]

Přesný rozsah bude určen na KD stavby.

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 43 895113 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 KUS  4,0 ____________ ____________

Drenážní šachta

PODÉLNÉ DRENÁŽE  BUDOU ZAKONČENY OBOUSTRANNĚ DRENÁŽNÍMI

ŠACHTAMI SE VSAKOVACÍM DNEM

4=4,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 20 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  26,0 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Z11a,b

bílé

26=26,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 21 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,0 ____________ ____________

Nové značky

10=10,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 22 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,0 ____________ ____________

Odstranění stávajících značek, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

3=3,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 23 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  1,0 ____________ ____________

Nová značka

1=1,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,0 ____________ ____________

Nové sloupky

7=7,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 25 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  2,0 ____________ ____________

Odstranění stávajících sloupků včetně patky, včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele.

2=2,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 26 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  411,7 ____________ ____________

VDZ

V4 (0.25): 662,7+661,9=1618,7mx0,25=331,2m2 

V 2b (6/3/0.125): 544,2m/3x2)x0,125=45,4m2 

V 2b (3/1.5/0.125): (100m/3x2)x0,125=8,3m2 

V 13a: 11,5+11,5=23,0m2 

V 1a (0.125): 30x0,125=3,8m2

331,2+45,4+8,3+23+3,8=411,7 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 27 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  411,7 ____________ ____________

VDZ
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V4 (0.25): 662,7+661,9=1618,7mx0,25=331,2m2 

V 2b (6/3/0.125): 544,2m/3x2)x0,125=45,4m2 

V 2b (3/1.5/0.125): (100m/3x2)x0,125=8,3m2 

V 13a: 11,5+11,5=23,0m2 

V 1a (0.125): 30x0,125=3,8m2

331,2+45,4+8,3+23+3,8=411,7 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 28 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  129,5 ____________ ____________

Nová obruba na začátku úseku

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm DO BET. LOŽE C20/25nXF3 tl.100mm

29,5+28=57,5 [A] okraje vozovky

72=72,0 [B] ostrůvek

Celkem: A+B=129,5 [C]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  57,5 ____________ ____________

BETONOVÝ KRAJNÍK 100 x 250 x 500 mm 

DO BETONU C20/25nXF3 tl.100mm

29,5+28=57,5 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  70,5 ____________ ____________
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Začátek a konec úseku

7,1+5,9=13,0 [A]

Délky dle situace ACAD

Pro osazení obrub:

29,5+28=57,5 [B]

Délky dle situace ACAD

Celkem: A+B=70,5 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 31 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  130,5 ____________ ____________

Prolití spar z položky "113764"

S prořezáním a prolitím středové spáry není uvažováno. Předpokládá se pokládka 

na "horkou spáru" při úplné uzavírce.

17,5+38+75=130,5 [A]

Dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 39 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,0 ____________ ____________

SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 

150 x 150 mm VČETNĚ BET. LOŽE C16/20nXF1

tl. 100mm,

5,0+5,0=10,0 [A]

Délka dle stuace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  3,2 ____________ ____________
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Odstranění bet. lože bouraných obrub.

 (0,1*32,4)=3,2 [A]

(plocha v př. řez. * délka

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Rozpočet:

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

SO 102.2

Objekt: SO 102.2

Stavba: L-21-086-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 939,3 ____________ ____________

Zemina

   "123738.A" 1376*2,0=2 752,0 [A]

   "123738.B" 1303,6*2,0=2 607,2 [B]

    "131738.VSA"(1,6*1,6*1,6)*10*2,0=81,9 [D]

    "212625" 2497*0,5*0,6*2=1 498,2 [F]

Celkem: A+B+D+F=6 939,3 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 002,4 ____________ ____________

Podkladní vrstvy vozovek

"113328" 527,6*1,9=1 002,4 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,3 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 

V oblasti napojení na asf. souvrství
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

Oblast napojení na III/3957

64,2*(0,05+0,08)=8,3 [P]

Plocha * tl.

2=2,0 [N] 

 pro sjezdy

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [L]

Celkem: P+N+L=10,3 [Q]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  527,6 ____________ ____________

Odstranění nestmelené konstrukční vrstvy bourané vozovky po odstranění horního 

nátěru a PM.

Poplatek v "014102.d"

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

527,6=527,6 [F]

Kubatura planimetrováním př. řezů ACAD planimetrování SO102.xlsx

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [G]

Celkem: F+G=527,6 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11333 REC ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  553,0 ____________ ____________

Odstranění podkladní vrstvy z PM

Včetně odvozu na mezidepónii v režii zhotovitele.

Materiál bude zapracován zpět na stavbě v extravilánových usecích v recyklaci za 

studena.

Bude použito pro doplnění chybějícího materiálu před recyklací (potřeba vzniklá z 

drobné 

změny nivelety a zejména úpravy příčného klopení  a doplnění materiálu do okrajů 

vozovky po provedení sanací).

související položky: "12573.REC"; "56360.REC"

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

553=553,0 [N]

Kubatura planimetrováním př. řezů ACAD planimetrování SO102.xlsx

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [L]

Celkem: N+L=553,0 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.

 10 12573 REC VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  579,5 ____________ ____________

Veškerá potřebná manipulace jak vodorovná tak svislá

pro materiál z položek:

"11333.REC" 553=553,0 [A]

"11313.REC" 26,5=26,5 [B]

Celkem: A+B=579,5 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 11313 REC ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  26,5 ____________ ____________

Odstranění horná vrstvy z "nátěr"

Včetně odvozu na mezidepónii v režii zhotovitele.

Materiál bude zapracován zpět na stavbě v extravilánových usecích v recyklaci za 

studena.

Bude použito pro doplnění chybějícího materiálu před recyklací (potřeba vzniklá z 

drobné 

změny nivelety a zejména úpravy příčného klopení a doplnění materiálu do okrajů 

vozovky po provedení sanací).

související položky: "12573.REC"; "56360.REC"

pozn: odstranění asf. je možné provést též frézováním. V případě bourání je třeba 

zvolit takový postup prací aby bylo zabráněno vylamování a nadbytečné 
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"zazubení" hrany stávající vozovky.

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

2650*0,01=26,5 [F]

Plocha * tl.

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [G]

Celkem: F+G=26,5 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku

 15 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  39,5 ____________ ____________

"prořezání" v místě napojení nových asfaltů na stávající asf. plochy 

Prolití je součástí položky "931324"

S prořezáním a prolitím středové spáry není uvažováno. Předpokládá se pokládka 

na "horkou spáru" při úplné uzavírce.

7,5+25+7=39,5 [A]

Dle ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 30 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  1 376,0 ____________ ____________

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť.
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkop pro zřízení nových konstrukčních vrstev komunikace po odstranění stávajcí 

konstrukce vozovky (pol. "11313; 11333; 113328)" včetně odkopu pro

zřízení nových příkopů. Míste odkopů patrny z přílohy výměry a výpočty.dwg

Okop pro sanace vyčíslen zvlášť "123738.B" a odkop pro trativody je součástí položky

"212625"

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

1376=1 376,0 [R]

Kubatura planimetrováním př. řezů ACAD planimetrování SO102.xlsx

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [L]

Celkem: R+L=1 376,0 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 32 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  1 303,6 ____________ ____________

Pro výměnu podloží.

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť.

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

3259*1,0*0,4=1 303,6 [T]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření 1,00 díky trativodům v okraji)*hl.

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [L]

Celkem: T+L=1 303,6 [U]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 33 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 469,7 ____________ ____________

Pro položky:

   "123738.A" 1376=1 376,0 [A]

   "123738.B" 1303,6=1 303,6 [B]

   "131738.VSA"(1,6*1,6*1,6)*10=41,0 [C]

   "212625" 2497*0,5*0,6=749,1 [F]

Celkem: A+B+C+F=3 469,7 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100
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SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 34 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  943,1 ____________ ____________

Násypový "klín" bod nezpevněnou krajnicí

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINA VHODNÁ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 736133

 KM 0,780 00 - 2,209 39

(2,209-0,78000)*1000*0,33*2=943,1 [A]

(délka v km)*převod na m*plocha v příčném řezu*oboustraně

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 35 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  259,2 ____________ ____________

Drobné zásypy pro nový tvar zemního tělesa, místa patrny z přílohy výměry a 

výpočty.dwg

NÁSYPOVÝ MATERIÁL - ZEMINY KLASIFIKOVANÉ PRO POUŽITELNOST DO 
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NÁSYPU DLE ČSN 736133

259,2=259,2 [A]

Kubatura planimetrováním př. řezů ACAD planimetrování SO102.xlsx

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 36 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  5 504,0 ____________ ____________

V místech ohumusování a osetí

1940+3564=5 504,0 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  5 504,0 ____________ ____________

1940+3564=5 504,0 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 38 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  5 504,0 ____________ ____________

OSETÍ

1940+3564=5 504,0 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání 1x po výsadbě + 2x v rámci prvních dvou měsíců dle klimatických podmínek, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 40 131738 VSA HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  41,0 ____________ ____________

Odkop pro drenážní šachta

PODÉLNÉ DRENÁŽE  BUDOU ZAKONČENY OBOUSTRANNĚ DRENÁŽNÍMI

ŠACHTAMI SE VSAKOVACÍM DNEM

(1,6*1,6*1,6)*10=41,0 [A]

(rozměr)*počet

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 42 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 259,0 ____________ ____________

3259*1,0=3 259,0 [E]

Plocha v barevné * (kef. rozšíření 1,00 díky trativodům v okraji)

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 43 17581 VSA OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,3 ____________ ____________

Zásyp drenážní šachta

PODÉLNÉ DRENÁŽE  BUDOU ZAKONČENY OBOUSTRANNĚ DRENÁŽNÍMI

ŠACHTAMI SE VSAKOVACÍM DNEM

(1,6*1,6*1,6)*10=41,0 [A] 

(rozměr)*počet

(1,6*1,6*0,3)*10=7,7 [B]

(rozměr)*počet

A-B=33,3 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Základy2

 31 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  2 497,0 ____________ ____________

Veškeré materiály a práce včetně výkopu rýhy.

OBSYP Z HRUBÉHO

ŠTĚRKOPÍSKU FR. 8/32  

DRENÁŽ Z TRUBEK 

LOŽE ZE ŠD FR. 0-22mm, TL. 100 mm

Poplatek za uložení a skládku vyčíslen zvlášť 2497*0,5*0,6=749,1 [L]
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0.780 - 0.870

TRATIVOD dl. 90 m

90=90,0 [A]

km 0.780 - 0.870

TRATIVOD dl. 90 m

90=90,0 [B]

km 0.870 - 1.1685

TRATIVOD dl. 299m

299=299,0 [C]

km 0.870 - 1.1685

TRATIVOD dl. 299m

299=299,0 [D]

km 1.2635 - 1.437

TRATIVOD dl. 174m

174=174,0 [E]

km 1.1685 - 1.437

TRATIVOD dl. 268m

268=268,0 [F]

km 1.437 - 1.822

TRATIVOD dl. 385m

385=385,0 [G]

km 1.560 - 1.822

TRATIVOD dl. 262m

262=262,0 [H]

km 1.964 - 2.208

TRATIVOD dl. 244m

244=244,0 [I]

km 1.822 - 2.208

TRATIVOD dl. 386m

386=386,0 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 497,0 [K]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 44 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  5 493,4 ____________ ____________

Separační netkaná geotextílie 

min 200 g/m2

2497*2,2=5 493,4 [A]

délka trativodů * délka v příčném řezů=potřebná plocha

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 45 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  3 259,0 ____________ ____________

V oblasti sanací

min. 300g/m2

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

3259*1,0=3 259,0 [T]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření 1,00 díky trativodům v okraji)*hl.

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [L]

Celkem: T+L=3 259,0 [U]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 46 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 303,6 ____________ ____________

VÝMĚNA PODLOŽÍ  V TL. 0.4m ZA VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL

(požadavek E def2 = 45 MPa)

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

3259*1,0*0,4=1 303,6 [T]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření 1,00 díky trativodům v okraji)*hl.

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [L]

Celkem: T+L=1 303,6 [U]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 41 45157 VSA PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,7 ____________ ____________

Lože drenážní šachty

PODÉLNÉ DRENÁŽE  BUDOU ZAKONČENY OBOUSTRANNĚ DRENÁŽNÍMI

ŠACHTAMI SE VSAKOVACÍM DNEM

(1,6*1,6*0,3)*10=7,7 [A]

(rozměr)*počet

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 2 57476 X VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  15,0 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

pásy výztužné vložky se vzájemným dotykem dle specifikace uvedéné niže.

Dle TP 115 (7.2.5; 8.2.3.1; 8.2.1.2)

geotextilie a dvouosé geomříže, které prošitím nebo tepelným spojením musí tvořit jediný celek.

Indexová pevnost */ min 50 kN  - ISO 3341

Pevnost v tahu min. 20kN  - ČSN EN ISO 10319

Indexová tažnost */ max 3% ISO 3341

Tažnost max 5%   ČSN EN ISO 10319

Velikost oka geomříže min.  30 x 30 mm

*/ Indexové údaje lze použít pouze pro výrobky ze skelných vláken

15*1,0=15,0 [A]

dle "577A2.X"

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 11 56360 REC VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  586,8 ____________ ____________

Navezení, rozprostření a veškerá manipulace s materiálem pro recyklaci za 

studena jenž bude použit zpět ze stavby. 

Celkova potřeba materiálu 731,9 m3

=3259*(13,1/10,5)*0,18=731,9 m3

plocha vozovky nové konstrukce (2)  * (koeficient rozšíření vrstvy)* tl recyklace

Materiál ze stavby: 553 m3 "11333.REC"

                                26,5 m3 "11313.REC"       

                                  6,4 m3 "567544.REC"  přehrnutí materiálu v rámci reprofilace 

viz. planimetrování

Doplnění mat. 731,9-553,9-26,5-6,4 = 145,1 m3 položka "56330.REC"
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

553,9=553,9 [A] m3 "11333.REC"

26,5=26,5 [B] m3 "11313.REC"       

6,4=6,4 [C] m3 "567544.REC"

Celkem: A+B+C=586,8 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56330 REC VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  145,1 ____________ ____________

Doplnění materiálu v rámci recyklace za studena. Nákup, dovoz, rozprostření, 

manipulace pro "doplňkové kamenivo"

Místa a rozsah potřebného doplnění materiálu je patrný z přílohy výměry a 

výpočty.dwg

Celkova potřeba materiálu 731,9 m3

=3259*(13,1/10,5)*0,18=731,9 m3

plocha vozovky nové konstrukce (2)  * (koeficient rozšíření vrstvy)* tl recyklace

Materiál ze stavby: 553 m3 "11333.REC"

                                26,5 m3 "11313.REC"       

                                  6,4 m3 "567544.REC" přehrnutí materiálu v rámci reprofilace 

viz. planimetrování

Doplnění mat. 731,9-553,9-26,5-6,4 = 145,1 m3 položka "56330.REC"

145,1=145,1 [A]

Kubatura planimetrováním př. řezů ACAD planimetrování SO102.xlsx

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 20

3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 567544 REC VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  10 113,2 ____________ ____________

Recyklace na místě za studena RS CA; tl 180 mm; dle TP 208

Přesné receptura recyklace bude určena na základě průkazní zkoužky.

Včetně reprofilace do požadovaných příčných sklonů.

pozn. doplnění mat. součástí položek "56330.REC" a "56360.REC"

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

3259*1,24=4 041,2 [T]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

6072*1,0=6 072,0 [L]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

Celkem: T+L=10 113,2 [U]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 47 56334 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  10 634,6 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 200 mm dle ČSN 73 6126-1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

3259*1,40=4 562,6 [T]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

6072*1,0=6 072,0 [L]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

Celkem: T+L=10 634,6 [U]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 48 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  9 395,2 ____________ ____________

Afaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; tl. 50 mm dle ČSN 73 6121

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

3259*1,00=3 259,0 [T]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

6072*1,0=6 072,0 [L]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

Oblast napojení na III/3957

64,2=64,2 [U]

Celkem: T+L+U=9 395,2 [V]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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SO 102.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 56334 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 367,1 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 170 mm dle ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

3259*1,34=4 367,1 [T]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

0=0,0 [L]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

Celkem: T+L=4 367,1 [U]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 177,4 ____________ ____________

Pod vrstvou ACL 22+

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,5 kg/m2; PS-C; dle ČSN 73 6129
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

3259*1,24=4 041,2 [T]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

6072*1,0=6 072,0 [L]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

Oblast napojení na III/3957

64,2=64,2 [U]

Celkem: T+L+U=10 177,4 [V]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 51 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2  9 753,7 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 22+; tl. 80 mm; dle ČSN 73 6121

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

3259*1,11=3 617,5 [T]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

6072*1,0=6 072,0 [L]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

Oblast napojení na III/3957

64,2=64,2 [U]

Celkem: T+L+U=9 753,7 [V]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 753,7 ____________ ____________

Pod vrstvou ACO 11+

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,3 kg/m2; PS-C; dle ČSN 73 6129

ÚPRAVA S NADVÝŠENÍM NIVELETY A 130 mm A SANACÍ OKRAJŮ

VOZOVKA - nová konstrukce (konstrukce 2); okraje + na konci úseku 

celoplošně , komplet nová

3259*1,11=3 617,5 [T]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

VOZOVKA - recyklace + obrus + ložná (konstrukce 1); "prostředek" komunikace

6072*1,0=6 072,0 [L]

Plocha v barevné obrus * (kef. rozšíření vrstvy oproti ovrusu)

Oblast napojení na III/3957

64,2=64,2 [U]

Celkem: T+L+U=9 753,7 [V]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 53 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 098,0 ____________ ____________

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

Štěrkodrť frakce 0-32, tl. 150mm

2098=2 098,0 [A]

Plocha dle situace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 54 577A2 X VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  15,0 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

SANACE TRHLINY NEBO PROKOPÍROVANÁ SPÁRY Z PODKLADNÍ VRSTVY

Sanace samostatných trhlin: trhliny se profrézují tak, aby vznikla komůrka o 

rozměrech 40 - 80  mm a hloubky 40 - 60 mm, vyčistí se, stěny se opatří 

penetračně adhezním nátěrem a vyplní se modifikovanou hmotou za horka (dle 

TP115  8.2.1.1)

15=15,0 [A]

Přesný rozsah bude určen na KD stavby.

Uvažije se zejména s  provedením i v napojení křižovatek.

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 39 895113 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 KUS  10,0 ____________ ____________

Drenážní šachta

PODÉLNÉ DRENÁŽE  BUDOU ZAKONČENY OBOUSTRANNĚ DRENÁŽNÍMI

ŠACHTAMI SE VSAKOVACÍM DNEM

10=10,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch
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- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 16 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,0 ____________ ____________

červené kulaté

Z11g

4=4,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 17 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  76,0 ____________ ____________

Z11a,b bílé

76=76,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 18 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,0 ____________ ____________

Nové značky

17=17,0 [A]

Dle situace ACAD
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 19 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,0 ____________ ____________

Odstranění stávajících značek, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

14=14,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 21 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,0 ____________ ____________

Nové sloupky

9=9,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 22 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  7,0 ____________ ____________

Odstranění stávajících sloupků včetně patky, včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele.

7=7,0 [A]

Dle situace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  835,7 ____________ ____________

VDZ

V4 (0.25): 1429,3+990,1+380,8=2800,2mx0,25=700,1m2 

V 2b (1,5/1.5/0.25): (58,2m/3x2)x0,25=7,3m2 

V 2b (6/3/0.125): 511,5+496,7=(551m/3x2)x0,125=84,0m2 

V 2b (3/1.5/0.125): (200m/3x2)x0,125=16,7m2 

V 1a (0.125): 220,9x0,125=27,6m2

700,1+7,3+84+16,7+27,6=835,7 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 24 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  835,7 ____________ ____________

VDZ

V4 (0.25): 1429,3+990,1+380,8=2800,2mx0,25=700,1m2 

V 2b (1,5/1.5/0.25): (58,2m/3x2)x0,25=7,3m2 

V 2b (6/3/0.125): 511,5+496,7=(551m/3x2)x0,125=84,0m2 

V 2b (3/1.5/0.125): (200m/3x2)x0,125=16,7m2 

V 1a (0.125): 220,9x0,125=27,6m2

700,1+7,3+84+16,7+27,6=835,7 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 27 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  12,5 ____________ ____________

Začátek a konec úseku

5,9+6,6=12,5 [A]

Délky dle situace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  39,5 ____________ ____________

Prolití spar z položky "113764"

S prořezáním a prolitím středové spáry není uvažováno. Předpokládá se pokládka 

na "horkou spáru" při úplné uzavírce.

7,5+25+7=39,5 [A]

Dle ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 39 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  45,5 ____________ ____________

SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 

150 x 150 mm VČETNĚ BET. LOŽE C16/20nXF1

tl. 100mm,

19,4+13,1+5,0+5,0+3,0=45,5 [A]

Délka dle stuace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Rozpočet:

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

SO 104

Objekt: SO 104

Stavba: L-21-086-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  105,8 ____________ ____________

"113328" 19,2*2,0=38,4 [A]

"132738"  33,7*2,0=67,4 [B]

Celkem: A+B=105,8 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  19,2 ____________ ____________

Odstranění horní konstrukce stávajícícho sjezdů o okolního mat. v  přpípdě

rozšíření sjezdu.

ŠD, zemina, zarostlý, všeobecně jde o nezpevněné sjezdy

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,306 20 vlevo

15,9=15,9 [A]

0,486 60 vlevo

13,3=13,3 [B]

0,795 15 vlevo

33,1=33,1 [C]

0,807 45 vpravo

21,3=21,3 [D]

1,019 85 vlevo

11,8=11,8 [E]

1,834 20 vpravo

14,7=14,7 [F]

2,010 90 vlevo

9,9=9,9 [G]

Plochy del ACAD

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=120,0 [H]

H*0,2*0,8=19,2 [I]

plocha*tl nového* koef. (odstraňovat se bude jen část viz. př. řezy)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  33,7 ____________ ____________

Odkop pro zřízení nového zatrubnění.

Odstranění stávajícího potrubí součást SO 022 Příprava území II.úsek
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,306 20 vlevo

7=7,0 [A]

0,486 60 vlevo

7=7,0 [B]

0,795 15 vlevo

13=13,0 [C]

0,807 45 vpravo

0=0,0 [D]

1,019 85 vlevo

6,6=6,6 [E]

1,834 20 vpravo

6,6=6,6 [F]

2,010 90 vlevo

4,7=4,7 [G]

Délky dle ACAD

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=44,9 [H]

H*0,75=33,7 [I]

délka*plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  52,9 ____________ ____________

"113328" 19,2=19,2 [A]

"132738"  33,7=33,7 [B]

Celkem: A+B=52,9 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,0 ____________ ____________

Obsyp potrubí až po novou konstrukci sjezdu
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,306 20 vlevo

7=7,0 [A]

0,486 60 vlevo

7=7,0 [B]

0,795 15 vlevo

13=13,0 [C]

0,807 45 vpravo

0=0,0 [D]

1,019 85 vlevo

6,6=6,6 [E]

1,834 20 vpravo

6,6=6,6 [F]

2,010 90 vlevo

4,7=4,7 [G]

Délky dle ACAD

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=44,9 [H]

H*0,4=18,0 [I]

délka*plocha v příčném řezu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  120,0 ____________ ____________

Úprava před pokládkou konstrukce z ŠD

0,306 20 vlevo

15,9=15,9 [A]

0,486 60 vlevo

13,3=13,3 [B]

0,795 15 vlevo

33,1=33,1 [C]

0,807 45 vpravo

21,3=21,3 [D]

1,019 85 vlevo

11,8=11,8 [E]

1,834 20 vpravo

14,7=14,7 [F]

2,010 90 vlevo

9,9=9,9 [G]

Plochy del ACAD

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=120,0 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,5 ____________ ____________

DO BETONU C20/25 TL. 100 mm v pol.
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,306 20 vlevo

2,2=2,2 [A]

0,486 60 vlevo

1,6=1,6 [B]

0,795 15 vlevo

2,3=2,3 [C]

0,807 45 vpravo

0=0,0 [D]

1,019 85 vlevo

1,1=1,1 [E]

1,834 20 vpravo

1,5=1,5 [F]

2,010 90 vlevo

1,8=1,8 [G]

Plochy del ACAD

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10,5 [H]

H*0,1*1,4=1,5 [I]

Plocha * tl. * koeficient sklonu

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  11,9 ____________ ____________

Lože nového potrubí.

DO ŠTĚRKOPÍSKU TL. min.300mm

0,306 20 vlevo

7=7,0 [A]

0,486 60 vlevo

7=7,0 [B]

0,795 15 vlevo

13=13,0 [C]

0,807 45 vpravo

0=0,0 [D]

1,019 85 vlevo

6,6=6,6 [E]

1,834 20 vpravo

6,6=6,6 [F]

2,010 90 vlevo

4,7=4,7 [G]

Délky dle ACAD

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=44,9 [H]

H*(0,48+0,2+0,2)*0,3=11,9 [I]

délka*šířky*výška

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,9 ____________ ____________

OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm  VYSPÁROVÁNO CEMENTOVOU 

MALTOU MC25

DO BETONU C20/25 TL. 100 mm v pol. "451314"
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,306 20 vlevo

2,2=2,2 [A]

0,486 60 vlevo

1,6=1,6 [B]

0,795 15 vlevo

2,3=2,3 [C]

0,807 45 vpravo

0=0,0 [D]

1,019 85 vlevo

1,1=1,1 [E]

1,834 20 vpravo

1,5=1,5 [F]

2,010 90 vlevo

1,8=1,8 [G]

Plochy del ACAD

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10,5 [H]

H*0,2*1,4=2,9 [I]

Plocha * tl. * koeficient sklonu

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  120,0 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Ge tl 200mm del ČSN 73 6126-1
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,306 20 vlevo

15,9=15,9 [A]

0,486 60 vlevo

13,3=13,3 [B]

0,795 15 vlevo

33,1=33,1 [C]

0,807 45 vpravo

21,3=21,3 [D]

1,019 85 vlevo

11,8=11,8 [E]

1,834 20 vpravo

14,7=14,7 [F]

2,010 90 vlevo

9,9=9,9 [G]

Plochy del ACAD

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=120,0 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 13 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  8,0 ____________ ____________

4*2=8,0 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 14 76796 R VRATA A VRÁTKA M2  6,8 ____________ ____________

Zajištění otočení otvírání brány u vodárenského objektu směrem dovnitř (otočení 

brány).
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáž, opětovná montáž včetně základů (nevylučuje se ani převaření pantů na 

opačnou

stranu.

3,4*2=6,8 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.

- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  44,9 ____________ ____________

ŽEL. BETONOVÁ TROUBA DN400 

Včetně zařezaní trubek či použití zkos. prefabrikátů

0,306 20 vlevo

7=7,0 [A]

0,486 60 vlevo

7=7,0 [B]

0,795 15 vlevo

13=13,0 [C]

0,807 45 vpravo

0=0,0 [D]

1,019 85 vlevo

6,6=6,6 [E]

1,834 20 vpravo

6,6=6,6 [F]

2,010 90 vlevo

4,7=4,7 [G]

Délky dle ACAD

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=44,9 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Sjezdy – II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 104

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 16 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  4,0 ____________ ____________

Zajištění otočení otvírání brány u vodárenského objektu směrem dovnitř (otočení 

brány).

4=4,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku,

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

II. Etapa (krátkodobě) - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

181.1

Objekt: SO 181

Stavba: L-21-086-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Dopravní opatření

II. Etapa (krátkodobě) - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  19,0 ____________ ____________

19=19,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  19,0 ____________ ____________

19=19,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  1 330,0 ____________ ____________

19*70=1 330,0 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  19,0 ____________ ____________

19=19,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  19,0 ____________ ____________

19=19,0 [A]
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Dopravní opatření

II. Etapa (krátkodobě) - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 330,0 ____________ ____________

19*70=1 330,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 8 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  3,6 ____________ ____________

3*0,3*2*2=3,6 [A]

Předpoklad 2x přesun semaforové soupravy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 9 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  3,6 ____________ ____________

3*0,3*2*2=3,6 [A]

Předpoklad 2x přesun semaforové soupravy

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,0 ____________ ____________

6=6,0 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  6,0 ____________ ____________

6=6,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Dopravní opatření

II. Etapa (krátkodobě) - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  420,0 ____________ ____________

6*70=420,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,0 ____________ ____________

1=1,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,0 ____________ ____________

1=1,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  70,0 ____________ ____________

1*70=70,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,0 ____________ ____________

2=2,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,0 ____________ ____________

2=2,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  140,0 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Dopravní opatření

II. Etapa (krátkodobě) - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*70=140,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  74,0 ____________ ____________

74=74,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  74,0 ____________ ____________

74=74,0 [A] předpoklad

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  5 180,0 ____________ ____________

74*70=5 180,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  103,0 ____________ ____________

29=29,0 [A] značky

74=74,0 [B] směř. desky 

Celkem: A+B=103,0 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  103,0 ____________ ____________

103=103,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Dopravní opatření

II. Etapa (krátkodobě) - Světelné soupravy (přizpůsobená C/5 dle TP66/2015)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 181

181.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 916719 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  7 210,0 ____________ ____________

103*70=7 210,0 [A]  včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

II. Etapa - objízdné trasy

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

181.2

Objekt: SO 181

Stavba: L-21-086-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Dopravní opatření

II. Etapa - objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  1,0 ____________ ____________

1=1,0 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 3 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  53,0 ____________ ____________

53=53,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 4 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  53,0 ____________ ____________

53=53,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  11 130,0 ____________ ____________

53*210=11 130,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 9 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  16,0 ____________ ____________

10+6=16,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Dopravní opatření

II. Etapa - objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 10 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  16,0 ____________ ____________

10+6=16,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 11 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  3 360,0 ____________ ____________

16*210=3 360,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 12 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  78,0 ____________ ____________

78=78,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 13 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  78,0 ____________ ____________

78=78,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 14 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  16 380,0 ____________ ____________

78*210=16 380,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Dopravní opatření

II. Etapa - objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,0 ____________ ____________

2=2,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 31 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,0 ____________ ____________

2=2,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 32 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  420,0 ____________ ____________

2*210=420,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 33 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  110,0 ____________ ____________

78+(16*2)=110,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 34 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  110,0 ____________ ____________

78+(16*2)=110,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 35 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  23 100,0 ____________ ____________

110*210=23 100,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Dopravní opatření

II. Etapa - objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 181

181.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,0 ____________ ____________

2=2,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 37 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,0 ____________ ____________

2=2,0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 38 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  420,0 ____________ ____________

2*210=420,0 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

II. Etapa - Ostatní náklady a práce související s DIO

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

181.3

Objekt: SO 181

Stavba: L-21-086-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Dopravní opatření

II. Etapa - Ostatní náklady a práce související s DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 181

181.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02720 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,0 ____________ ____________

zajištění dostatečného počtu osob oprávněných zastavovat vozidla na začátku a 

konci každého úseku opravy řízeného SSZ

Kratkodobé lokální omezení provozu

1=1,0 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Rozpočet:

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

SO 402

Objekt: SO 402

Stavba: L-21-086-100

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,0 ____________ ____________

 Zemina : ( "131738" + "132738" ) (6,6+13,4)*2,0=40,0 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,9 ____________ ____________

 Štěrk : "113328" 1,5*1,9=2,9 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1,5 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,9 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Ponecháno na místě pro zpětný zásyp

10,5-6,6=3,9 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,6 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

6,6=6,6 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  43,9 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  31,1 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Ponecháno na místě pro zpětný zásyp

44,5-13,4=31,1 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  13,4 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

44,5*0,3=13,4 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,6 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  13,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  7,5 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 14 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  175,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  30,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  137,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 17 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU 

SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS  5,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – úprava dna výkopu

 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí

 – pomocné mechanismy
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 18 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M  3,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.

 – měření, dělení, spojování

 – nátěr

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 19 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  137,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 20 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  6,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 21 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS  4,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – tvarování, přípravu spojů

 – svařování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 22 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS  4,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – vodivé připojení vodiče na konstrukci

 – dělení, tvarování, spojování

 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 23 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS  1,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 24 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

OD 4 DO 16 MM2

M  10,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 25 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  36,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 26 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 

16 MM2

M  10,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 27 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  175,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 28 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  6,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 29 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  8,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 30 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 31 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  175,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 32 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  8,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 14

3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  3,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 34 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 

JISTÍCÍMI PRVKY

KUS  3,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 35 743158 R OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE NA STOŽÁR 

PRO PŘECHOD NA ZÁVĚSNÝ KABEL

KUS  1,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 36 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  1,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 37 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  2,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 38 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  3,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 39 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS  1,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 40 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS  1,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 41 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU 

TOHOTO SO/PS

KUS  1,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD  16,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se čas v hodinách.

 43 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD  12,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se čas v hodinách.

 44 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS  15,0 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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3.6.1.7

II/395 Zastávka – hr. kraje,  II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Veřejné osvětlení - II. úsek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-21-086-100

SO 402

SO 402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M  4,5 ____________ ____________

Viz. projektová dokumentace

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________


