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2 STRUCNY TECHNICKY POPIS

Pfedmétem zavazku je zpracovani projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro
provedeni stavby (PDPS) feSici stavebni upravu €asti silnice 11/425 v extravilanu obce
Rakvice. Celkova délka upravy je 5248m.

Provozni staniceni:
— zaCatek upravy km 29,184
— konec upravy km 34,432

Zacatek vypoctové osy a upravy je v km -0,010 pracovniho stani¢eni, konec Upravy je v km
5,238 pracovniho stani€eni, celkova délka upravy je 5248m.

Stavebni uprava silnice 11/425 spociva v odstranéni havarijniho stavu povrchu vozovky.
Navrh rekonstrukce vozovky vychazi z diagnostiky vozovky a navrhu rekonstrukce
zpracovanou firmou IMOS Brno, a.s.

Stavajici Sifka zpevnéni silnice se pohybuje v rozmezi 8,30-8,60m, vodorovhym dopravnim
znaCenim bude sjednocena Sitka jizdnich pruhl na 3,25+0,25m(vodici prouzek). Obnovena
vramci stavby bude také zpevnéna krajnice ve stavajici Sifce silnice 11/425. Soucasti
stavebni Upravy technologii Remix nebude kruhovy objezd v km 3.080 a navazujici useky
pfed a za OK — vtomto useku (km 2,924 — km 3,177) bude provedeno odfrézovani v tl.
110mm a zfizen novy dvouvrstvy kryt tl. 110mm .

V misté odstavnych ploch bude doplnén dvojfadek z zulovych Kkostek, odfrézovani
130mm-+odbourani 70mm konstrukce vozovky, zhotoveni betonového loze t.100mm z
betonu C 20/25 nXF3, polozeni Zulové kostky a vysparovani maltou M25 XF4.

Soucasti stavby je uprava pfipojeni stavajicich mistnich, ucelovych komunikaci a sjezdl na
sil. 11/425.

Projektova dokumentace feSi i obnovu odvodnéni komunikace, objekty pfipravnych praci a
navazujicich uprav, odvodnéni silni¢nich pozemku, odvedeni extravilanovych vod, vegetacni
upravy aj.

PFistup na stavenisté je zajiStén ze stavajici silnice 11/425. Stavebni upravy silnice budou
probihat po polovinach se zachovanim provozu - fizeni provozu semafory. Pfedpokladana
doba vystavby je 4 mésice.

V ramci prizkumnych a pfipravnych praci nebyl zjis$tén dvojfadek z Zulovych kostek pod
nezpevnénou krajnici popf. pod konstrukénimi vrstvami vozovky, nelze vSak vyloucit, Ze
nebude pfi vykopovych pracech nalezen. V ramci vykazu vymér s dvojfadkem v téchto
mistech nebylo uvazovano.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro provedeni stavby.

Objekt SO 103 — obsahuje tyto prilohy:
01  TECHNICKA ZPRAVA

02.1 SITUACE KM 0.000-1.060

02.2 SITUACE KM 1.060-1.860

02.3 SITUACE KM 1.860-2.680

02.4 SITUACE KM 2.680-3.480

02.5 SITUACE KM 3.480-4.400

02.6 SITUACE KM 4.400-5.238

03  PODELNY PROFIL
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04 CHARAKTERISTICKE PRICNE REZY
05.1 PRICNE REZY KM 0.000-2.400

05.2 PRICNE REZY KM 2.400-4.100

05.3 PRICNE REZY KM 4.100-5.220

06 PRICNY REZ PROPUSTKEM KM 4.115

3 TECHNICKE RESENI

3.1 Rozsah uprav
V ramci extravilanu obce Rakvice je fedena rekonstrukce silnice 11/425.

Stavajici svodidla budou nahrazena novymi, pozadovana uroven zadrzeni svodidel bude N2,
nezpevnéna krajnice bude obnovena. Stavajici pfikopy budou obnoveny. Nasypova télesa
budou zbavena naletovych kfovin a strom(.

Technologicky postup praci v ramci obnovy silnice 11/425 mimo OK:

Frézovani pramérné hloubky 130 mm. Frézovani bude provedeno do lanka

Recyklace stavajici horni podkladni vrstvy za horka na misté technologii REMIX
zpracovanim na lozni recyklovanou vrstvu ACL 16 R tl. 60 mm podle TP 209 s pfidanim
doplikové smési v mnozstvi 50 kg/m2 podle prikaznich zkousSek (tloustka vrstvy 40 + 20
mm);

Spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci
postfiky v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2;

Pokladka lozni vrstvy z asfaltového betonu pro lozni vrstvy s modifikovanym asfaltem ACL
16 + tl. 70 mm podle CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7;

Spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci
postfiky v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2;

Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy s modifikovanym asfaltem
ACO 11 + tl. 40 mm podle CSN EN 13108-5 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Technologicky postup praci v ramci obnovy silnice 11/425 u OK a na navazujicich usecich
pred a za OK:

Frézovani primérné hloubky 110 mm. Frézovani bude provedeno do lanka

Spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci
postfiky v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2;

Pokladka lozni vrstvy z asfaltového betonu pro lozni vrstvy s modifikovanym asfaltem ACL
16 +tl. 70 mm podle CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7;

Spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze urlené pro spojovaci
postfiky v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2;

Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy s modifikovanym asfaltem
ACO 11 + tl. 40 mm podle CSN EN 13108-5 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Odstavna plocha v km 2.860 vpravo:

Bude provedeno odfrézovani konstrukénich vrstev vozovky v tl. 120mm.

Pokladka lozné a obrusné vrstvy v tl. 70+40mm, mezi jednotlivymi vrstvami bude proveden
spojovaci postfik 0,30 kg/m2 a 0,6 kg/m2.

Napojeni UK v km 3.193 ve sméru staniéeni vievo.

Bude provedeno odfrézovani konstrukénich vrstev vozovky v tl. 110mm.

Pokladka lozné a obrusné vrstvy v tl. 70+40mm, mezi jednotlivymi vrstvami bude proveden
spojovaci postiik. V misté srpovité krajnice bude poloZena Zulova kostka velka. Celkova tl.
konstruk&nich vrstev bude 600mm.

Stavajici smérové a Sifkové usporadani silnice je zachovano. Soucasti stavby je
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rekonstrukce krajnic (o€isténi, dosypani z vyfrézovaného materialu se zhutnénim), obnoveni
silni¢nich pfikop (odvodnéni komunikace je zachovano stavajici a je feSeno podélnym a
pricnym sklonem vozovky do pfikopu a propustkd), procisténi stavajiciho zatrubnéni a
proCisténi vtokd a vytoku u propustkl. Dale se bude vyménéno stavajici za nové v€. sloupku
a patek svislé dopravni znaceni a provede nové vodorovné dopravni znaceni - trvaly plast.
Vodorovnym dopravnim zna¢enim bude vymezena S$itka jizdnich pruhd na 3,25m.

Navrhové prvky vychazeji z CSN 73 6101 a CSN 73 6110 a jsou odvozeny pro navrhovou
rychlost vn=90km/h extravilan.

3.2 Smeérové reseni

Trasa silnice 11/425 zlstava ve stavajicim smérovém feseni. Silnice 11/425 je navrzena na
kategorii v extravilanu S 7,5/90, je vymezena VDZ.

3.3 Sifkové usporadani

Sitkové FeSeni vozovky silnice 11/425 zGstava zachovano stavajici. Vodorovnym dopravnim
znacenim bude vymezena $itka jizdnich pruhd na 3,25+0,25m (vodici prouzek).

Zakladni Sifkové uspofadani silnice vychazi z kategorie S 7,5 se zvétSenou Sifkou jizdnich
pruhd o 0,25m:

- jizdni pruhy 2x3,25m

- vodici prouzek 2x0,25m

- Zpevnéna krajnice proménné Sifky

- nezpevnéna krajnice 2x0,50m

Kategorijni Sitka komunikace 8,0m + zpevnén krajnice prom. Sifky

V misté nezpevnéné krajnice se smérovymi sloupky bude Sifka krajnice 0,75m.

V misté nezpevnéné krajnice se svodidlem bude Sifka krajnice 1,50m, z divodu zajisténi
deformacni zény pro svodidlo.

3.4 Vyskové reseni

Niveleta silnice 11/425 nebude navySena. Navrh vychazi z diagnostiky, ktera byla zpracovana
firmou Imos - Brno. Frézovani bude provedeno do lanka pro eliminaci drobnych nerovnosti
nivelety.

3.5 Klopeni

PFicny sklon vozovky zustava zachovany. Sklon vozovky vychazi ze zakladniho pfiéného
sklonu 2,5%, Ve smérovych obloucich se preklapi kolem osy na jednostranny sklon na délku
vzestupnice. Hodnoty klopeni je nutné dodrzet tak, aby spliiovaly pozadavky normy CSN 73
6110 a 73 6101 s ohledem na délku prfechodnic.

Klopeni se provede kolem osy komunikace.

3.6 KfFizovatky a kfizeni
Silnice bude navazovat na usek 2 a 4, tedy na katastry obci ZajeCi a Podivin.

V ramci stavebniho objektu budou dale provedeny bezprostfedni Upravy napojeni a sjezdu
na silnici 11/425.

1 —sjezd v km 0.007 vlevo, ocisténi povrchu polozeni asf. recyklatu v tl. 100mm

2,3 —sjezd v km 1.570 vlevo, vpravo, oCisténi povrchu poloZeni asf. recyklatu v tl. 200mm
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4,5 — odstavna plocha v km 1.830 vlevo, vpravo, povrch obrusna+lozna vrstva v tl. 110mm
6 — sjezd v km 2.283 vlevo, asf. povrch

7 — sjezd v km 2.297 vpravo, o€isténi povrchu poloZeni asf. recyklatu v tl. 2700mm

8 — odstavna plocha v km 2.860 vlevo, povrch obrusna+lozna vrstva v tl. 110mm

9 — odstavna plocha v km 2.970 vpravo, povrch obrusna+lozna vrstva v tl. 110mm

10 — okruzni kfizovatka v km 3.080, povrch obrusna+lozna vrstva v tl. 110mm

11,12 — odstavna plocha v km 3.120 vlevo, 3,230 vpravo, povrch obrusna+lozna vrstva v tl.
110mm

13 — UK k benzince v km 3.193 vlevo, asf. povrch

14,15 — odstavna plocha v km 3.590 vlevo, vpravo, povrch obrusna+lozna vrstva+remix v tl.
170mm

16,17 — UK v km 4.250 vlevo, vpravo, asf. povrch
18 — sjezd v km 4.918 vlevo, ocisténi povrchu polozeni asf. recyklatu v tl. 200mm

19 — sjezd v km 5.225 vlevo, ocisténi povrchu polozeni asf. recyklatu v tl. 200mm

4 VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU
Pouzité podklady:

Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni a zadani stavby byly vychozim
podkladem dokumentace:

- Zaméfeni stavajiciho stavu polohopisu a vySkopisu 2017, Hrdlicka spol s r.o.
- Katastralni mapy k.u. Rakvice

- InZenyrské sité stavajici

- Obhlidka inzenyrskych siti

- Fotodokumentace

- Podkladové mapy SZDC

- Diagnostika vozovky - Imos Brno

- Diagnostika mostnich objektu Teststav spol. s r.0. 04/2017

Vysledky a zavéry z podkladt, prazkumi a méreni:

Katastralni mapy:

Nad snimky katastralnich map je zpracovan zaborovy elaborat — viz souvisici dokumentace.
Pro ucely vypracovani PD byla pofizena digitalni katastralni mapa.

Podklady spravcu inZzenyrskych siti:

- podzemni, nadzemni vedeni NN, VN, VVN - Eon
- vodovod

- sdélovaci kabel (CETIN)

- kanalizace

- plyn RWE

- telematika
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- Optiline
- T-mobile

- optické a telematické kabely SZDC

5 ZABORY ZPF A LPF, DOTCENE POZEMKY

Viz HO1 - Zaborovy elaborat véetné tabulky zaboru.

6 SOUVISICi OBJEKTY

SO 101 Usek silnice v k.u. Starovicky
SO 102 Usek silnice v k.u. Zajeé&i

SO 102.1 KfiZzovatka ZajeCi

SO 104 Usek silnice v k.u. Podivin
SO 105 Usek silnice v k.u. Ladna

SO 106 Usek silnice v k.u. Bfeclav
SO 203 Most ev.&. 425-018

7 ZAKLADNIi UDAJE O PROVOZU

7.1 Intenzita a skladba existujicino provozu

Intenzita a skladba existujiciho provozu zlstane na silnici 11/425 zachovana. Stavebni
upravou dojde ke zlepSeni navrhovych parametr podle dnes platnych norem.

8 ODVODNENI

Odvodnéni:

Bude provedeno reprofilace stavajicich pfikopd v€etné myceni naletovych kfovin. V prostoru
propustku v km 4,115 bude také provedeno smyceni naletovych kfovin, tak aby byl zajistén
pfistup. Je predpoklad, Ze stavajici pfikopy budou srazkovou vodu zasakovat do
propustného podlozi pod stavajicim pfikopem, nemoznost odvodu srazkové vody pfikopy
z dlvodu €astého nulového spadu. V pfikopech budou odstranény nanosy.

Reprofilace pfikopu:

Km — 0.000-0.780 vlevo, vpravo, dl. 2x780m

Km — 0.840-3.080 vlevo, dl. 2240m

Km — 3.100-4.720 vlevo, dl. 1620m

Km — 4.800-5.200 vpravo, dl. 400m

Od km 3.600-4.700 vlevo bude provedeno myceni kifovin v misté pfikopu na S. 2m.

U propustku vkm 4,115 bude provedeno jeho procCisténi a sanace Cel a fims. Bude
provedeno ocisténi betonovych &asti tlakovou vodou tlakem 1000 bard, naneseni sanacni
malty (rekonstrukce — reprofilace - Cela a fimsy) a provedeni ochrannych a sjednocuijicich
natérd typu S4. Na fimse bude osazeno dvoumadlové zabradli, které bude uchyceno na
patni plechy s podmazanim. PKO — protikorozni ochrana zabradli bude provedeno zarové
zinkovani a dvouvrstvy natér-RAL/5002.

Pfikopy pfed a za propustkem budou o€istény v celkové délce 45m.
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U vtoku a vytoku propustku bude provedeno odlazdéni lomovym kamenem v tl. kamene
200mm a betonového loze tl. 150mm. Pfedpokladana plocha odlazdéni je 2x25m2.

9 ZEMNI TELESO

Pfed zapoCetim zemnich praci je nutno pozadat spravce inzenyrskych siti o jejich vytyCeni a
respektovat podminky jednotlivych spravcl pfi stavbé v jejich ochranném pasmu, které jsou
uvedeny ve vyjadfenich jednotlivych spravcu k dokumentaci viz. Dokladova ¢ast.

Zemni prace zahrnuji frézovani asf. vrstev, reprofilace pfikopu, procisténi propustkd,
svahovani nasypu a vykopu a ohumusovani svahl nasypovych téles.

V misté nulového spadu pfikopu je predpoklad zasakovani vody pres propustné podlozi.

Vykopové prace museji dodrzet maximalni sklon vykopového télesa v hodnoté 1:1.5.
Prebytecna zemina se odveze na skladku.

Reprofilace pfikopu:

Km — 0.000-0.780 vlevo, vpravo, dl. 2x780m

Km — 0.840-3.080 vlevo, dl. 2240m

Km — 3.100-4.720 vlevo, dl. 1620m

Km — 4.800-5.200 vpravo, dl. 400m

Od km 3.600-4.700 vlevo bude provedeno myceni kfovin v misté pfikopu na §. 2m.

9.1 Bilance kubatur

Celkovy vypis kubatur zemnich praci je feSen v ramci podrobného vykazu vymér pro vybér
zhotovitele.

10 ZPEVNENE PLOCHY

Navrh rekonstrukce vychazi z diagnostiky silnice 11/425 zprava €. 0821 V175008 ,Diagnostika
vozovky a navrh opravy na vybraném useku silnice 11/425% zpracované firmou IMOS BRNO,
a.s. v bfeznu 2017, byl proveden na useku v k. 0. Bfeclav navrh rekonstrukce.

Navrh rekonstrukce krytu silnice 11/425

Frézovani tl. 130mm:

ACO 11+, mod., CSN-EN 13108-1 40mm
Spojovaci postrik 0,30kg/m2

ACL 16+, mod., CSN-EN 13108-1 70mm
Spojovaci postiik 0,60kg/m2

ACL 16R, dle TP 209 s pridanim doplnkové smési 50 kg/m2 40+20mm
CELKEM 170mm
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Navrh rekonstrukce krytu silnice 11/425 v prostoru okruzni krizovatky, napojeni
ucelovych komunikaci a odstavné plochy v km 1.830; 2,860; 2.970; 3,120; 3,230 a
3.590:

Frézovani tl. 110mm

ACO 11+, mod., CSN-EN 13108-1 40mm
Spojovaci postiik 0,30kg/m2

ACL 16+, mod., CSN-EN 13108-1 70mm
Spojovaci postiik 0,30kg/m2

CELKEM 110mm

Navrh skladby vozovky v km 3.193 — srpovita zpevnéna krajnice:

Frézovani tl. 110mm

Zulova kostka velka 180/180/180 180mm
Drt’ fr. 4-8 50mm
Smés stmelena cementem SC C8/10 150mm
Stérkodrt fr. 0-63 220mm
CELKEM 600mm

Rekonstrukce povrchu na stavajicich nezpevnénych sjezdech.
Odstranéni nanosu na sjezdu v tl. 100mm. Zpevnéni sjezdu asf. recyklatem v tl. 200mm.

1 sjezd v km 0,007 vlevo asf. recyklat v tl. 100mm
2,3 | sjezd v km 1,570 vlevo i vpravo asf. recyklat v tl. 100mm
6 sjezd v km 2,283 vlevo asf. povrch v tl. 110mm
7 sjezd v km 2,297 vpravo asf. recyklat v tl. 100mm
16 sjezd v km 4,918 vlevo asf. recyklat v tl. 100mm
17 sjezd v km 5,225 vlevo asf. recyklat v tl. 100mm

Navrh obnovy povrchu vozovky byl projednan a schvalen investorem.

Nezpevnéna krajnice je tvofena asfaltovym recyklatem tl. 0,13 m, ktera bude provedena
v §ifce 0,75m v misté smérovych sloupkl a v misté svodidel bude 0,75m (asf. recyklat)
+0,75m provedeni ohumusovani a zatravnéni.

Frézovany material ze stavby se pouzije pro zpevnéni krajnic, Upravy sjezdu. Zbyly
frézovany material bude likvidovan a odvezen v rezii zhotovitele.

11 DOPRAVNI ZNACENI

Trvalé dopravni znaéeni - svislé

Svislé dopravni znaceni je navrzeno zakladni velikosti v reflexnim pozinkovaném provedeni
s folii 3M se 7letou Zivotnosti s dvojitym ohybem na okraji. Znacky budou osazeny na novych
sloupcich kotvenych do betonovych patek.

Situace s vyznacenim svislého dopravniho znaceni je v pfiloze SO103_02.1-02.6.

V ramci rekonstrukce silnice 11/425 je navrzeno:
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km 0,040 vlevo nahrada SDZ 1x 1S3a, 2x IS3b v¢&. sloupku
km 0,070 vlevo odstranéni SDZ 1xP1 v&. sloupku, P1l-prava nova
km 0,750 vpravo nahrada SDZ 1xev.C. mostu v€. sloupku
km 0,820 vlevo nahrada SDZ 1xev.&. mostu v&. sloupku
km 2,580 vpravo nahrada SDZ 1xIP22 v¢. sloupku

km 2,750 vpravo nahrada SDZ 1xIP4b v¢&. sloupku

km 2,860 vpravo nahrada SDZ 1xB20a v&. sloupku

km 2,910 vpravo nahrada SDZ 1xIS9b v¢. sloupku

km 2,930 vpravo nahrada SDZ 1xP4 v¢. sloupku

km 2,965 vpravo ndhrada SDZ 1xA4, 1xB20a v¢€. sloupku
km 2,985 vpravo ndhrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a v¢. sloupku
km 2,990 vlevo nahrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a v¢. sloupku
km 3,010 vpravo nadhrada SDZ 1x1J8, 1xE3a v¢. sloupku
km 3,035 vpravo ndhrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a v¢. sloupku
km 3,045 vpravo nahrada SDZ 1xP4, 1xC1 v¢. sloupku
km 3,060 vpravo nahrada SDZ 1xIS3b v¢&. sloupku

km 3,080 nahrada SDZ 4xZ3 v¢. sloupku

km 3,040 vlevo nahrada SDZ 1x1S16d v¢. sloupku

km 3,060 vlevo nahrada SDZ 1xP4, 1xC1 v¢. sloupku

km 3,080 vlevo nahrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a v¢. sloupku
km 3,070 vlevo nahrada SDZ 1x1S3b v€. sloupku

km 3,080 vpravo nahrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a v¢€. sloupku
km 3,090 vpravo nadhrada SDZ 1xIS3b v&. sloupku

km 3,100 vpravo nahrada SDZ 1x1S16d v&. sloupku

km 3,125 vpravo nahrada SDZ 1xIP19 v¢. sloupku

km 3,090 vlevo nahrada SDZ 1xIS3c v¢. sloupku

km 3,100 vlevo nahrada SDZ 1xP4, 1xC1 v&. sloupku

km 3,120 vlevo nahrada SDZ 1xZ4e, 1xC4a v¢. sloupku
km 3,135 vlevo odstranéni SDZ 1xIJ4b v€. sloupku

km 3,170 vlevo nahrada SDZ 1xA4, 1xB20a, 1xP6 v¢&. sloupku
km 3,180 vpravo odstranéni SDZ 1xIJ4b v€. sloupku

km 3,280 vlevo nahrada SDZ 1xIS9b v&. sloupku

km 3,320 vlevo odstranéni SDZ 1xIP19 v¢&. sloupku, nova znacka P1 prava

km 3,345 vlevo nahrada SDZ 1xB20a v¢. sloupku
km 3,440 vlevo nahrada SDZ 1XIJ7 v¢. sloupku
km 3,570 vlevo nahrada SDZ 1xIP22 v¢€. sloupku

Stavajici svislé dopravni znaceni, které bude demontovano, bude likvidovano a odvezeno
v rezii zhotovitele.
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Svislé dopravni zna&eni je navrzeno dle TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich.

Trvalé dopravni znaceni - vodorovné

Vodorovnym dopravnim znacenim bude vymezena §itka jizdnich pruhd na 3,25m.
Situace s vyznacenim vodorovného dopravniho znaceni je v pfiloze SO103_02.1-02.6.

Vodorovné dopravni znaceni (dale VDZ) pfi stavbach na asfaltobetonovém povrchu vozovky
bude provadéno jednofazové.

Po stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky (odstranéni posypu pro poc¢ateéni zdrsnéni,
vyprchani tékavych latek z asfaltu), nebo po uplynuti zimniho obdobi (nevhodné teploty
povrchu pro pokladku VDZ, vlhka vozovka) bude provedeno VDZ z dlouhozivotného
materialu (plastu) s retroreflexni Upravou nasledovné:

1. Viceslozkova strukturalni plasticka hmota nanasena za studena:

- podélna ¢ara VDZ €. V1a,V2a,b (Sitky 125 mm), pficna ¢ara VDZ ¢&. V5 (Sifky 50cm)
a prechod pro chodce VDZ ¢&. V7.

2. Profilovana termoplasticka hmota:

- vodici ¢ara VDZ €. V4 (Sitky 250 mm) a podélna ¢ara VDZ €. V2b 1,5m/1,5m (Sitky
250mm).

3. Viceslozkova hladka plasticka hmota nanasena za studena:

- Sipky VDZ €. V9, V18, Sikmé rovnobézné Cary VDZ ¢. V13, napisy, zastavky a
symboly.
Vodorovné dopravni znaceni je navrzeno v souladu TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich.

Provizorni dopravni znaceni
Provizorni dopravni znaceni pro celou stavbu je feSeno v ramci pfilohy E-Zasady organizace
vystavby.

Prace budou probihat po polovinach za provozu bez nutnosti plné uzavirky silnice 11/425.
Pfed zahajenim stavby si dodavatel stavby zajisti pfislusné opatfeni pro dopravni omezeni a
Caste€né uzavirky.

Prace na silnici 11/425 budou provadény po polovinach. Provoz bude fizen svételnym
signalizacnim zafizenim.

Provizorni dopravni znaCeni béhem stavby je navrzeno tak, aby byla umoznéna co
nejrychlejsSi vystavba objektd stavby. Navrh provizorniho dopravniho znaleni a situace
objizdnych tras je navrZzena bez stanoveni. Kone¢ny navrh PDZ a organizace vystavby bude
upfesnéna a projednana zhotovitelem pfed zahajenim praci, kdy jiz bude znam presny
harmonogram stavby.

12 VYTYCENI

Dokumentace vychazi z geodetického podkladu zaméreni stavajiciho stavu vozovky.

13 BEZPECNOSTNI OPATRENI

V celém Useku silnice budou osazeny smérové sloupky (Z11a, Z11b) plastové s kotvicim
trnem, u napojeni ucelovych komunikaci se doplni smérové sloupky Cervené barvy (Z11g-
4ks).

Strana 12/ 14 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava



170010, 11/425 Starovicky - Rakvice - Breclav
SO 103 - Technicka zprava PDPS

Z 11g — km 4.250 UK vpravo, vlevo

13.1Prislusenstvi silnice — zachytné zarizeni:

V upravovaném useku silnice bude nahrazeno stavajici zadrzné zafizeni v podobé silni¢nich
svodidel se stupném zadrzeni N2.

Km 0.226-0.764 vlevo — 538m, vySkovy nabéh dlouhy, napojeno na most

Km 0.226-0.742 vpravo — 516m, vyskovy nabéh dlouhy, napojeno na most
Km 0.814-1.346 vlevo — 532m, napojeno na most, vySkovy nabéh dlouhy

Km 0.802-1.365 vpravo — 563m, napojeno na most, vySkovy nabéh dlouhy
Km 3.635-4.700 vlevo — 1065m, 3x vy8kovy nabéh dlouhy, napojeno na most
Km 4.068-4.700 vpravo — 632m, 3x vySkovy nabéh dlouhy, napojeno na most
Km 4.820-5.091 vlevo — 271m, napojeno na most, vySkovy nabéh dlouhy

Km 4.820-5.238 vpravo — 418m, napojeno na most, vySkovy nabéh dlouhy
Celkem silni¢nich svodidel 4535m

14 POSTUP VYSTAVBY

Prace budou probihat s omezenym provozem na pozemnich komunikacich bez nutnosti piné
uzavirky silnice 11/425. Pfed zahajenim stavby si dodavatel stavby zajisti pfislusné opatfeni
pro dopravni omezeni a ¢asteéné uzavirky.

Prace na silnici 11/425 budou provadény po polovinach. Provoz bude fizen svételnym
signalizacnim zafizenim.

e Provéfeni stavajicich inZenyrskych siti, pfipadné vytyCeni
e Pfiprava provizorniho dopravniho znaceni
e Rekonstrukce propustku v km 4,115
¢ Reprofilace pfikopu
e Myceni kfovin a naletovych strom(
e QOdstranéni silni¢nich obrub
e QOdstranéni pficnych praha v prostoru OK, jejich znovuosazeni
o Qcisténi krajnice
e Frézovani stavajici vozovky v tl. 130mm (110mm)
- remix za horka tl. 40+20mm
- zpétné polozeni obrusné vrstvy a lozné vrstvy v celkové tl. 110mm

e Dokoncovaci prace (osazeni svodidel, nezpevnéné krajnice, osazeni dopravniho
znaceni, terénni a vegetacni prace ...)

15 ZAVER
Zpracovana dokumentace pro provedeni stavby byla projednana a odsouhlasena
s investorem stavby.

leden 2019 Ing. Tomas$ Holba
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