

- DET. 1 - SCHÉMA OSAZENÍ LIŠT A PÁSEK NA OKNĚ
- DET. 2 - OBECNÉ POŽADAVKY NA TMELENÉ SPOJE
- DET. 3 - SCHÉMA ZATEPLENÍ OSTĚNÍ
- DET. 4 - NAPOJENÍ ETICS NA RÁM OKNA
- DET. 5 - PRINCIP TVORBY DETAILU ZATEPLENÍ PARAPETU
- DET. 6 - OKAPOVÝ CHODNÍK SE ZATEPLENÍM SOKLOVÉ ČÁSTI A ZATAŽENÍM
POD TERÉN
- DET. 7 - ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ ATIKY S NADEZDĚNÍM
- DET. 8 - ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY U PODOKAPNÍHO ŽLABU
- DET. 9 - SCHÉMA UKONČENÍ ETICS U ŠTÍTU OPLECHOVÁNÍM

DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		 Cesta k úsporám energií www.dea.cz	
PROJEKTANT:	ING. SOŇA PRCHALOVÁ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	TOMÁŠ SÝKORA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	TOMÁŠ SÝKORA		
INVESTOR:	GYMNÁZIUM JANA BLAHOŠLAVA, IVANČICE - LÁNY 2, 664 91 IVANČICE		
IČ	665 96 769		
MÍSTO STAVBY	LÁNY 2, IVANČICE		
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	8/2014
NÁZEV STAVBY	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠATEN A TĚLOCVIČNÝ GYMNÁZIA JANA BLAHOŠLAVA V IVANČICÍCH (GJB) - II. ETAPA		FORMÁT: MĚŘÍTKO: 1:100 STUPEŇ DOKUMENTACE: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÍSLO ZAKÁZKY: 14 346
NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMATA ŘEŠENÍ DETAILŮ		ČÍSLO PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU: 3.03