
B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

BRNO-VENKOV ŽIDLOCHOVICE

Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno

Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

KRAJ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

DATUM

MĚŘÍTKO

STUPEŇ

ČÍSLO ZAKÁZKY

FORMÁT

ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. PŘÍLOHY

OKRES MÚ/OÚ

PROJEKTANT SO

ČÍSLO ZAKÁZKY

ATELIER

AKCE

ČÁST

PŘÍLOHA

JIHOMORAVSKÝ

PDPS

M
ING. MARTIN VACEK

L-22-027-000

04/2023

L-22-027-000

ING. MARTIN VACEK

B PDPS

ING. MILAN JANÍČEK

II/416 Měnín - Blučina, most 416-011 (přes D2)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

ING. MARTIN VACEK



II/416 Měnín – Blučina, most ev.č. 416-011 stupeň PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-22-027-000 

 

 Linio Plan, s.r.o. 
  Sochorova 23 
  616 00 Brno 

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
projektové dokumentace PDPS na akci 

„II/416 Měnín – Blučina, most ev.č. 416-011 (přes D2)“ 

 

 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY ................................................................................................ 4 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku ................................................................ 4 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací ....................................................... 4 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika včetně nerostů a 
podzemních vod ............................................................................................................ 4 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření........................................................... 4 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů ............................................................. 6 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. ......................... 6 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky ......................................................................... 6 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ........................................................... 6 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL ............................ 7 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě ....... 7 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice ................... 7 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí
 ...................................................................................................................................... 7 

m) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo ....... 7 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření ......................................................... 7 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu .................. 8 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY .......................................................................................... 8 

2.1. Celková koncepce řešení stavby ................................................................................... 8 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby ................................................................. 8 

b) Účel užívání stavby ........................................................................................................ 8 

c) Trvalá nebo dočasná stavba .......................................................................................... 8 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků ........ 8 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů .................................... 8 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby ................. 8 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů ............................................................. 9 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) ......................... 9 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy ..... 9 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb ......................................................... 9 

k) Orientační náklady stavby .............................................................................................. 9 



II/416 Měnín – Blučina, most ev.č. 416-011 stupeň PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-22-027-000 

 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 2 

 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................................... 9 

2.3. Celkové technické řešení .............................................................................................. 9 

a) Popis celkové koncepce technického řešení stavby ....................................................... 9 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií ................................................................ 10 

c) Celková spotřeba vody ................................................................................................ 10 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí ............................................. 10 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení ...................................... 10 

2.4. Bezbariérové užívání stavby ....................................................................................... 10 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby ..................................................................................... 10 

2.6. Základní charakteristika objektů .................................................................................. 11 

a) Popis současného stavu .............................................................................................. 11 

b) Popis navrženého řešení ............................................................................................. 16 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení ................................ 26 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení ...................................................................................... 26 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana .............................................................................. 27 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí ........................ 27 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ......................... 27 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ................................................. 27 

a) Napojovací místa technické infrastruktury .................................................................... 27 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky .......................................................... 27 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................................... 27 

a) Popis dopravního řešení .............................................................................................. 27 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu .................................................... 28 

c) Doprava v klidu ............................................................................................................ 28 

d) Pěší a cyklistické stezky .............................................................................................. 28 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV................................ 28 

a) Terénní úpravy ............................................................................................................ 28 

b) Použité vegetační prvky ............................................................................................... 28 

c) Biotechnická, protierozní opatření ................................................................................ 28 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA ................... 28 

a) Vliv na životní prostředí................................................................................................ 28 

b) Vliv na přírodu a krajinu ............................................................................................... 29 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 ........................................................ 29 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem ............................................................................................ 29 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů .................................................................................... 29 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA .................................................................................... 29 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ........................................................................ 29 



II/416 Měnín – Blučina, most ev.č. 416-011 stupeň PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-22-027-000 

 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 3 

 

8.1. Technická zpráva ........................................................................................................ 29 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot ........................................................... 29 

b) Odvodnění staveniště .................................................................................................. 29 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ......................... 30 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ...................................................... 30 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
 .................................................................................................................................... 30 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště ....................................................... 30 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy ................................................................... 30 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě ...................... 31 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin .............................. 32 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě ..................................................................... 33 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ........................................ 33 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb .................................... 34 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření .................................................................... 34 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ............................................... 34 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu ..................................................................... 34 

p) Postup výstavby .......................................................................................................... 34 

8.2. Výkresová část ............................................................................................................ 36 

8.3. Harmonogram výstavby .............................................................................................. 36 

8.4. Schémata stavebních postupů .................................................................................... 36 

8.5. Bilance zemních hmot ................................................................................................. 36 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ.............................................................. 36 

  



II/416 Měnín – Blučina, most ev.č. 416-011 stupeň PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-22-027-000 

 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 4 

 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Umístění stavby je dáno stávajícím křížením silnice II/416 a dálnice D2 (stavba je 
součástí MUK Blučina – exit 11). Zájmové území se nachází v extravilánu na silnici II/416 
mezi Měnínem a Blučinou. Stavba se nachází mezi uzlovými body 2443A01703 – 
2443A01711 v katastrálním území Blučina [605808].).  

Rozsah řešeného území je dán nutnou délkou úpravy komunikace pro navázání na 
novou skladbu mostního svršku. Stavba je umístěna na stávající ploše vozovky a v místě 
stávajícího mostu ev. č. 416-011 a v malé míře na okolních plochách a pozemcích. Stavba 
zasáhne do dopravního prostoru dálnice D2. Navrhovaná rekonstrukce je v souladu se 
stávajícím charakterem území, protože představuje pouze minimální zásah do území mimo 
stávající silnici II/416 a most ev. č. 416-011. Dosavadní využití území se stavbou nezmění.  

V zájmové oblasti se dle vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí vyskytují 
inženýrské sítě, které nebudou stavbou dotčeny. 

Z hlediska dosavadního i budoucího využití se charakter zájmového území nezmění. 
Jedná se změnu dokončené stavby.  

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je stavbou dopravní infrastruktury, konkrétně na dopravní komunikaci II. třídy 
a je v současném stavu v souladu s platným uzemním plánem obce Blučina (platným od 
16.4.2021). Stavba má charakter rekonstrukce stávajícího mostu a úpravy komunikace 
II/416 v nezbytně nutné míře a je v souladu s územně plánovací dokumentaci. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika včetně nerostů a 
podzemních vod 

Terén posuzované lokality je z širšího hlediska pouze mírně svažitý v celkovém 

sklonu směrem k toku Litava. Dálnice D2 zde překonává mírný pahorek terénním zářezem, 

který přemosťuje most na silnici II/416. Z hlediska geomorfologického členění ČR se stavba 

nachází na rozhraní Pracké pahorkatiny a Cézavské nivy, které jsou součástí celku Dyjsko-

svrateckého úvalu (oblast Západní vněkarpatské sníženiny). Vzhledem na charakter stavby 

se inženýrsko-geologický průzkum neprováděl.  

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Projekt DUSP „II/416 Měnín – Blučina, most ev.č. 416-011“ – zpracovaný firmou Linio 
Plan, s.r.o – Sochorova 38, 616 00 Brno (říjen 2022) 

Geodetické zaměření – zpracované firmou GEOPEN s.r.o., Husovická 9, 614 00 Brno, 
Česká republika (květen 2022) 

Fotodokumentace a rekognoskace místa stavby – duben 2022 

Základní diagnostický průzkum – zpracované firmou Mostní vývoj, s.r.o., Diagnostika, B. 
Martinů 137, 602 00 Brno (září 2020) 

Průzkum PAU – zpracovaný firmou IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno (červen 
2022).  
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Dendrologický průzkum – zhotovil Ing. Tomáš Horský, Vrázova 41, 664 61 Rajhrad (srpen 
2022). 

Průzkum inženýrských sítí – byl proveden v rozsahu stavby v květnu 2021 

Základní diagnostický průzkum byl proveden s důrazem na hodnocení 
technického stavu a životnosti mostu ev.č. 416-011. Byla provedena vizuální kontrola 
konstrukce, byly odebrány vzorky betonu z různých části konstrukce pro stanovení 
pevnostních charakteristik. Byla provedena základní kontrola předpínací výztuže nosné 
konstrukce. Průzkum obsahuje řadů závěrů a doporučení, na základě kterých, investor 
rozhodl o rekonstrukci mostu.  

Doporučení ze závěru diagnostiky 

 Doplňková diagnostika předpínací výztuže, včetně vzpěr a příčníků 

 Kompletní výměna mostního svršku a vybavení 

 Očištění povrchu NK vysokotlakým paprskem 

 Připravit na sanaci povrchy spodní stavby 

 Provést sanace NK i spodní stavby 

 Otryskat a reprofilovat mostní ložiska 

 Zřídit nové mostní závěry 

 Osadit nové odvodňovače 

 Zřídit novou hydroizolaci 

 Zřídit novou vozovku a římsy 

 Provést znovuosazení trubiček pro odvodnění nosníků 

 Instalovat normové záchytné zařízení 

 Opravit nebo znovuzřídit skluzy a zpevnění pod mostem 

Průzkum obsahu PAU (polyaromatických uhlovodíků) byl proveden na jádrovém 
odvrtu z vozovky silnice II/416 v blízkosti rekonstruovaného mostu. Průzkum klasifikoval 
zastižené stmelené vrstvy jako třída ZAS-T1. V žádném vzorku nebyl zastižen obsah 
benzoapyrenu překračující 50 mg/kg. 

Dendrologický průzkum byl proveden se zaměřením na dřeviny, které jsou v kolizi 
s realizací stavby. Byl určen zdravotní stav jednotlivých dřevin a určena jejich společenská 
hodnota.  

Průzkum inženýrských sítí určil, že v rozsahu rekonstrukce objektu se nenacházejí 
inženýrské sítě. Inženýrské sítě se nachází pouze jako podzemní vedení ve středovém 
dělícím pásu dálnice, kde se nebude zasahovat. Jedná se o tyto sítě: 

 Optický kabel – CETIN 

 Optický kabel (5x) – ŘSD 

 Metalický kabel – ŘSD 

Stavba se nachází v ochranném pásmu: 

 Produktovod – MERO  

 Ropovod – ČEPRO 

Stavba se nachází v bezpečnostním pásmu: 

 VTL Plynovod – NET4GAS 
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Digitální údaje o poloze sítí byly dodány projektantovy jednotlivými správci 
inženýrských sítí. 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v ochranných pásmech, se 

řídí příslušnými zákony a předpisy a může být prováděna pouze se souhlasem 

správce zařízení, ke kterému ochranné pásmo přísluší. 

Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět za 

dodržení podmínek provozovatele příslušné inženýrské sítě. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zájmové území stavby se nenachází v žádném chráněném území. Stavba se 
nenachází na území památkové rezervace, památkové zóny či ve zvláště chráněném 
území. Stavba nemá dopad na žádné další kulturní památky nebo památkově chráněné 
objekty. 

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. V plném rozsahu budou 
dodrženy požadavky dle vyjádření k projektové dokumentaci Archeologického ústavu AV 
ČR, Brno z 18.10.2022 (ARUB/7969/2022). 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešená oblast se nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v 
poddolovaném území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Technickým řešením je zachování nosné konstrukce stávajícího mostu a její sanace. 
Sanovány budou taky části spodní stavby. Dojde ke kompletní výměně mostního svršku a 
vybavení. Práce budou probíhat po polovinách se zachováním průjezdného pruhu o šířce 
3,5 m. Přilehající úsek silnice II/416, v délce 238 m, bude nepatrně výškově upraven pro 
navázání na novou skladbu mostního svršku a povrch silnice bude celoplošně opraven. 

Vlivem stavby nedojde k zásadnímu zásahu do okolní krajiny – viz příloha C02 – 
Koordinační situační výkres.  

Stavba se bude realizovat pouze na pozemcích ve vlastnictví České republiky a 
Jihomoravského kraje. 

Z hlediska životního prostředí se vzhledem k zachování uspořádaní mostu oproti 
současnému stavu nic nemění. Rekonstrukce mostu a úprava přilehlé komunikace 
v předpolích bude znamenat zvýšení bezpečnosti silničního provozu a plynulosti dopravy 
(omezí se nebezpečí havárie a jejich důsledků na okolní krajinu – zvláště nebezpečí 
znečištění okolních pozemků ropnými látkami). 

Most ev.č. 416-011 převádí silnici II/416 přes dálnici D2 a je součástí MUK Blučina 
(exit km 11). Současně je most evidován jako podjezd na dálnici a jeho evidenční číslo pro 
směr Bratislava je D2 018 1 a pro směr Brno D2 018 2. V rámci stavby se nebude do tělesa 
dálnice D2 zasahovat. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při stavbě nedojde k odstranění lesní zeleně. Dojde pouze k odstranění mimolesní 
a náletové zeleně, viz – DUSP Dendrologický průzkum. S náhradní výsadbou se nepočítá. 



II/416 Měnín – Blučina, most ev.č. 416-011 stupeň PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-22-027-000 

 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 7 

 

Součástí navržené rekonstrukce je demolice mostního svršku, závěrných zdí mostu 
a částí křídel. Nosná konstrukce mostu a spodní stavba bude po očištění sanována. 

Stavba mostu vyvolá jen drobné terénní úpravy. Hlavní zemní práce budou výkopy 
pro demolici stávajících částí křídel, realizaci nové přechodové oblasti a rekonstrukci 
komunikace. Terénní úpravy budou představovat úpravu svahů silničního tělesa a svahů 
v okolí opěr mostu.  

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL 

Stavba nemá zábory ZPF nebo PUPFL. 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba se nachází v extravilánu na silnici II/416 mezi obcemi Blučina a Měnín. Stavba 
je bez možnosti připojení na zdroje energie. Zajištění potřebných energií na stavbě bude 
řešeno zhotovitelem na vlastní náklady. Technická infrastruktura v území je již vybudována, 
výstavbu nových IS projekt neřeší (není stavbou vyvolána). 

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající silnici II/416 a dálnici D2 (sanace NK 
mostu). 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V současné době se stavbou nesouvisí žádná jiná stavba.  

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

Seznam pozemků dotčených stavbou – katastrální území Blučina [605808]: 

 p.č. 3222 – ostatní plocha – Jihomoravský kraj  

 p.č. 3218 – ostatní plocha – Česká republika – ŘSD ČR 

 p.č. 3213 – ostatní plocha – Česká republika – ŘSD ČR 

 p.č. 3214 – ostatní plocha – Česká republika – ŘSD ČR 

 p.č. 3223 – ostatní plocha – Česká republika – ŘSD ČR 

 p.č. 3219 – ostatní plocha – Česká republika – ŘSD ČR 

 p.č. 3221/1 – ostatní plocha – Jihomoravský kraj 

 p.č. 3221/2 – ostatní plocha – Jihomoravský kraj 

Více informací viz Dokladová část – 3. Geodetické podklady _ B Záborový elaborát. 

m) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo 

Most je situován na silnici II. třídy, u které je 15 m ochranné pásmo. Stavba se 
nachází v ochranném pásmu dálnice D2, u které je ochranné pásmo 100 m.  

Nová ochranná pásma nevzniknou. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Požadavky na měření nejsou. 

Nosná konstrukce bude zaměřena před realizací rekonstrukce a po vybudování 
nového svršku na mostě. 
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o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz kapitola 1, odstavec j). 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby 

b) Účel užívání stavby 

Dopravní 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba „II/416 Měnín – Blučina, most ev.č. 416-011 (přes D2)“ je trvalou stavbou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

Na předmětnou dokumentaci není nutné žádat o výjimky z technických požadavků 
na stavby ani výjimky s odchylným řešením od platných předpisů a norem. 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Návrh rekonstrukce mostního objektu a komunikace byl projednán a upřesněn na 
výrobních výborech, v závěru projekčních prací byla projektová dokumentace projednána s 
dotčenými orgány. Do projektové dokumentace byly zařazeny požadavky správců 
inženýrských sítí (technické infrastruktury) a dotčených orgánů státní správy.  

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Technickým řešením je zachování nosné konstrukce stávajícího mostu a její sanace. 
Sanovány budou taky části spodní stavby.   

Dojde ke kompletní výměně mostního svršku a vybavení. Práce budou probíhat po 
polovinách se zachováním průjezdného pruhu o šířce 3,5 m. 

Na mostě bude provedena spádová železobetonová deska se střechovitým příčným 
sklonem 2,5 %, třívrstvá vozovka a železobetonové římsy s lícními prefabrikáty. Volná šířka 
mostu bude osazením normového zádržného systému omezena na 10,4 m. Římsy jsou 
navrženy jako chodníkové s revizním chodníkem šířky 0,75 m. Celková šířka mostu je 
navržena 13,6 m. Provoz na mostě bude definován VDZ s jízdními pruhy šířky 3,5 m.  

Budou dobetonovány části křídel opěr a nové závěrné zídky. Osadí se povrchový 
mostní závěr. Bude vytvořena nová přechodová oblast s řádným odvodněním. Úpravou 
délky křídel dojde k úpravě délky mostu na 67,57 m.  

Úprava silnice II/416 je navržena v délce 237,70 m. Délka úpravy je dána rozsahem 
úpravy nivelety z důvodu napojení na nový svršek mostu. Základní šířkové uspořádání 
silnice II/416 odpovídá kategorijnímu typu S 9,5 (zpevnění 8,5 m), který se na měnínském 
předpolí plynule rozšiřuje do prostoru křižovatky (zpevnění 13,83 m). Vozovka bude 
celoplošně opravena včetně části připojovací rampy pro plynulé navázaní na nový stav. 
Oprava vozovek bude spočívat ve výměně obrusní a ložní vrstvy (tl. 100 mm) a lokální 
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sanaci poruch vozovky. V blízkosti mostu budou vozovkové vrstvy kompletně vyměněny. 
Nezpevněná krajnice bude seříznuta a dospána R-materiálem. 

Provozní staničení opravovaného úseku je km 21,452 – km 21,690, provozní 
staničení opravovaného mostu ev. č. 416-011 je km 21,605 (křížení s dálnicí D2). 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle žádných právních předpisů nebo zákonů. Stavba 
nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu. 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Přesný termín zahájení stavby není v dnešní době znám a závisí na zajištění 
finančních prostředků na stavbu, zajištění stavebního povolení atd..  

Rekonstrukce mostu a přilehlé části komunikace II/416 je navržena ve dvou fázích: 

Fáze 1 – Práce budou probíhat na svršku mostní konstrukce a přilehlé silnici II/416. 
Fáze 1 je rozdělena na 2 etapy – 1a, 1b (práce budou realizovány po polovinách). 

Fáze 2 - Po dokončení prací na mostním svršku a přilehlé části komunikace II/416, 
budou práce probíhat na podhledu nosné konstrukce v prostoru dálnice. Práce se budou 
realizovat za omezeného provozu dálnice, silnice II/416 bude bez omezení. Fáze 2 je 
rozdělena na 3 etapy (2a, 2b, 2c).  

Fázování výstavby je navrženo s ohledem na omezení provozu na dálnici D2 a silnici 
II/416. Navržený průběh výstavby byl schválen ŘSD a Ministerstvem dopravy. Samotná 
rekonstrukce ale umožňuje průběh vícero etap zaráz. Průběh prací je plně v kompetenci 
zhotovitele. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Stavba bude předána do předčasného užívání po kompletním dokončení svršku 
mostu, zádržného systému a vozovek na silnici II/416. Práce na fáze 2 (sanace podhledu 
NK), budou probíhat za provozu na mostě ev.č. 416-011.  

k) Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu „II/416 Měnín – Blučina, most ev.č. 416-011 (přes D2)“ byly 
vyčísleny dle oceněného soupisu prací (program ASPE). 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba nepředstavuje nový zásah do území, neboť se jedná o rekonstrukci mostu v 
původní poloze a úpravu části komunikace v předpolích mostu v původní poloze s minimální 
změnou výškového vedení trasy. 

Požadavky na architektonické řešení mostu nejsou. 

2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení stavby 
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Stavba je členěna na jednotlivé objekty, které řeší stavební úpravy komunikačních 
ploch (objekty řady 100) a mostní objekt (objekty řady 200). Hlavním stavebním objektem je 
SO 201 – Most ev.č. 416-011, který řeší rekonstrukci mostu ev.č. 416-011 mezi Měnínem a 
Blučinou.  

Podrobný popis je uveden v kapitole B 2.6. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Neřeší se. 

c) Celková spotřeba vody 

Neřeší se. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Neřeší se. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Stavba nemá žádné zvláštní požadavky na sítě komunikačního vedení a 
elektronického zařízení veřejné komunikační sítě. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu umístěnou v extravilánu (mimo zástavbu), 
jsou úpravy komunikace navrženy standardním způsobem bez zvláštních technických 
opatření dle vyhlášky č.398/2009. Bezbariérový přístup stavby se neřeší. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost účastníků silničního provozu obecně z hlediska technického řešení 
jednotlivých objektů je dána dodržením platných norem a technických předpisů (návrh 
směrového a výškového řešení komunikace, příčných sklonů vozovky, zajištění rozhledu 
v napojení místních komunikací, návrh záchytných bezpečnostních zařízení jako jsou 
svodidla apod). Bezpečnost účastníků provozu bude podmíněna dodržováním zákonů, 
vyhlášek a předpisů platných pro každého uživatele pozemních komunikací.  

Navržená stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečnost silničního provozu 
dané: 

 Zákonem č. 13/1997 v platném znění o pozemních komunikacích 

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

 ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací 

 a jinými. 

 Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno 
dodržením platných EN, ČSN, technických kvalitativních podmínek, technických podmínek, 
vzorových listů a oborového třídníku stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací. 

Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde 
rekonstrukcí mostního objektu a obnovy vozovky na předmostí k podstatným změnám oproti 
současnému stavu. V průběhu stavby bude veřejný provoz v oblasti mostu na komunikaci 
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omezen a bude řízen světelnou signalizací. Obsluha území a průjezd vozů záchranné 
zdravotní služby a požárního sboru v případě nutnosti zásahu bude umožněn, v okolí stavby 
je přístup ze stávající komunikace.  

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. 
Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních 
opatření, vést příslušnou dokumentaci.  

2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Předmětný úsek silnice s nachází v extravilánu mezi Měnínem a Blučinou. Stavba 
se nachází mezi uzlovými body 2443A01703 – 2443A01711. 

Silnice II/416 je v prostoru křížení s rampou MUK Blučina vedena ve směrovém 
oblouku R = 250 m, v místě mostu v přímé. Niveleta klesá směrem k mostu ve sklonu cca 
0,5 %, na mostě je vypuklý oblouk R=3150 m a za mostem klesá ve sklonu 4 %. Základní 
šířka zpevnění je 8,5 m, co odpovídá kategorijní šířce S 9,5. Na mostě je šířka zpevnění 
10,5 m a za mostem se plynule rozšiřuje do prostoru křížení s rampou MUK Blučina (max 
13,8 m). Nezpevněné krajnice mají proměnnou šířku cca 1,0-2,0 m. 

Most ev.č. 416-011 převádí silnici II/416 přes dálnici D2 a je součástí MUK Blučina 
(exit km 11). Současně je most evidován jako podjezd na dálnici a jeho evidenční číslo pro 
směr Bratislava je D2 018 1 a pro směr Brno D2 018 2. 

Diagnostika mostu byla zpracována v roce 2020. Návrh rekonstrukce mostu vychází 
z doporučení této diagnostiky.  

Most byl patrně od svého postavení částečně sanován. Viditelné je to zejména na 
sanaci líců opěr a křídel a zcela rozpadlé sanační vrstvě krajních nosníků. 

Koncové opěry mostu jsou masivní monolitické s úložnými prahy ze železobetonu. 
Čela a okraje jsou opatřeny sanačním materiálem. Líce jsou pokresleny graffiti. Na horní 
plochu úložných prahů a dále na líce a čela opěr místy rozsáhle a intenzivně zatéká přes 
netěsné mostní závěry. Líc povrchově i hloubkově větrá a korodující horní betonářská 
výztuž úložného prahu odtrhává horní hranu. V místech intenzivnějšího zatékání jsou 
uchyceny mikroorganismy. Dle diagnostiky beton opěr je možné určit jako C 25/30.  

Mostní křídla jsou rovnoběžná, nedostatečné délky. Líc křídel je opatřen sanací. 
Beton křídel je určen třídou C 16/20. 

Obě mezilehlé podpěry jsou tvořeny šesti prefabrikovanými částečně předpjatými 
vzpěrami. Spojení vzpěr s NK je provedeno vrubovými klouby a dvojicemi předpjatých 
kabelů, které jsou ukotveny v kapsách na bocích vzpěr. Krajní vzpěry obou podpěr byly 
nekvalitně opatřeny sanačním materiálem. Navíc jsou zmáčeny bočním deštěm a vodou 
odkapávající z nevhodně umístěných okapových trubiček. Jinak jsou vzpěry bez vad a jejich 
beton byl zatříděn do třídy C 50/60. 

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří 6 ks prefab. komorových předpjatých nosníků 
typu DS-A 120/210. Nosníky jsou sestaveny z několika dílců a jsou vzájemně spojeny 
petlicovým stykem v podélných spárách šířky 150 mm. Dutiny nosníků jsou odvodněny 
dvojicí plastových trubiček, které jsou nesprávně utěsněny a dochází k zmáčení podhledu 
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NK. V okolí prostupu mostních odvodňovačů dochází k zmáčení pohledu a zřejmě taky dutin 
nosníků.  

Krajní nosníky a vzpěry byly v minulosti sanovány. Pravděpodobně bez důkladné 
přípravy povrchu a pasivace výztuže. Sanační hmota je nesoudržná s podkladem, 
poškozena nebo chybí. Na krajních nosnících je množství stop po zatékání a odhalena 
korodující betonářská výztuž.  Spáry mezi nosníky byly v minulosti výrazně zatečeny, 
v současné době k průsakům dochází; minimálně. Kontrolované kabelové kanálky jsou 
tvořeny silnostěnnými trubkami, zcela zainjektovány s předpínacími kabely bez známek 
koroze. Beton nosníku byl zatříděn jako C 50/60 a beton podélných spár jako C 25/30. 

Koncové příčníky jsou z monolitického předpjatého betonu. Do nebezpečných 
oblastí kotvení předpínací výztuže příčníků (čelo a boční líc příčníku) intenzivně zatéká před 
netěsné mostní závěry. Dochází k odtržení části dobetonávky a jsou odhaleny kotvy 
předpínací výztuže. U kanálku byla zjištěna vlhkost a nezainjektovanost. Beton příčníků byl 
stanoven C 25/30. Ztráta pasivačních vlastností je >30 mm a beton není odolný proti 
chemicky rozpustným látkám.  

Předpjaté nosníky jsou na krajních opěrách uloženy jednotlivě na ocelové 
jednoválcová ložiska. Krajní ložiska jsou postižena silnou korozí, vnitřní téměř bez koroze. 
Ložiska jsou uložena bez nálitků na plastmaltu.  

Nad oběma opěrami jsou zřízeny povrchové elastické mostní závěry šířky cca 300 
mm. Elastická hmota závěru je odtržena od krytu vozovky v okrajových trhlinách a je 
rozjížděna koly vozidel. Závěry viditelně propouští vodu na spodní stavbu mostu a čelo 
příčníků.  

 Vozovka na mostě je v dobrém stavu. Spáry mezi vozovkou a kamennou obrubou 
nejsou utěsněny. Příčný sklon vozovky je pouze 1,5 %.  

Římsy na mostě jsou v prefabrikované a jsou v dobrém stavu. Jejich povrch je 
opatřen sanačním materiálem. Místy jsou poškozeny povrchovým větráním betonu a 
poruchami hran.  
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Stavební stav a zatížitelnost dle systému BMS (2022): 

Stav spodní stavby  Velmi špatný VI (α=0,4) 
Stav nosné konstrukce Velmi špatný VI (α=0,4) 
Použitelnost Použitelný s výhradou III 

Zatížitelnost dle systému BMS (2022): 

Vn = 24 t Vr = 63 t Ve = 110 t 

b) Popis navrženého řešení 

SO 101 Silnice III/4167 

Silnice II/416 v rozsahu objektu SO 101 je komunikace dvoupruhová 
s obousměrným provozem. Na začátku úseku je komunikace rozšířena o odbočovací pruh 
směr Brno (D2). Z hlediska významu je komunikace zařazena jako silnice II. třídy.  

Sčítání dopravy na daném úseku bylo provedeno v roce 2020. Číslo sčítacího úseku 
je 6-2500. Sčítáním byl zjištěn celkový počet motorových vozidel 3267, z toho těžká 
nákladní vozidla v počtu 557. Tomuto a výhledovému počtu TNV odpovídá návrh skladby 
vozovky v předpolích mostu.  
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V rámci rekonstrukce mostního svršku dochází na mostě k navýšení nivelety cca 10 
cm. Dále dochází k výměně přechodové oblasti. Z důvodu výkopů a navýšení nivelety je 
v předpolí Měnín navržena výměna celé konstrukce vozovky v délce 28 m a v předpolí 
Blučina v délce 21 m. Rekonstrukce zbylých ploch vozovky silnice II/416 spočívá ve výměně 
obrusné a ložní vrstvy se sanací lokálních poruch a nadvýšením nivelety pomocí 
vyrovnávací vrstvy. Výměna obrusné a ložní vrstvy se provede i na připojovací rampě směr 
Blučina pro plynulé navázaní na nově provedené vrstvy na trase hlavní komunikace.  

Základní šířka zpevnění silnice odpovídá kategorijnímu typu S 9,5. Na začátku 
úseku je komunikace rozšířena v prostoru křížení s rampou MUK Blučina a postupně se 
zužuje směrem k mostu.  

Navržená rekonstrukce vozovkových vrstev bude provedena ve stávajícím šířkovém 
uspořádání.  

Směrové řešení 

Směrové řešení respektuje stávající vedení silnice II/416 v zájmovém úseku. 
Směrové řešení je patrné z přílohy C02 Koordinační situační výkres. 

Směrový výpočet osy je doložen v příloze SO 101 01 Technická zpráva. 

Výškové řešení 

Výškové vedení trasy je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice 
II/416 a nadvýšení nivelety v důsledku změny v uspořádání mostního svršku. 

Na začátku a konci úseku navazuje niveleta na stávající stav. Minimální podélný 
sklon nivelety je -0,39 % v úseku na začátku trasy. V prostoru mostu je umístěn vypuklý 
svahový oblouk s poloměrem R = 3145 m. Maximální sklon za mostem činí -4,04 %. Niveleta 
a její průběh je doložen v příloze SO 101–03 – Podélný profil silnice. Výpočet nivelety je 
doložen v příloze SO 101 01 Technická zpráva. 

Šířkové uspořádání a příčné sklony 

Základní šířkové uspořádání odpovídá kategorijnímu typu S 9,5 (za mostem). Šířka 
zpevnění v celém úseku odpovídá stávající šířce zpevnění silnice II/416. V prostoru 
křižovatky s rampou MUK Blučina je šířka zpevnění 13,8 m, na mostě 10,4 m a za mostem 
navazuje na stávající stav s šířkou zpevnění 8,5 m.  

Pomocí VDZ budou v rozsahu stavby vyznačeny dva jízdní pruhy o šířce 3,5 m, které 
se v prostoru křižovatky plynule rozšíří, aby respektovaly stávající šířky jízdních pruhů (cca 
4,3 m). Dále bude vyznačen odbočovací pruh šířky 3,5 m. Uspořádání jízdních pruhů je 
patrné z přílohy C02 Koordinační situace.  

Základní příčný sklony vozovky vycházejí ze stávajících sklonů. Na začátku úseku 
je vozovka naklopena jednostranným sklonem 5 %. Úprava vozovky dále respektuje 
stávající sklony až do km 0,140, kde dochází k překlopení na střechovitý sklon 2,5 % 
navržený v prostoru mostu. Za mostem bude vozovka překlopena a napojena na stávající 
stav. 

Konstrukce vozovky 

V rozsahu objektu je navržena obnova krytu stávající vozovky a v předpolích mostu 
výměna kompletní konstrukce. V rozsahu stavby bude stávající vozovka celoplošně 
odfrézována v tl. 100 mm.  
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Obnova krytu vozovky s nadvýšením nivelety  
(km 0,050 – 0,138; km 0,260 – 0,287 70) 

Obrusní a ložná vrstva bude provedena v tloušťce odpovídající skladbě úpravy 
v předpolí mostu a skladbě vozovky na mostě. Vzhledem k nadvýšení nivelety bude lokálně 
použita vyrovnávací vrstva z ACL 16+. Obnova obrusné a ložní vrstvy (bez nadvýšení) bude 
provedena i na připojovací rampě na délce 12 m. 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +  40 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C  ČSN 73 6129 

asfaltové emulze 0,25 kg/m2 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+  60 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C  ČSN 73 6129 

asfaltové emulze 0,25 kg/m2 

Vyrovnávací vrstva: 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+  40-60 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C   

asfaltové emulze 0,35 kg/m2                                                                                   ČSN 73 6129                     

Konstrukce vozovky celkem  100-160 mm 

V rozsahu úseku s obnovou krytu vozovky bude provedena oprava lokálních trhlin a 
poruchových míst ve vozovce. Oprava bude provedena po odfrézování stávajících vrstev a 
odborné kontrole stavu povrchu a upřesnění a lokalizace poruch. Provedení lokálních 
vysprávek, oprava trhlin a jiných poruch bude provedena dle. TP 115 s překrytím pásem 
výztužné vložky. 

Kompletní výměna konstrukce vozovky v předpolích mostu 
(km 0,138 – 0,166; km 0,239 – 0,260) 

Bude provedena kompletní nová konstrukce. Nová konstrukce vozovky je navržena 
dle katalogových listů TP 170 (Dodatek 1) a dle příslušných ČSN. Nová vozovka silnice 
II/416 je navržena s asfaltobetonovým krytem o celkové tl. 540 mm. Označení typu vozovky 
je D1-N-2-III-PIII.  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +  40 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C  ČSN 73 6129 

asfaltové emulze 0,25 kg/m2 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+  60 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik z kationaktivní PS-C  ČSN 73 6129 

asfaltové emulze 0,25 kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+  90 mm ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik z kationaktivní PI-E  ČSN 73 6129 

asfaltové emulze 1,0 kg/m2 

Štěrkodrť  ŠDa    0/32 Ge 200 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť  ŠDa    0/63 Ge min.150 mm ČSN 73 6126-1 

Konstrukce vozovky celkem  min.540 mm 

Na zemní pláni musí být dosaženo minimálního požadovaného modulu přetvárnosti 
Edef,2 min. ≥ 45 MPa (doporučená hodnota ~ 60 MPa). Požadovaný poměr modulů 
přetvárnosti Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,5. 
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Veškeré vozovkové vrstvy musí být provedeny v souladu s platnými TKP, ČSN a 
ČSN EN. 

Obnova krytu vozovky i její kompletní výměna budou probíhat po polovinách. 
Pokládka nových vrstev bude provedena se zazubením a v obrusné vrstvě bude provedena 
podélná spára vyplněná modifikovanou asfaltovou zálivkou. Stejným způsobem bude 
provedeno napojení nových vrstev na vrstvy stávající na začátku a konci upravovaného 
úseku. Provede se příčná spára vyplněná asfaltovou zálivkou.  

Viz SO 101-04 – Vzorové příčné řezy a C02 – Koordinační situační výkres. 

Zemní práce 

Zemní práce budou v rámci stavby objektu v celém úseku trasy souviset 
s odstraněním původní konstrukce vozovky a realizací nové konstrukce vozovky. 

Výkopový materiál 

Vytěžený materiál (štěrk, zemina apod.) se částečně využije zpětně na drobné 
zásypy, zbytek nemá na stavbě využití a bude odvezen na skládku. 

V projektu se nepočítá se zřízením skládkových ploch na vyfrézovaný materiál. 
Vyfrézovaná obalová směs bude využita na zřízení povrchu nezpevněných krajnic, ostatní 
materiál bude odvezen a zlikvidován v režii zhotovitele. Odpadové materiály jsou plně v 
kompetenci zhotovitele a je nutné s nimi nakládat v souladu se zákonem 541/2020 Sb. 
(zákon o odpadech).  

Násypový materiál 

Zásypy výkopů budou realizovány z nakupovaných materiálů. 

Krajnice budou dosypány z materiálu vhodného dle ČSN 73 6133, zhutněny na 98 % 
PS. Zpevnění povrchu krajnic bude z R-materiálu, tl. 100 mm. 

Tvar tělesa komunikace je patrný z přílohy SO 101–05 – Příčné řezy. 

Dopravní zařízení 

Vodicí bezpečnostní zařízení 

Budou osazeny směrové sloupky z PVC bílé barvy, v oblasti mostu budou osazeny 
nástavce na svodidla a odrazky ve svodnících modré barvy.  

Záchytná bezpečnostní zařízení 

V rámci stavby budou osazena nová ocelová mostní svodidla H2 a na ně navazující 
silniční svodidla (H1). Silniční svodidla budou opatřena dlouhým výškovým náběhem. 
Rozsah a umístění svodidel je patrný z přílohy SO 101-07 Situace svodidel. 

Všechny konstrukční díly se žárově zinkují. Vlastnosti a metody zkoušení povlaku 
zinku jsou definovány ČSN EN ISO 1461 (2010) a TKP 19 B. 

Úprava povrchu ocelových konstrukcí musí splňovat, dle TKP kap. 19, odolnost pro 
stupeň korozní agresivity atmosféry C4 + K1 a životnost nátěru min. 15 let. 

Svislé dopravní značení 

Stávající svislé dopravní značení bude v rozsahu stavby vyměněno za nové. 
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Vodorovné dopravní značení 

Nové vodorovné dopravní značení (event. jeho obnova) bude provedeno podle 
přílohy SO 101 06 – Situace dopravního značení a je navrženo v souladu s TP 65.  

Vodorovné DZ – čáry budou vyznačeny bíle – profilovaným hlučným plastem. 

Odvodnění vozovky 

Voda z povrchu vozovky bude odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky do 
silničních příkopů a okolního terénu. Způsob odvodnění vozovky se nemění. 

Viz SO 101-04 – Vzorové příčné řezy a SO 101–05 – Příčné řezy 

Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 

V rozsahu objektu dochází ke kácení 5 ks náletové mimolesní zeleně a smýcení 
křovin – viz Dendrologický průzkum (Projekt DUSP – Dokladová část). 

SO 181 Dopravně-inženýrská opatření 

Stavební objekt SO 181 řeší vyznačení uzavírky rekonstruovaného mostu ev.č. 416-
011, k němu přilehlého úseku silnice II/416 a omezení provozu na dálnici D2. Stavební 
objekt řeší návrh částečné uzavírky (včetně nákladů spojených s provizorním dopravním 
značením) k převedení místní, autobusové a nákladní dopravy. Jedná se o dočasný objekt 
zahrnující úpravy spojené s vedením dopravy v průběhu výstavby. 

Dopravní obslužnost území bude zachována po celou dobu stavby, napojení na 
dálnici D2 bude zachováno. Komunikace II/416 bude uzavřena pouze částečně a provoz 
bude zachován v jednopruhovém uspořádání (kyvadlově). Provoz na dálnici D2 bude 
omezen pouze po nezbytně dlouhou dobu, během prací, které zasahují do průjezdného 
profilu dálnice.  

Stavební práce budou prováděny při částečné uzavírce. Stavba neumožní průchod 
chodcům stavbou.  

Práce na mostě budou prováděny ve dvou fázích. První fáze zahrnuje práce, během 
kterých není nutno zasahovat do provozu dálnice. Dopravní opatření se bude vztahovat 
k částečné uzavírce silnice II/416 v oblasti mostu ev.č. 416-011. Fáze 2 bude zahrnovat 
práce pouze v prostoru dálnice. Dopravní opatření se bude vztahovat k omezení provozu 
na dálnici D2. Silnice II/416 bude během fáze 2 bez omezení.  

Fáze 1 

Budou probíhat práce na mostě ev.č. 416-011. Práce se budou realizovat po 
polovinách se zachováním provozu v místě stavby v jednopruhovém uspořádání. Pracovní 
prostor bude oddělen od dopravního pomocí dočasného betonového svodidla úrovně 
zadržení min. T3. Šířka průjezdného prostoru je 3,5 m.  

Fáze 1 je rozdělena na 2 etapy (1a, 1b). V první etapě (1a) budou práce probíhat na 
levé polovině mostu. Doprava bude stavbou vedena střídavě a bude řízena pomocí dočasné 
světelné signalizace (2ks). Délka uzavírky je vymezena rozsahem kompletní výměny 
vozovkových vrstev v předpolích mostu. 

Součástí etapy 1a je krátkodobé dopravní omezení (max týden), které spočívá 
v uzavření levé poloviny v plném rozsahu stavby. Doprava bude vedena po polovinách 
s řízením provozu světelnou signalizací (3ks). Schéma bude použito pro frézování a 
pokládku vozovky v celém rozsahu stavby. 
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V druhé etapě (1b) budou práce probíhat na pravé polovině mostu a přilehlé 
komunikace. Doprava bude řízena pomocí světelné signalizace (2 ks). Délka uzavírky je 
vymezena rozsahem kompletní výměny vozovkových vrstev v předpolích mostu. 

 Součástí etapy 1b je krátkodobé dopravní omezení (max týden), které spočívá 
v uzavření pravé poloviny komunikace v plném rozsahu stavby. Doprava bude vedena po 
polovinách s řízením provozu světelnou signalizací (3ks). Krátkodobě bude zrušena větev 
křižovatky pro odbočení z dálnice, směr Blučina. Schéma bude použito pro frézování a 
pokládku vozovky v celém rozsahu stavby. 

Schéma umístění signalizace je uvedena ve výkresu SO 181 02 Situace. Uzavírka 
bude realizována pomocí schématu C/5 - Řízení provozu se světelnou signalizací 
v extravilánu dle TP 66. 

Pro montáž pracovní lávky a ochranné textilie bude pro dálnici D2 využito schémat 
pro krátkodobá omezení – směr Brno DK 240+DK 630; směr Bratislava DK 240+DK 632 
(Předpis ŘSD Označování pracovních míst na dálnicích). 

Fáze 2 

Po dokončení prací na mostním svršku a přilehlé části komunikace II/416, budou 
práce probíhat na podhledu nosné konstrukce v prostoru dálnice. Práce se budou realizovat 
za omezeného provozu dálnice, silnice II/416 bude bez omezení. Fáze 2 je rozdělena na 3 
etapy (2a, 2b, 2c).  

Etapa 2a zahrnuje práce na polích 1 a 3, stojkách a části centrálního pole. Provoz 
na dálnici bude veden ve vnitřním prostoru průjezdného profilu v uspořádání 2/2. Šířkové 
uspořádání je navrženo 2,75+3,25 m. Odbočovací a připojovací pruhy v prostoru MUK 
Blučina budou omezeny. Pracovní prostor bude oddělen od dopravního dočasným 
svodidlem (dle TP 159). Omezení na dálnici bude osazeno dle schématu DD 231 (Předpis 
ŘSD Označování pracovních míst na dálnicích). Délka odbočovacího pruhu bude zkrácena 
dle schématu DD 621 a délka připojovacího pruhu bude zkrácena dle schématu DD 622.  

Etapa 2b zahrnuje práce na nosné konstrukci v centrálním poli. Doprava bude 
vedena ve vnějším prostoru průjezdného profilu dálnice s využitím ploch 
odbočovacích/připojovacích pruhů, které budou zrušeny.  Šířkové uspořádání je navrženo 
2,75+3,25 m s oddělením pracovního prostoru dočasným svodidlem (dle TP 159).  Omezení 
na dálnici bude provedeno dle schématu DD 242. Připojovací/odbočovací pruhy budou 
zrušeny dle schématu DD 640.  

Etapa 2c bude zahrnovat práce na dokončení sanací nosné konstrukce v zbylém 
prostoru průjezdného profilu. Navržena je uzavírka v jednopruhovém uspořádání se šířkou 
průjezdného prostoru 3,25 m. Uzavírka navazuje na etapu 2b a využije schéma pro 
krátkodobé omezení se zrušením přídatných pruhů DK 650. Omezení bude realizováno jako 
krátkodobé, v době víkendu (sobota+neděle) – 2 víkendy, celkem 4 dny. V prostoru mezi 
víkendy může být omezení realizováno v čase nízké intenzity provozu (pod 1500 vozidel za 
hodinu). 

Vodorovné dopravní značení související s vyznačením uzavírky se provede z pásky 
s textilní mřížkou. 

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být během provozu 
udržovány ve funkčním stavu, čistotě a správně umístěny dle příslušných schémat. 
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SO 201 Most ev.č. 416-011 

Technickým řešením je zachování nosné konstrukce stávajícího mostu a její sanace. 
Sanovány budou taky části spodní stavby. Dojde ke kompletní výměně mostního svršku a 
vybavení. Práce budou probíhat po polovinách se zachováním průjezdného pruhu o šířce 
3,5 m. 

Nosná konstrukce mostu 

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří 6 ks prefab. komorových předpjatých nosníků 
typu DS-A 120/210. Nosníky jsou sestaveny z několika dílců a jsou vzájemně zmonolitněny 
petlicovým stykem v podélných spárách šířky 150 mm. Součástí nosné konstrukce jsou i 
koncové příčníky z monolitického předpjatého betonu.  

Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajícího mostního svršku a betonové spádové 
vrstvy. Dále dojde k odbourání závěrné zídky a časti křídel pro přístup k čelu příčníku. 
Provede se doplňková diagnostika (samostatně pro aktuálně rekonstruovanou polovinu 
mostu) zaměřená na kotevní oblasti předpínací výztuže nosní konstrukce i příčníků. 
Následně dle zjištění diagnostiky, v případě potřeby, bude provedena reinjektáž kabelových 
kanálků. 

Horní povrch nosné konstrukce bude očištěn vysokotlakým vodním paprskem. 
Povrch předpjatých nosníků bude otryskán abrazivním materiálem na hl. 5 mm. Odhalená 
betonářská výztuž bude chemicky pasivována a provede se reprofilace na původní rozměry 
nosníku (5 mm).  

Zvláštní pozornost je nutné věnovat okrajovým nosníkům NK, které byly v minulosti 
sanovány a jejich betonářská výztuž je výrazně napadena korozí. Reprofilace sanačními 
materiály se zde provede v tl. min. 10 mm.  

Dále se uvažuje s nahrazením zcela zkorodovaných obvodových třmínků na krajních 
nosnících. Bude vyfrézována drážka a do ní vlepen třmínek z nerezové oceli, který bude 
zakotven do nové spádové desky.  

Spáry podél nosníků budou otryskány abrazivním materiálem v tl. 20 mm. Provede 
se chemická pasivace obnažené výztuže a reprofilace na původní tloušťku.  

Čelo příčníků (od závěrné zídky) bude odbouráno v tl. min. 100 mm. V okolí 
kabelových kanálků a jejích kotev je nutná zvýšená míra opatrnosti během bourání (napr. 
použití tryskání abrazivním materiálem). Zkorodována výztuž bude očištěna a chemicky 
pasivována.  Provede se kotvená dobetonávka z betonu C 30/37-XF4 a betonářské výztuže 
B 500B. Líc a spodní povrch příčníku bude otryskán tl. 20 mm. Provede se reprofilace 
sanačních materiálů na původní rozměry. 

Provede se obnova odvodnění dutin nosníků. Původní plastové trubičky budou 
odstraněny a nahrazeny nerezovými trubičkami DN 50 mm. Okolí trubiček bude zapraveno. 

Obnova odvodnění mostovky bude spočívat v osazení nových odvodňovačů 
500x500 mm s přímím odtokem DN 150 mm. Odvodňovače budou osazeny v původních 
místech prostupu přes nosníky, které budou zapraveny sanační maltou. Odvodnění bude 
doplněno o dvojici odvodňovačů umístěných 2,0 m od mostního závěru nad opěrou 4. 
Prostupy pro nové odvodňovače budou realizovány jádrovým odvrtem DN 200 mm.  Rovněž 
budou realizovány nové prostupy pro trubičky odvodnění izolace. Prostupy budou vyvrtány 
odvrtem DN 60 mm. Celkem se jedná o 4 prostupy (dvě dvojice) v poli č.1 a v poli č. 3. 
V centrálním poli nad dálnicí se prostupy pro odvodnění izolace realizovat nebudou. 
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Dále bude na očištěném povrchu nosníků realizována spádová ŽB deska z betonu C 
30/37-XF4 výztuže B 500B. Deska bude konstrukčně spřažena s nosníky bez statické 
funkce. Horní hrana spádové desky bude ve příčném sklonu 2,5 % s protispádem pod 
římsou 2,5 %. Min. tloušťka desky je navržena 80 mm, v ose mostu 193 mm. 

Pohledové plochy nosné konstrukce budou opatřeny ochranným a barevně 
sjednocujícím nátěrem typu S2 (dle tab. 5, TKP 31). 

Typ a rozsah navržených sanací je patrný z přílohy SO 201–08 Schéma sanací. 

Spodní stavba 

 Podpěry 

Obě mezilehlé podpěry jsou tvořeny šesti prefabrikovanými částečně předpjatými 
vzpěrami. Spojení vzpěr s NK je provedeno vrubovými klouby a dvojicemi předpjatých 
kabelů, které jsou ukotveny v kapsách na bocích vzpěr (viz. Diagnostický průzkum). 

Bude provedena doplňková diagnostika zaměřená na předpínací výztuž vzpěr. Dle 
závěru diagnostiky se provede případná reinjektáž kabelových kanálků. 

Zpevnění pod mostem bude odstraněno a podpěry budou odhaleny až na horní hranu 
základu podpěr. Následně se provede tryskání abrazivním materiálem tl. 5 mm, chemická 
pasivace odhalené výztuže a reprofilace na původní rozměry (5 mm).  

Odhalená spára mezi základem a vzpěrou bude očištěna a zaizolována. Vrubový 
klouby budou očištěny a sanovány.  

Typ a rozsah navržených sanací je patrný z přílohy SO 201–08 Schéma sanací. 

 Opěry a křídla 

Koncové opěry mostu jsou masivní monolitické s úložnými prahy ze železobetonu. 
Dle diagnostiky beton opěr je možné určit jako C 25/30. Součástí opěr je závěrná zídka a 
monolitická vetknutá rovnoběžná křídla. Beton křídel byl diagnostikou určen třídy C16/20.  

 Oprava opěr spočívá v demolici závěrných zídek a částí křídel. Zbylé lícní plochy 
budou sanovány.  

Navržené práce budou probíhat po polovinách, proto je navržené záporové pažení 
na délce cca 8 m, pro zabezpečení výkopu v přechodové oblasti. Následně bude 
zdemolována stávající přechodová deska, závěrná zídka a části křídel. Bude odhalena 
pracovní spára mezi dříkem opěry/křídla a základem, která bude očištěna a zaizolována.  

Zbylé lícní plochy opěry a křídel budou otryskány abrazivním materiálem v tl. 70 mm. 
Odhalená výztuž bude chemicky pasivována. Následně se provede kotvená reprofilace na 
původní rozměry.  

Dále bude provedena dobetonávka křídel a nová závěrná zídka tl. 600 mm.  
Dobetonávky budou provedeny z betonu C 30/37-XF4 a betonářské výztuže B 500B. Rub 
opěr a křídel se opatří celoplošnou izolací z NAIP a ochrannou geotextílii 500 g/m2. 

Líc křídel, opěr a závěrná zídka se opatří ochranným a barevně sjednocujícím 
nátěrem typu S2 (dle tab. 5, TKP 31). 

Zbývající beton křídel ve styku se zeminou, bude opatřen izolačními nátěry (1xALP 
+ 2xNA) proti zemní vlhkosti. 
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Přes křídla č. 1 a č. 3 bude vyvedena drenáž přechodové oblasti mostu. 
V dobetonávce křídla č.1 bude proveden otisk letopočtu provedení stavby. 

Typ a rozsah navržených sanací je patrný z přílohy SO 201–10 Schéma sanací. 

Přechodová oblast 

Přechodové oblasti musí být provedeny v souladu s normou ČSN 73 6244. 
Realizace bude probíhat po polovinách pod ochranou záporového pažení. 

Ve spodní části výkopu se provede těsnící HDPE fólie + 2 x ochranná geotextilie 
(500 g/m2). HDPE folie a geotextilie budou uloženy v ochranné vrstvě ze štěrkopísku 0-22 
tl. 150+150 mm. Nad tímto těsnícím souvrstvím bude proveden přechodový podkladní klín 
ŠD 0-32, ID=0,85. Ostatní část bude tvořena zásypem za opěrou hutněným po vrstvách 
max 300 mm. Samotnou přechodovou konstrukci pak tvoří přechodová deka tl. 250 mm a 
délky 5 m, uložená na vrstvě podkladního betonu a přes trn spojena s novou závěrnou 
zídkou.  

Odvodnění nové přechodové oblasti bude zabezpečovat drenáž z trub PVC (SN8) 
průměru DN 150 mm. Drenáž je vyústěna v oblasti výtoku přes křídla č. 1 a 3. Drenáž bude 
provedena ve sklonu 1 %, stejně tak podkladní beton C 16/20n 300x400 mm pod drenáží. 
Drenážní trubka bude ochráněna drenážním betonem 300x300 mm a filtrační geotextílii. 

Mostní svršek a odvodnění 

 Izolace a vozovka na mostě 

Nová spádová deska bude opatřena celoplošnou izolací z NAIP položených na 
pečetící vrstvu. Pod římsami bude izolace zdvojená – druhá ochranná vrstva bude 
s hliníkovou fólii. Izolace musí splňovat požadavky TKP, ČSN a ČSN EN v celém rozsahu 
použití. Na okrajích nosné konstrukce bude osazen okapní plech z nerezu. 

Izolační souvrství včetně ochrany izolace se provede i na horním povrchu křídel. 

Vozovka na mostě bude provedena jako třívrstvá, šířky 10,4 m. 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN 736121 
Spojovací postřik PS-C (0,25 kg/m²)  ČSN 736129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 60 mm ČSN 736121 
Spojovací postřik PS-C (0,25 kg/m²)  ČSN 736129 
Ochrana izolace MA 11 IV 35 mm ČSN 736121 
Izolace  5 mm              
Konstrukce vozovky celkem 140 mm 

 Římsy 

Na mostě jsou navrženy z části monolitické železobetonové římsy 
z provzdušněného betonu C30/37-XF4 (ocel B500B) s odrazným obrubníkem výšky 15 cm 
nad přilehlým povrchem komunikace. Horní povrch je navržen ve sklonu 4% směrem 
k vozovce. Líc římsy je navržen z lícního prefabrikátu výšky 0,7 m a tl. 120 mm. Římsy mají 
jednotnou šířku 1,6 m. Na římse je navržen revizní chodník šířky 0,75 m. 

Římsy jsou kotveny do nosné konstrukce pomocí lepených kotev (i na křídlech) a 
kotevních přípravků. 

Povrch říms bude opatřen impregnačním nátěrem S2. Na horním povrchu říms bude 
provedena příčná striáž. Spára podél římsy je upravena dle VL-4 těsnící zálivkou šířky min. 
20 mm. 
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 Dilatační zařízení 

Na obou koncích nosné konstrukce bude osazen povrchový dilatační závěr pro pohyb 
+20/-40 mm. 

 Zádržný systém na mostě 

Na římsách se osadí ocelové mostní zábradlí výšky 1,1 m, se svislou výplní. Podél 
vozovky bude na římse osazeno mostní svodidlo výšky 0,75 m, třídy zadržení H2. Na mostní 
svodidla před a za mostem navazují silniční svodidla zakončena dlouhým výškovým 
náběhem, úrovně zadržení H1.  

Všechny konstrukční díly se žárově zinkují. Před aplikací nátěrových hmot je nutné 
z povrchu žárového zinku odstranit hrubé nečistoty, mastnoty, vhodným odmašťovacím 
přípravkem a následně provést lehké abrazivní otryskání povrchu (sweeping). Vlastnosti a 
metody zkoušení povlaku zinku jsou definovány ČSN EN ISO 1461 (2010) a TKP 19B. 

Úprava povrchu ocelových konstrukcí musí splňovat, dle TKP kap. 19, odolnost pro 
stupeň korozní agresivity atmosféry C4 + K1 a životnost nátěru min. 15 let. Odstín nátěru 
dle RAL bude určen investorem. 

Odvodnění mostu 

Odvodnění povrchu izolace bude zabezpečeno příčným a podélným sklonem 
spádové desky. V úžlabí mostu bude nahrazena vrstva ochrany izolace drenážním 
polymerbetonem šířky 500 mm. V polích č. 1 a č. 3 budou osazeny 4 ks trubiček pro 
odvodnění izolace (u čela příčníku a pak cca 6 m dál). 

Odvodnění povrchu mostu bude zabezpečeno kombinací příčného a podélného 
sklonu vozovky a říms. Voda bude pak odvedena kolem obruby ke mostním odvodňovačům. 
Budou osazeny mostní odvodňovače rozměru 500x500 mm v původních místech (4ks) a 2 
ks odvodňovačů v nové poloze u opěry č. 4. Na odvodňovače budou napojeny svody 
z platových trub DN 150 mm, které budou vyvedeny až k podélnému rigolu u dálnice. Pod 
dvojicí nových odvodňovačů bude v zpevněné ploše pod mostem vytvořeno vývařiště a 
skluz k podélnému rigolu.  

Voda před i za mostem bude svedena do skluzů vytvořených ve zpevněné rampové 
ploše před i za mostem.  

Voda ze skluzů křídel č. 1 a č. 2 bude svedena po svahu pomocí kaskádově 
uložených betonových žlabovek šířky 0,6 m uložených do betonu C20/25n – XF3 tl. 0,1 m. 
Skluzy budou zaústěny do vývařiště lemovaného obrubou (dle VL 504.82) a pak do 
podélného rigolu u dálnice, který bude pročištěn. 

Voda ze skluzů u křídel č.3 a č.4 bude svedena do podélných příkop u silnice.  

Ložiska 

Na úložném prahu opěr jsou umístěny ocelová válcová ložiska – jedno pro každý 
nosník (6 ks). 

Silně zkorodované válcové části ložisek pod krajními nosníky (celkem 4 ks) budou 
vyjmuta z konstrukce ložisek a repasována v dílenských podmínkách. Kotvící desky budou 
repasovány na místě. Nosná konstrukce mostu se bude zdvíhat pouze lokálně pro opravu 
těchto krajních ložisek 

Ostatní ložiska budou otryskána a opatřena nátěrem ve stávajících polohách. 
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Revizní přístupy a úpravy okolí mostu 

Přístup pod most bude umožněn revizním schodištěm umístěným u křídla č. 1 a 
křídla č. 4. Schodiště umožňující přístup k dálnici bude umístěno v ose zpevněné plochy 
pod NK mostu. Revizní schodiště je tvořeno prefabrikovanými betonovými, uloženými do 
betonového lože C20/25n-XF3 tl. min. 150 mm a je lemováno betonovým silničním 
obrubníkem šířky 100 mm do betonového lože. Sklon schodiště je stejný jako sklon svahu.  

Za křídly mostu budou provedeny rampové plochy na délku 2,5 m. Plocha bude od 
silnice oddělena silničním obrubníkem tl. 150 mm do bet. lože. Z vnější strany bude plocha 
lemována bet. obrubou tl.100 mm. Samotná plocha je navržena z lomového kamene tl. 200 
mm do bet. lože tl. 150 mm. Kamenná dlažba bude spárována cementovou maltou MC 25. 
Plochy budou provedeny ve sklonu 8% stejně jako nezp. krajnice. 

Provede se úprava svahu kolem křídel (sklon 1:1,5) a mimo revizní schodiště 
zpevnění na šířce 0,75 m od líce křídla.  

Plocha pod NK mostu bude rovněž opevněna kamennou dlažbou do betonu. Plocha 
bude opevněna na šířku NK a u opěr bude vytvořena revizní plocha o šířce min. 1,0 m.   

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci stavby nejsou řešena žádná technická či technologická zařízení. 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – 
nevýrobní objekty. Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací jsou navrženy tak, 
aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního 
rizika. Stavba je provedena z materiálů, které jsou nehořlavé a nevyžadují požární 
zabezpečení: 

 Beton a železobeton –podkladní vrstvy pod kamennými obklady, nové části mostu 

 Kámen – dlažby a zpevnění svahů 

 Zemní materiál (štěrkodrť, štěrkopísek apod.) – dosypání zemního tělesa, nestmelené 
vozovkové vrstvy 

 Asfaltový beton – stmelené vozovkové vrstvy 

 Ocel – svodidla, zábradlí 

Rekonstrukce komunikace nepředstavuje zásah do stávajících požárních a 
protipožárních objektů. Vlivem stavby nebudou dotčeny žádné požární hydranty, a to nejen 
změnou polohy, ale ani změnou povrchu nad těmito objekty. Zpevněné plochy nebudou 
narušovat účinnost stávajících podzemních hydrantů (v oblasti stavby se žádné 
nevyskytují).  

V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd požární mobilní 
techniky k stávajícím stavebním objektům umístěných kolem posuzovaných objektů. 
Realizací předmětných stavebních úprav nedojde rovněž ke změně přístupu při požárním 
zásahu. 

Staveniště musí být vybaveno protipožárním prostředky dle zák. 133/1985 Sb. v 
platném znění a vyhl. 246/2001 Sb. 



II/416 Měnín – Blučina, most ev.č. 416-011 stupeň PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-22-027-000 

 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 27 

 

Dopravní omezení a uzavírky budou hlášeny v předstihu na Hasičský záchranný 
sbor Jihomoravského kraje. 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Neposuzuje se. Stavba není napojena na energie. 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Stavba nevyžaduje. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru objektu se neuvádí. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Průzkum nebyl proveden. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Rekonstruovaný mostní objekt je navržen tak, aby odolal případné technické 
seizmicitě. 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru objektu se neřeší. 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt neleží v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. V okolí stavby se nevyskytuje 
metan. Na stavbu nepůsobí žádné další nepříznivé účinky. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Připojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. Dopad na vybavení, 
technickou infrastrukturou a inženýrské sítě je minimální. Stávající zastižené sítě budou, 
pokud to bude nutné, zabezpečeny nebo přeloženy.  

Pokud stavba vyvolá neočekávanou přeložku inženýrských sítí, bude křížení a 
souběh těchto inženýrských sítí proveden v souladu s požadavky vlastníků a správců těchto 
sítí. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V rámci stavby se neřeší.  

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení je předmětem samotné dokumentace. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se nemění. 

c) Doprava v klidu 

V rámci stavby se neřeší. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V rámci stavby se nebudou realizovat žádné nové chodníky nebo cyklistické stezky. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy budou představovat: 

U komunikace zejména drobná úprava svahů silničního tělesa a seříznutí 
nezpevněné krajnice a její dosypání R-materiálem. 

Největší zemní práce budou probíhat v okolí opěr mostu. Bude odtěžena 
přechodová oblast a budou odkryty dříky a křídla opěr až na úroveň spáry u základu. Dále 
bude odstraněno stávající zpevnění pod mostem a nahrazeno dlažbou do betonu s revizním 
schodištěm.  

Výkopové práce pro mostní objekt budou prováděny v otevřené výkopové jámě se 
základním sklonem svahů 1:1. Vzhledem k realizaci stavby po polovinách se zachováním 
provozu, bude na zabezpečení stavební jámy v přechodové oblasti použito záporové 
pažení.  

b) Použité vegetační prvky 

Silniční svahy budou zatravněny na hlušinu. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

V rámci stavby se neřeší. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

S ohledem na charakter stavby nelze předpokládat zásadní dopad na životní 
prostředí. 

Během výstavby dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu 
stavebních prací (zdrojem hluku v období výstavby budou zejména práce spočívající 
v odstranění stávajícího krytu vozovky, bourání betonových a kamenných částí mostní 
konstrukce apod.), ale bude to zvýšení krátkodobé.  

Odpady z provozu na přístupové komunikaci se nepředpokládají, běžná údržba a 
zneškodnění případných odpadů budou prováděny správci jednotlivých komunikací. 

Hlavním potencionálním rizikem z hlediska možných havárií s přímým dopadem na 
životní prostředí jsou dopravní nehody vozidel přepravujících, respektive poškození nádob 
obsahujících nebezpečné látky. Jedná se zejména o ropné produkty, jejichž četnost a 
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objemy přepravy jsou, v poměru k ostatním pro životní prostředí nebezpečným látkám, 
zřejmě nejvyšší. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Při stavbě nedojde k odstranění lesní zeleně. Pouze k odstranění mimolesní a 
náletové zeleně, viz – Dendrologický průzkum. S náhradní výsadbou se nepočítá. 

Stavbou nedochází k trvalému a dočasnému záboru ZPF a PUPFL. 

Stavba je bez přímého dopadu na významné krajinné prvky. Má charakter úpravy 
současného stavu, nezasahuje do žádné chráněné krajinné oblasti či přírodních parků. 
Z hlediska životního prostředí se oproti současnému stavu nic nemění.  

Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a obecným technickým 
požadavkům na výstavbu v souladu s vyhláškami č. 137/1998 Sb. a č. 501/2006 Sb. i 
předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Dle mapových podkladů Agentury pro ochranu přírody se stavba nenachází 
v lokalitě soustavy natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nenavrhuje se. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé, v případě ohrožení, budou 
vyžívat místní systém ochrany obyvatelstva. Mostní objekty umožňují v případě potřeby 
přejezdy vozidly integrovaného záchranného systému. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Veškeré nutné materiály v požadované kvalitě a v potřebném množství si zajistí 
zhotovitel stavby.  

 Jejich přesné množství bude upřesněno v dalších stupních PD. 

b) Odvodnění staveniště 

Základní způsob odvodnění staveniště je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 
Realizace rekonstrukce mostu se předpokládá v otevřených stavebních jamách, jejich 
součástí budou také čerpací studny pro nouzové odvodnění těchto jam. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající silnici II/416 a dálnici D2. Napojení na 
technickou infrastrukturu není možné. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Okolní pozemky, které nebudou ohraničeny hranicí stavby, nesmí být stavební 
činností poškozeny. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení 
za účelem ochrany osob při provádění stavební činnosti. 

Všechny přístupy na stavbu budou označeny informační tabulí o provádění stavby. 
V průběhu výstavby budou veškeré překopy vozovky a pěších tras zajištěny přemostěním 
se zábradlím a při práci mechanizmů odkloněna pěší doprava do místa bezpečí. Výkopy 
budou označeny zákazem vstupu chodců. 

Součástí stavby je demolice stávajícího svršku mostu ev.č. 416-011 a vozovky v 
předpolích mostu. Při stavbě nedojde k odstranění lesní zeleně, ale dojde ke kácení 
mimolesní a náletové zeleně.  

Rekonstrukce bude probíhat za provozu na dálnici D2 (plného i omezeného). 
Zhotovitel je povinen zabezpečit konstrukci proti dopadu trosek z konstrukce na dálnici. 
Bude použita pracovní lávka a celoplošná ochrana podhledu konstrukce textilií. Prostor kde 
se bude provádět tryskání podhledu konstrukce musí být zabezpečen ochranou proti 
odlítajícím troskám do průjezdného prostoru dálnice D2! 

Vzhledem k etapizaci stavby a její rozdělení na realizaci po polovinách je zhotovitel 
povinen dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a zásady. Pracoviště bude od provozu 
odděleno dočasným betonovým svodidlem třídy zadržení min. T3. 

Hlavní zemní práce budou výkopy pro demolici závěrných zdí a částí křídel opěr 
mostu. Dále bude v předpolích mostu odtěžena kompletní konstrukce vozovky a bude 
provedena vozovky nová.  

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. 
Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních 
opatření, vést příslušnou dokumentaci. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba nevyžaduje trvalé zábory pozemků. Stavba bude provedena na pozemcích 
dotčených dočasným záborem do 1 roku o souhrnné ploše 6493 m2. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Pěší doprava přes staveniště nebude vzhledem k charakteru opravy možná. 
Bezbariérové požadavky na tuto trasu se nestanovují. Cyklistická doprava může vyžít 
průjezdný profil o šířce 3,5 m, který zůstane na mostě zachován. 
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Veškeré odpady, které budou vznikat na stavbě, musí původce zabezpečit před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze subjektu či osobě oprávněné k 
jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o 
odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 15 zákona o 
odpadech č.541/2020. 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů 
nakládání s odpady dle § 3 odst. 2 zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební 
odpad musí být přednostně využit pro recyklaci stavebních odpadů. 

Původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o 
odpa-dech a způsobech nakládání s nimi v souladu s § 94 zákona o odpadech. 

Pokud budou vznikat (v rámci stavby se to nepředpokládá) nebezpečné odpady, je 
po-vinností původce odpadů vyžádat si k nakládání s nimi souhlas věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, a to nejpozději 
ke dnu zahájení provozu, stavby.  

Odpadní materiály (odpady), jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními 
pracemi a výstavbou, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 
Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich 
zjištěných složek zařazeny jinak. 

Katalogová čísla předpokládaných odpadů (dle vyhl. č. 8/2021 Sb.) a jejich 
odhadované množství (dle soupisu prací): 

Katalogové 
číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Odhadov. 
Množství 

Měrná 
jednotka 

Způsob nakládání 
s odpadem 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

213 t 
Jiné využití, příp. 
odstranění 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 

1701 t 
Jiné využití, příp. 
odstranění 

17 01 01 Beton 768 t 
Jiné využití, příp. 
odstranění 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

9 t odstranění 

20 03 01 Směsný komunální odpad 2 t Trvalá skládka 

 
Orientační množství jednotlivých druhů odpadů je patrné z přílohy Soupis 

prací. Skutečné množství odpadů bude známo během samotné realizace 
rekonstrukce. 
 
Odpadovými materiály jsou: 

17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

kryty a podklady stmelené asfaltem – sejmuté živičné vrstvy – kombinované 
nakládání dle vlastností, tj. přednostně jiné využití odpadů na stavbě, jinak odstranění 
odpadů (na skládku). 
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17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

podklady nestmelené asfaltem (sejmuté vozovkové vrstvy), nutné zemní práce pro 
realizaci stavby– kombinované nakládání dle vlastností, tj. přednostně jiné využití odpadů, 
jinak odstranění odpadů (na skládku) 

17 01 01   Beton 

žb beton, beton, – z demolice a tryskání stávající částí NK mostu, svršku a částí opěr 
– kombinované nakládání dle vlastností, tj. přednostně jiné využití odpadů, jinak odstranění 
odpadů (na skládku) 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

stávající izolace mostu – neobsahuje nebezpečné láky, odstranění odpadů  

20 03 01 Směsný komunální odpad 

drobné předměty (pokud se vyskytnou) – odstranění odpadů (na skládku) 

17 04 05   Železo a ocel 

Zrušená svodidla a zábradlí – likvidace a odvoz v režii zhotovitele 

17 02 01   Smýcené křoviny a kácené stromy 

Uloží se na vytipovaný pozemek obce k druhotnému využití, případně odkoupí 
zhotovitel. 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a veškeré vzniklé odpady budou 
předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o 
odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu odpadů. 

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s Plánem odpadového hospodářství 
Jihomoravského kraje 2016–2025. V ekonomicky dostupném širším okolí stavby (v rámci 
Jihomoravského kraje) je několik firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo 
provozujících zařízení k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech 
č.541/2020 Sb a dalších zákonů. Tak lze veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě 
předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení 
životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Veškeré vytěžené zeminy budou odvezeny na skládku. Veškeré zemní materiály 
použité na stavbě budou provedeny z nakupovaného materiálu.  

Největší zemní práce se předpokládají při výkopu přechodových oblastí most ev.č. 
416-011 a při rekonstrukci přilehlých úseku komunikace II/416. 

Orientační množství odtěženého a nasypaného materiálu je patrné z přílohy č.1 
Bilance hmot (příloha této zprávy) zpracované dle soupisu prací. V projektu se počítá 
s přebytkem vytěženého materiálu. 
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel stavby musí přijmout taková opatření, aby během realizace stavebních 
prací nedošlo k ohrožení životního prostředí. Při náhlých prudkých bouřích je nutno počítat 
s rizikem vyplavení staveniště.  

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy 
ve stavebnictví a respektovat zejména: 

Ochranu proti hluku a vibracím: Dodavatel stavebních prací je povinen používat 
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje 
hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: Dodavatel je 
povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným zákonům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Realizovat účinná opatření pro snižování emisí znečišťujících 
látek do ovzduší v okolí stavby – např.: minimalizovat dobu výstavby, zpracovat plán 
organizace výstavby, pracovat podle zásad efektivního stavebního provozu atp.  

Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti: Vozidla vyjíždějící ze 
staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. 
Případné znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. Budou zavedena organizační 
opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti (např. kropení prašných ploch apod.). 

Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod: Po dobu výstavby je nutno 
při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění okolních pozemků. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

Ochranu stávající zeleně a živočichů: Po dobu výstavby bude aktivně prováděna. 

Ochranu půdy: Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a 
údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je 
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby. 

Zhotovitel stavby musí dodržet veškeré požadavky dotčených orgánů v souvislosti 
s ochrannou životního prostředí – viz Projekt DUSP Dokladová část – 1 Závazná stanoviska, 
stanoviska vyjádření dotčených orgánů.  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 
normami pro silniční pozemní komunikace. 

Poučení pracovníků – před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení 
všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických 
pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. 

Školení pracovníků – pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně 
školeni a o tomto musí být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. 
Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. 
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Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních 
opatření, vést příslušnou dokumentaci. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné stavby, které by vyžadovaly dodatečné úpravy 
pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Viz. kapitola 2. Celkový popis stavby, kapitola b) Navržené řešení – SO 181. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nestanovují se. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového 
materiálu je vhodné podle možností umístit na silničním pozemku v nejbližším okolí 
staveniště, tj. na přilehlých úsecích uzavřené komunikace. Vzhledem k šířkovému 
uspořádání stávající komunikace (není možné otáčení stavební techniky, mimo místa, kde 
jsou sjezdy) je důležité zkoordinovat umístění zařízení staveniště a skladovacích ploch 
v závislosti na harmonogramu výstavby. Zařízení staveniště a případný pronájem jiných 
pozemků bude zřízeno na náklady dodavatele. 

p) Postup výstavby 

Jednotlivé stavební práce bude nutno provádět tak, aby po celou dobu výstavby byl 
zajištěn přístup ke staveništi, zachován veřejný provoz a přístup k jednotlivým sousedním 
nemovitostem v oblasti staveniště. 

Před zahájením stavebních prací bude nutné aktualizovat vyjádření správců 
inženýrských sítí. 

Návrh postupu stavebních prací je pouze orientační a bude upřesněn zhotovitelem 
stavby. Stavbě mostu bude předcházet realizace dočasného objektu SO 181. Vzhledem k 
charakteru prací a překážky pod mostem (dálnice D2) jsou práce rozděleny na 2 fáze:  

Fáze č. 1 – Práce mimo prostoru dálnice  
Fáze č. 2 – Práce se zásahem do průjezdného profilu dálnice 

Dále je nutno na mostě zachovat provoz alespoň v jednom pruhu (realizace po 
polovinách), na dálnici ve dvoupruhovém uspořádání (obousměrně). 

Fáze č. 1a – práce na levé polovině mostního svršku 

 montáž pracovní lávky a celoplošná ochrana konstrukce proti pádu 
kusového materiálu na dálnici při demoličních pracích 

 odstranění mostního svršku  

 realizace záporového pažení a výkop v přechodové oblasti 

 demolice příslušných části opěr 

 odstranění zpevnění pod mostem 

 sanace a oprava ložisek 

 sanace opěr a zbylých částí křídel 
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 sanace příčníků 

 doplňková diagnostika předpínací výztuže 

 očištění povrchu NK a realizace spádové desky 

 dobetonávka opěr, křídel a závěrné zídky 

 realizace nové přechodové oblasti 

 realizace mostního svršku, odvodnění a zádržného systému 

Fáze č. 1b – práce na pravé polovině mostního svršku 

 přesměrování dopravy na levou polovinu mostu 

 přesun montážní lávky na pravý okraj mostu 

 ostatní práce jsou totožné s fází 1a 

Fáze č. 2a – práce na okrajích NK 

 provoz na D2 dle uzavírky – viď SO 181 

 sanace podhledu nosné konstrukce včetně vzpěr mostu 

Fáze č. 2b – práce na centrální části NK 

 provoz na D2 dle uzavírky – viď SO 181 

 sanace podhledu nosné konstrukce  

Fáze č. 2c – práce na centrální části NK 

 provoz na D2 dle krátkodobé uzavírky – viď SO 181 

 sanace ostatní části podhledu nosné konstrukce  

 dokončovací práce v okolí mostu 
 

Rekonstrukci mostu je nutno zkoordinovat s rekonstrukcí silnice II/416 (SO 101). 
Rekonstrukce silnice II/416 je součástí fáze č.1. 

 Celoplošné odfrézování asfaltových vrstev vozovky (tl. 100 mm) na aktuálně 
uzavřené části komunikace a jejich uložení na meziskládku.  

 V předpolí mostu odstranění stávajících nestmelených vozovkových vrstev 
až na úroveň nové zemní pláně a jejich uložení na skládku. 

 Provede se seříznutí nezpevněných krajnic 

 Realizace nestmelených vrstev 

 Lokální sanace poruch vozovky (dle TP 115) 

 Pokládka podkladní a vyrovnávací vrstvy 

 Pokládka zbylých stmelených vrstev vozovky 

 Dosypání krajnic  

 Terénní úpravy a osazení svodidel 

 Dokončující práce (ohumusování svahů, VDZ, SDZ) 

 Provedení podélné a příčných spár vozovky 

Postup a technologie jednotlivých stavebních prací včetně časového harmonogramu 
bude upřesněn zhotovitelem stavby v návaznosti na technologický postup a harmonogram 
realizace celé stavby. 

Při práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, 
příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP 
(ZTKP) s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 
Veškeré materiály použité při stavbě musí odpovídat všem platným právním předpisům, 
TKP, ČSN a ČSN EN. 

Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. Realizační firma 
navrhne technologické postupy na veškeré stavební práce spojené s realizací stavby 

8.2. Výkresová část 

Zákres staveniště, přístupu na staveniště a organizace dopravy na staveništi si 
s ohledem na použité stavební mechanizmy zajistí dodavatel stavby. 

8.3. Harmonogram výstavby 

Orientační časový harmonogram viz příloha č. 2 této zprávy, bude zpřesněn 
zhotovitelem stavby v návaznosti na technologický postup a harmonogram realizace celé 
stavby. 

8.4. Schémata stavebních postupů 

Schémata stavebních postupů, pokud budou nutná, budou zpracována zhotovitelem 
stavby v rámci zpracování jednotlivých technologických předpisů. 

8.5. Bilance zemních hmot 

Viz příloha této souhrnné technické zprávy – Bilance hmot. A bude upřesněna v 
dalších stupních PD. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Způsob odvodnění zůstává v zásadě zachován dle stávajícího stavu – není nutné 
řešit. 

 

Přílohy: č.1 - Bilance hmot 

 

 

 

V Brně, duben 2023       Ing. Milan Janíček 

 



Výkaz kubatur zemních prací

Objekt odkopy
výkop rýh, jám a 

vývrtek z pilot

podkladní vrstvy 

(ŠD)
výkop celkem

zásyp rýh a 

jam pův. mtr.

uložení sypaniny do 

násypů pův. mtr.

přebytek na 

skládku

nakupovaný 

zemní mtr.

 sejmutí drnu a 

ornice
ohumusování

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

SO 101 - Silnice II/416 77,0 0,0 267,0 344,0 0,0 0,0 344,0 27,0 43,0 0,0

SO 181 - DIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SO 201 - Most ev. č. 416-011 60,0 458,0 0,0 518,0 0,0 0,0 518,0 213,0 0,0 0,0

CELKEM 137,0 458,0 267,0 862,0 0,0 0,0 862,0 240,0 43,0 0,0

Výkaz kubatur vybouraných hmot a vyfrézovaného materiálu

Objekt

živice 

a živicí prolévané 

vrstvy

stavební suť,

beton, ŽB, dlažba, 

kostky, kámen, …

svodidla, zábradlí 
mostní 

izolace

m3 t t t

SO 101 - Silnice II/416 369,0 0,0 5,0 0,0

SO 201 - Most ev.č. 416-011 4,0 788,0 13,0 9,0

CELKEM
373,0 788,0 18,0 9,0

Příloha č.1 - Bilance hmot


