

## SEZNAM PŘÍLOH:

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

02 STÁVAJÍCÍ STAV

03 PŮDORYS

04 PODÉLNÝ ŘEZ

05 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

06 VYTYČOVACÍ SCHÉMA

07 PŘÍČNÉ ŘEZY

08.1 TVAR OPĚRY 1

08.2 TVAR OPĚRY 4

09 TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE

10 SCHÉMA SANACÍ

11 SCHÉMA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE

12 SCHÉMA ODVODNĚNÍ

13 ŘÍMSY

14 ZÁBRADLÍ

15 FÁZE REKONSTRUKCE

16 KONSTRUKČNÍ DETAILS

# D

# PDPS

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv

OBJEDNATEL



**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,**  
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



**Linio Plan, s.r.o.**

Sochorova 23, 616 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. MARTIN VACEK

ČÍSLO ZAKÁZKY

L-22-027-000

ATELIER

M

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. MARTIN VACEK

VYPRACOVAL

ING. MILAN JANIČEK

KONTRLOVAL

ING. MARTIN VACEK

KRAJ

JIHOMORAVSKÝ

OKRES

BRNO-VENKOV

MÚ/OÚ

ŽIDLOCHOVICE

PROJEKTANT SO



**Linio Plan, s.r.o.**  
Sochorova 23, 616 00 Brno

AKCE

**II/416 Měnín - Blučina, most 416-011 (přes D2)**

DATUM

04/2023

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ČÁST

**D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ**

STUPEŇ

PDPS

ČÍSLO ZAKÁZKY

L-22-027-000

PŘÍLOHA

**SO 201 - Most ev.č. 416-011**

ČÍS. SOUPRAVY

ČÍS. PŘÍLOHY