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Vysvětlení zadávací dokumentace VI 
 
I. Informace o zadavateli 
Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
IČO: 70888337  
 
II.  Informace o veřejné zakázce 
Název veřejné zakázky: Sanatorium Pálava 
Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „Zákon“) 

Evidenční číslo zakázky ve 
Věstníku veřejných zakázek: 

 
Z2023-013630 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 17. 5.  2023 
následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.  
 
Dotaz č. VI/1: 
„Dotaz 1: 
Zadavatel v čl. 6.4 zadávací dokumentace stanovil své požadavky na prokázání technické kvalifikace, kdy mj. 
uvádí následující požadavky na členy realizačního týmu: 
Zástupce vedoucího projektu (Hlavní stavbyvedoucí):  
o autorizace udělená Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor 
Pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve  znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“) (dokládá se předložením osvědčení o autorizaci),  
o minimálně 7 let praxe při řízení stavebních prací v pozici stavbyvedoucího,  
o v posledních 7 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň dvakrát zastávala pozici 
hlavního stavbyvedoucího při realizaci stavby budovy v hodnotě nejméně 150 mil. Kč bez DPH, z nichž 
alespoň jedna byla zařazena dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a 
účinné od 1. 1. 2019 ve třídě 1264 Budovy pro zdravotnictví nebo podtřídě 121111 Budovy hotelů a 
podobných ubytovacích zařízení nebo podtřídě 113011 Budovy se službami sociální péče.  

Váš  dopis zn.:   
 
Profil zadavatele 

Ze dne:  
Č. j.: JMK 74297/2023 
Sp. zn.: S - JMK 46181/2023 OINV 
Vyřizuje: Mgr. Mazáčová  
Telefon: 541 651 453 
Počet l i stů: 5 
Počet příloh: 0 
Datum: 19. 5. 2023 
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Zadavatel tak u člena týmu na pozici Zástupce vedoucího projektu (Hlavní stavbyvedou cí)  požaduje, aby 
disponoval alespoň 2 zkušenostmi, které měl získat v posledních 7 letech, z toho dvě zkušenosti měly 
spočívat v pozici hlavního stavbyvedoucího při realizaci stavby budovy v hodnotě nejméně 150 mil. Kč bez 
DPH, z nichž alespoň jedna byla zařazena dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým 
úřadem a účinné od 1. 1. 2019 ve třídě 1264 Budovy pro zdravotnictví nebo podtřídě 121111 Budovy hotelů 
a podobných ubytovacích zařízení nebo podtřídě 113011 Budovy se službami sociální péče. 
Domníváme se, že takovéto časové ohraničení pro získání zkušeností u členů jednotlivých týmů, především 
však u hlavního stavbyvedoucího, je stanoveno diskriminačním způsobem. Pozice hlavního stavbyvedoucího 
vyžaduje denní účast na staveništi (mj. denní záznamy ve stavebním deníku této autorizované osoby) a nelze 
proto získat tyto zkušenosti paralelně působením na vícero stavbách. Ve spojení s požadavkem zadavatele 
na konkrétní specifické budovy (budovy pro zdravotnictví, budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení 
nebo budovy se službami sociální péče) je pak tento požadavek zcela nepřiměřený.  
V případě zkušeností s realizací stavebních prací pro dodavatele veřejné zakázky je situace logicky jiná. V 
případě seznamu stavebních prací u dodavatele, je objektivně možné tyto specifické zkušenosti získat v 
časovém limitu. Okruh způsobilých dodavatelů, tedy zpravidla právnické osoby, zaměstnávají hned několik 
stavbyvedoucích, resp. hlavních stavbyvedoucích. Jestliže  tedy dodavatel může získat zkušen osti s realizací 
požadovaných referenčních staveb paralelně (několik staveb realizovaných různými stavbyvedoucími ve 
stejném čase), fyzická osoba zastávající pozici hlavního stavbyvedoucího (stavbyvedoucího), resp. jeho 
zástupce, takto postupovat, mj. s ohledem na stavební zákon, nemůže.   
Požadavek zadavatele aby disponoval alespoň 2 zkušenostmi na pozici hlavní stavbyvedoucí na blíže 
specifikovaných budovách, které měl získat v posledních 7 letech, nelze odůvodnit žádnou objektivní 
okolností. Žádná zásadní změna ve využití technologií u okruhu požadovaných budov v rozhodném období 
nenastala, a pokud ano, měl by pak zadavatel zkušenost s konkrétní technologií uvést ve svých požadavcích 
na kvalifikaci.  Naopak některé technické normy se  mění přibližně každý  rok nebo dva. Z tohoto důvodu tedy 
žádným způsobem dovodit logické propojení mezi požadavkem zadavatele na délku referenčního období u 
člena týmu a přiměřeným nastavením technické kvalifikace vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky.   
S ohledem na výše uvedené se  jedná o neodůvodněný požadavek zadavatele, který diskriminuje potenciální 
dodavatele. Žádný objektivní důvod pro časové omezení získání praxe u stavebních zakázek u členů 
realizačního týmu, které by pro zadavatele představovalo „přidanou hodnotu“  nelze v tomto ohledu najít.  
V této souvislosti proto dodavatel zdvořile žádá zadavatele, aby upustil od svého požadavku na sedmiletou 
lhůtu, v němž měl člen týmu Zástupce vedoucího projektu (Hlavní stavbyvedoucí) získat zkušenosti na pozici 
hlavního stavbyvedoucího při realizaci stavby budovy v hodnotě nejméně 150 mil. Kč bez DPH, z nichž 
alespoň jedna byla zařazena dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a 
účinné od 1. 1. 2019 ve třídě 1264 Budovy pro zdravotnictví nebo podtřídě 121111 Budovy hotelů a 
podobných ubytovacích zařízení nebo podtřídě 113011 Budovy se službami sociální péče. Jinými slovy, aby 
zadavatel upravil zadávací podmínky tak, že získání uvedených zkušeností nebude nijak časově omezovat. “ 
 
Odpověď č. VI/1: 
Zadavatel v této věci uvádí, že požadavky na technickou kvalifikaci člena realizačního týmu na pozici 
Zástupce vedoucího projektu (Hlavní stavbyvedoucí)  důkladně zvažoval a stanovený požadavek považuje za 
oprávněný a důvodný a na tomto požadavku trvá. Stavebnictví v posledních letech zaznamenalo velký vývoj 
jak v technologiích, tak v použitých materiálech i v samotných procesech. V mnohem větší míře než dříve se  
využívá digitalizace, je kladen mnohem větší důraz na udržitelnost a použití inovativních materiálů a 
technologií. To se promítá i do předmětu plnění veřejné zakázky – zadavatel požaduje zpracování 
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projektové dokumentace i výstavbu za využití metody BIM (která se u nás ve větší míře začala využívat až 
kolem roku 2017) při použití společného datového prostředí (které se v našem stavebním prostředí rovněž 
začalo využívat až v posledních letech), instalaci tepelných čerpadel vzduch/voda (které se na trhu objevi ly 
až v roce 2000) a fotovoltaiky (která se v ČR výrazně využívá až od roku 2009 a která jako technologie 
zaznamenala i třeba od roku 2018 výrazný vývoj, zejména co do její účinnosti), dále také implementaci 
systému úpravy vody z jezerní vody na pitnou a obecně vybudování technologicky a energeticky kvalitní 
a efektivní stavby, což v kontextu roku 2023, kdy je veřejná zakázka zadávána, představuje požadavky na 
procesy, technologie a materiály nesrovnatelné např. s rokem 2000 nebo i první polovinou druhého 
desetiletí 21. století. Není možné tvrdit, že časový aspekt pro zadavatele nepředstavuje přidanou hodnotu. 
S ohledem na vývoj trhu i stavebnictví v posledních několika letech pro zadavatele platí, že čím je reference  
dané osoby čerstvější, tím lépe  – zkušenosti posledních tří let dokazují, že na stavbách realizovaných 
v tomto období se stavbyvedoucí potýkali s problémy nesrovnatelnými s předchozí dobou, ať už hovoříme o 
důsledcích pandemie či válečného konfliktu, které zapříčinily problémy jak v rovině personální, tak v rovině 
nedostatku materiálů a jejich prudkých cenových změn. Právě takové zkušenosti nejlépe prověřily 
schopnost těchto klíčových členů realizačních týmů poradit si se složitými situacemi. Ohledně konkrétního 
nastavení stáří reference zadavatel vycházel z poznatků vlastních i ze zkušenosti jiných veřejných 
zadavatelů. Např. v případě veřejné zakázky na realizaci Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u 
Macochy, kde předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 150.000.000 Kč bez DPH (a jejíž finální cena 
byla ve výši cca 162.000.000 Kč bez DPH), byla stavební část realizace stanovena v délce trvání necelých 18 
měsíců, v případě veřejné zakázky na modernizaci a dostavbu Oblastní nemocnice Náchod v  předpokládané 
hodnotě 875.000.000 Kč bez DPH byla doba plnění stanovena na necelých 27 měsíců, v případě veřejné 
zakázky na zhotovení novostavby pavilonu A Oblastní nemocnice Jičín v předpokládané hodnotě 
474.000.000 Kč bez DPH byla doba pro dokončení stavebních prací stanovena na necelých 19 měsíců. Je 
přitom třeba zohlednit i stavební akce investorů z řad soukromého sektoru. V kontextu výše řečeného lze  
předpokládat, že v průběhu 7 let (tj. 84 měsíců) má stavbyvedoucí, jenž se vždy plně věnuje jediné stavbě,  
dostatek prostoru dvě relevantní zkušenosti získat.  V opačném případě pro zadavatele v rámci této 
významné veřejné zakázky na stavební práce, která je pro zadavatele zásadní jak svým strategickým 
významem, tak finančně, nepředstavuje dostatečně zkušeného odborníka. 
 
Dotaz č. VI/2: 
„Vážený Zadavateli, 
dne 5. 4. 2023, pod systémovým číslem P23V00000908, byla uveřejněna na profilu zadavatele zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Sanatorium Pálava“.  
Zadavatel, Vysvětlením zadávací dokumentace V ze dne 11.5.2023, reagoval na níže uvedený dotaz  
uchazeče: 
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Vzhledem k tomu, že Zadavatel nebude měnit ujednání týkající se záruční doby, žádáme tímto o  informaci, a 
to z důvodu, aby nabídky jednotlivých uchazečů byly cenově porovnatelné, zda  v cenové nabídce má být 
zahrnuta i cena za výměnu těchto prvků spotřební povahy v  délce požadované záruční doby?“ 
 
Odpověď č. VI/2: 
Zadavatel v této věci uvádí, že pokud se jedná o prvky spotřební povahy, kdy potřeba jejich výměny není 
považována za vadu na díle nebo vadu na zařízení, není cena za jejich výměnu v záruční době součástí 
cenové nabídky za provedení díla. 
 
Dotaz č. VI/3: 
„Dotaz č. 1 
Ve výkresové dokumentaci např. v půdoryse 1 NP - levé křídlo (obsahují i další patra a části objektu) je popis 
„závěsný mobilní systém“ a „stropní závěs THERAPY MASTER“. Nikde jsme nenalezli bližší specifikaci. Je naší 
dodávkou? Pokud ano, žádáme o upřesnění. 
Dotaz č. 2 
V TZ stavební části je uveden požadavek na obklad zádveří u hlavního vstupu z nehořlavých desek z 
expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Výkresová dokumentace nic takového neuvádí. 
Žádáme o upřesnění, případně vymezení, kde a jaký obklad bude.  
Dotaz č. 3 
Máme několik dotazů k části D.1.01.6 - Balneo a bazénová technologie, které mohou mít zásadní vliv na 
cenu. 
- Jaký je požadavek na osvětlení bazénu. Budou součástí dodávky „podvodní“ bazénové reproduktory? 
- Jaká bude konstrukce bazénu? Je požadavek na „samonosný“ opláštěný bazén, nebo může být konstrukce 
bazénu zapuštěná. 
- Rehabilitační madlo dle požadavku z knihy standardů nelze umístit po celém obvodu bazénu kvůli 
hydromasážním hlavicím, jen ze tří stran do „U“. Prosíme o vyjádření. 
- Předpokládáme správně, že voda v bazénu bude chlorovaná nikoliv slaná?“ 
 
Odpověď č. VI/2: 
Zadavatel v této věci uvádí následující: 
ad Dotaz č. 1 „Závěsný mobilní systém“ je součástí dodávky ze strany zhotovitele stavby, bude slouži t k 

přemístění pacientů. Specifikace je uvedena v bodě 16.5 Knihy standardů, která tvoří jako 
součást Požadavků objednatele přílohu č. 2.5.6 uveřejněné zadávací dokumentace . 
Stropní závěs THERAPY MASTER“ se nachází v levé části 1 NP v části rehabilitace. Bude 
sloužit pro therapii pacientů. Stropní závěs therapy master není součástí dodávky 
zhotovitele, součástí je pouze příprava pro jeho uchycení. Přesné umístění a nosnost 
(závěs s pacientem) bude součástí projektové dokumentace pro provedení stavby. 

ad Dotaz č. 2 Jedná se o boční stěny zádveří m.č. 1P.01, kde bude nehořlavý obklad deskami 
vyrobenými z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva s povrchem v designu 
dřeva – ve výkresové části je ne zcela přesně uvedeno jako „dřevěný obklad“. Návrh 
obkladu je předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby, jejíž zpracování 
bude v souladu se zadávací dokumentací součástí předmětu plnění vybraného dodavatele, 
a musí odpovídat PBŘ. 

ad Dotaz č. 3 Určení počtu svítidel a typu osvětlení je, jak již bylo uvedeno ve Vysvětlení zadávací 
dokumentace V ze dne 11. 5. 2023, předmětem projektové dokumentace pro provádění 
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stavby, jejíž zpracování bude v souladu se zadávací dokumentací součástí předmětu plnění 
vybraného dodavatele, a musí odpovídat typu provozu (lázeňský, rehabilitační ce lodenní 
provoz), bude podléhat vzorkování. „Podvodní“ bazénové reproduktory nejsou součástí 
požadavků objednatele. 

 Konstrukce bazénu je popsána v bodě 27. Knihy standardů, která tvoří jako součást 
Požadavků objednatele přílohu č. 2.5.6 uveřejněné zadávací dokumentace , zejména 
v bodě 27.1 písm. f) (materiál bazénu – nerez DIN 1.4462) a písm. k) (nerez vana 
samonosná s vnějším prostorem k opravám a montážím (světla, reproduktory atp.) ). 

 Pokud z technologických důvodů nelze provést bezpečností madlo kolem celého obvodu 
bazénu, musí být v rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
navrženo jiné řešení, které zajistí bezpečnost pacientů a bude ve stejné technické 
a estetické kvalitě jako nerezové madlo. Bude podléhat vzorkování. 

 V souladu s bodem č. 27.1 písm. b) Knihy standardů, která tvoří jako součást Požadavků 
objednatele přílohu č. 2.5.6 uveřejněné zadávací dokumentace, bude zdravotní 
zabezpečení provedeno pomocí chloru, nikoli sol i. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Pavel Šrom 
vedoucí odboru  
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