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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 2219S

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ I V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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3.6.1.7

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 2219S

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vložení do BMS

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 17 00017 R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. 

č. 24/2011 Sb.

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Rušar mosty, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice

Silnice

Rozpočet:

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

101

Objekt: 101

Stavba: 2219S

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 429,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

01.11.2022Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Čestmír RezVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Silnice

Silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  399,580 ____________ ____________

RECYKLACE ZEMINY A KAMENÍ

výkop na pláni vozovky - 2,0t/m3: 150,15*2,0=300,300 [A]

výkop silniční drenáže - 2,0t/m3: 8,64*2,0=17,280 [B]

výkop vpustí - 2,0t/m3: 8,0*2,0=16,000 [C]

přebytek výkopu deš´tové kanalizace - 2,0t/m3: 26,4*2,0=52,800 [D]

Celkové množství 399.580000=399,580 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,512 ____________ ____________

RECYKLACE ASFALTOVÝM SMĚSÍ

zatřídění odpadu podle vyhlášky č.8/2021 Sb: 17 03 02 Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem17 03 01

suť z frézování vozovkových vrstev - pol.13727.1:  6,880*2,4t/m3=16,512 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  86,302 ____________ ____________

LIKVIDACE ASFALTOVÉHO ODPADU

zatřídění odpadu podle vyhlášky č.8/2021 Sb: 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 

dehet

suť z frézování vozovkových vrstev - pol.13727.2:  35,959*2,4t/m3=86,302 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  6,880 ____________ ____________

kryt vozovky na základě diagnostiky vozovky zařazený  jako ZAS-T3 s  podle vyhl. 

130/2019 Sb.
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3.6.1.7

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Silnice

Silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu - výkres 2.a 

kryt vozovky tl.50mm před mostem v dl. 21,3m: 137,6*0,05=6,880 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113728 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  35,959 ____________ ____________

kryt a podklad vozovky na základě diagnostiky vozovky zařazený  jako ZAS-T4 

podle vyhl. 130/2019 Sb s obsahem benzo(a)pyrenu překračujícím povolený limit.

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu - výkres 2.a 

kryt vozovky tl.50mm namostě a za mostem v dl. 48,7m: (429,0-137,6)*0,05=14,570 [B]

podklad vozovky tl.50mm v celé ploše úpravy silnice: (429,0-12,27*0,1)*0,05=21,389 [C]

Celkem: B+C=35,959 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  70,500 ____________ ____________

s uložením na stavbě pro zpětné použití

ze silničních svahů v tl. 150mm - výkres 2.a,c,d: (5,0+17,0+222,0+195,0+16,0+10,0+1,0+1,0+3,0)*0,15=70,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  150,150 ____________ ____________

na pláni vozovky v tl. 350m - výkres 2.a,c,d: 429,0*0,35=150,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Silnice

Silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3  52,800 ____________ ____________

s uložením výkopku na stavbě pro zpětné použií k zásypu rýhy - viz pol.17411

dešťová kanalizace - výkres 2.ch: 52,8=52,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
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III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Silnice

Silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  26,400 ____________ ____________

výkopek odvezen na skládku

dešťová kanalizace - výkres 2.ch: 1,2*1,2*(9,0+20,0+6,0+2,0+9,0+9,0)-52,8 zpětně použitý výkopek=26,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  8,000 ____________ ____________

výkop pro vpusti - výkres 2.a: 4*1,0*1,0*2,0=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  123,300 ____________ ____________

na skládku
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sejmutá ornice na meziskládku: 70,500=70,500 [A]

dešťová kanalizace na meziskládku - výkres 2.ch: 52,8=52,800 [B]

Celkem: A+B=123,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  2 060,000 ____________ ____________

silniční násyp z ŠD 0/63 - výkres 2.d: (18,0+20,0+53,0+59,0+34,0+15,0+7,0)*10,0=2 060,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
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- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3  52,800 ____________ ____________

zeminou z výkopů na stavbě

dešťová kanalizace - výkres 2.ch: 1,2*0,8*55,0=52,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  26,400 ____________ ____________

dešťová kanalizace - výkres 2.ch: 1,2*0,4*55,0=26,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I M2  650,100 ____________ ____________

výkres 2.a,c,d: (6.84+13.33+13.33+13.49+6.40+6.00+5.62)*10,0=650,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

 16 18222 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  486,080 ____________ ____________

silniční svahy - výkres 2.a,c,d: (17,0+222,0+195,0)*1,12"sklon svahu"=486,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2  486,080 ____________ ____________

silniční svahy - výkres 2.a,c,d: (17,0+222,0+195,0)*1,12"sklon svahu"=486,080 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 18 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I M  54,000 ____________ ____________

včetně odvozu na skládku

silniční drenáž v rýze 0,4 x 0,4m - výkres 2.a, c, d: 27,0*2=54,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy predepsaného tvaru v dané tríde težitelnosti, výpln, zásyp trativodu vcetne dopravy, uložení prebytecného materiálu, dodávky 

predepsaného materiálu pro výpln a zásyp

- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu predepsaným materiálem

- ukoncení trativodu zaústením do potrubí nebo vodotece, prípadne vybudování ukoncujícího objektu (kaplicky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštení z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 19 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,750 ____________ ____________

kolem vyústění dešťové kanalizace v tl.150mm - výkres 2.ch: 2*1,0*0,15=0,300 [A]

nátok horské vpusti v tl.150mm - výkres 2.a: 1,0*3,0*0,15=0,450 [B]

Celkem: A+B=0,750 [C]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
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- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3  6,600 ____________ ____________

dešťová kanalizace - výkres 2.ch: 1,2*0,1*55,0=6,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  19,500 ____________ ____________

fr. 63/125

skluzy v tl.500mm - výkres 2.ch: 0,5*(14,0+11,0+4,0+10,0)=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,000 ____________ ____________

kolem vyústění dešťové kanalizace v tl.200mm - výkres 2.ch: 2*1,0*0,2=0,400 [A]

nátok horské vpusti v v šíř. 1,0m, dl. 3,0m a tl.200mm - výkres 2.a: 1,0*3,0*0,2=0,600 [B]

Celkem: A+B=1,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
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- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 23 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  650,100 ____________ ____________

ŠD 0/63

ochranná vrstva vozovky - výkres 2.a,c,d: (6.84+13.33+13.33+13.49+6.40+6.00+5.62)*10,0=650,100 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 24 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  429,000 ____________ ____________

ŠD 0/32

podkladní vrstva vozovky - výkres 2.a,c,d: 429,0=429,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 25 56932 ZPEVNENÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM M2  63,000 ____________ ____________

výkres 2.a,c,d: 5,0+55,0+3,0=63,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

 26 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  429,000 ____________ ____________

podkladní vrstva vozovky - výkres 2.a,c,d: 429,0=429,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 27 572214 1 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  429,000 ____________ ____________

PS-C 60 PB5 0,25kg/m2

na ložní vrstvě - výkres 2.a,c,d: 429,0=429,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 28 572214 2 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  429,000 ____________ ____________

PS-C 60 PB5 0,4kg/m2

na podkladní vrstvě - výkres 2.a,c,d: 429,0=429,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 29 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  429,000 ____________ ____________

ACO 11+ PNB 25/55-60 40mm

kryt vozovky - výkres 2.a,c,d: 429,0=429,000 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite
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- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 30 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  429,000 ____________ ____________

ACL 16+ PMB 25/55-60 60mm

ložná vrstva vozovky - výkres 2.a,c,d: 429,0=429,000 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 31 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  429,000 ____________ ____________

ACP 16+ 40/60 50mm

podkladní vrstva vozovky - výkres 2.a,c,d: 429,0=429,000 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
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 32 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  12,270 ____________ ____________

v napojení stávající a nové vozovky - výkres 2.a: 5,30+6,97=12,270 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku predepsaného materiálu

- vycištení a výpln spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 33 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  55,000 ____________ ____________

SN8

dešťová kanalizace - výkres 2.ch: 55,0=55,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

 34 87526 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM M  55,000 ____________ ____________

dešťová kanalizace - výkres 2.ch: 55,0=55,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

 35 89413 1 ŠACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000 ____________ ____________

revizní šachta dešťové kanalizace hl.1090mm - výkres 2.ch: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mríže s rámem, stupadla, žebríky, stropy z bet. dílcu a pod.

- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku

- predepsané podkladní konstrukce
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 36 89413 2 ŠACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000 ____________ ____________

revizní šachta dešťové kanalizace hl.1350mm - výkres 2.ch: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mríže s rámem, stupadla, žebríky, stropy z bet. dílcu a pod.

- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku

- predepsané podkladní konstrukce

 37 89413 3 ŠACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  8,100 ____________ ____________

kolem vpustí dešťové kanalizace - výkres 2.ch: 3*3*0,5+2*0,6+2*1,2=8,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mríže s rámem, stupadla, žebríky, stropy z bet. dílcu a pod.

- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
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- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku

- predepsané podkladní konstrukce

 38 89712 VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU KUS  3,000 ____________ ____________

dešťová kanalizace - výkres 2.ch: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení predepsaných dílu vcetne mríže

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladní konstrukce

 39 89722 VPUST KANALIZACNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCU KUS  1,000 ____________ ____________

dešťová kanalizace - výkres 2.ch: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení predepsaných dílu vcetne mríže

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PRESUNEM

M  8,000 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

vlevo za mostem - výkres 2.a 8,0=8,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranení zarízení

- jeho odvoz na predepsané místo

 41 917223 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 

100MM

M  8,000 ____________ ____________

kolem vyústění dešťové kanalizace - výkres 2.ch: 2*4*1,0=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

 42 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  8,100 ____________ ____________

kamenná kostka 100x100x100mm okolo vpustí: 3*3*0.5+2*0.6+2*1.2=8,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné rady dlažebních kostek o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

 43 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  12,270 ____________ ____________

vymezení odstranění stávající vozovky:  5,3+6,97=12,270 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

 44 93639 ZAÚSTENÍ SKLUZU (VCET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  1,000 ____________ ____________

železobetonové vývařiště

vyústění dešťové kanalizace - výkres 2.ch: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení,prípadne s uložením.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby: 4=4,000 [A]

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby: 4=4,000 [A]

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  452,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby - 3 měsíce, t.j. 92 dnů: 4*92=368,000 [A]

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby - 2 týdny, t.j. 14 dnů: 6*14=84,000 [B]

Celkem: A+B=452,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  56,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby - 2 týdny, t.j. 14 dnů: 4*14=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  184,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby - 3 měsíce, t.j. 92 dnů: 2*92=184,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  6,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby: 4=4,000 [A]

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby: 4=4,000 [A]

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  396,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby - 3 měsíce, t.j. 92 dnů: 4*92=368,000 [A]

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby - 2 týdny, t.j. 14 dnů: 2*14=28,000 [B]

Celkem: A+B=396,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  184,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby - 3 měsíce, t.j. 92 dnů: 2*92=184,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  28,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby - 2 týdny, t.j. 14 dnů: 2*14=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

181
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 840,000 ____________ ____________

výkres 1, 2a

omezení provozu v místě stavby - 3 měsíce, t.j. 92 dnů: 20*92=1 840,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916822 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  160,000 ____________ ____________

Vymezení koridoru pro pěší min. šíř. 1,5m během provádění stavebních prací.

v dl. 80m s jedním přemístěním: 2*80=160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916823 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DEMONTÁŽ M  160,000 ____________ ____________

v dl. 80m s jedním přemístěním: 2*80=160,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 24 916829 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - NÁJEMNÉ MDEN  14 720,000 ____________ ____________

3 měsíce, t.j. 92 dnů: 2*80,0*92=14 720,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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181
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Celkem: ____________
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Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  632,907 ____________ ____________

RECYKLACE ZEMINY A KAMENÍ

zdivo čelních zdí - 2,6t/m3: 9,278*2,6=24,123 [A]

výkopek ze založení mostu - 2,0t/m3: 304,392*2,0=608,784 [B]

Celkem: A+B=632,907 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,195 ____________ ____________

RECYKLACE VYBOURANÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO MATERIÁLU

římsy - 2,5t/m3: 9,278*2,5=23,195 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2  839,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

příloha F.04: 839,0=839,000 [A]

Technická specifikace: odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm

doprava drevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štepkování

 4 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  21,000 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

příloha F.04: 21=21,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 

pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
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Rozpočet:

2219S
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

 5 11526 PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  60,000 ____________ ____________

potok: 60,0=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka prevedení vody na povrchu zahrnuje zrízení, udržování a odstranení príslušného zarízení. Prevedení vody se uvádí bud prumerem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I M3  664,500 ____________ ____________

zřízení teréních úprav pro montáž OK mostu - výkres C.2

sjezdy v šíř. 13,0m a dl. 17,0m a hl. 1,5m: 13,0*17,0*1,5=331,500 [A]

odstranění terénních úprav pro montáž OK mostu

odstranění dočasných násypů: 333,0=333,000 [B]

Celkem: A+B=664,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
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- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování

- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka

- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)

 7 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  304,392 ____________ ____________

pro těleso mostu - výkres 2.c,d,e,h: 3,7*0,6*33,0+3,3*1,7*(15,0+7,1+2,0+6,0+7,1+4,0)=304,392 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM M3  664,500 ____________ ____________

zřízení úprav terénu pro montáž OK mostu zeminou z výkopů - výkres C.2

dočasné násypy v šíř. 6,0m, dl. 15,0m a 22,0m, tl. 1,5m: 6,0*(15,0+22,0)*1,5=333,000 [A]

odstranění terénních úprav pro montáž OK mostu

zásyp dočasných sjezdů: 331,5=331,500 [B]

Celkem: A+B=664,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M M2  865,000 ____________ ____________

konečné terénní úpravy na plochách dotčených stavbou - výkres C2: 13,0*17,0+(15,0+22,0)*12,0+19,0*8,0+6,0*8,0=865,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 10 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  865,000 ____________ ____________

s pořízením zeminy vhodné k osetí
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konečné terénní úpravy na plochách dotčených stavbou - výkres C2: 13,0*17,0+(15,0+22,0)*12,0+19,0*8,0+6,0*8,0=865,000 [A]

BILANCE ZEMINY VHODNÉ K ZATRAVNĚNÍ

zemina získaná sejmutím z ploch SO 101, SO 102: 7,5+34,05+70,5 =                                               112,05m3

potřeba zeminy k rozprostření na plochy SO 101, SO 102, SO 201: 7,5+486,08x0,15+865,0x0,1 =  166,912m3

neodstatek zeminy vhodné k zatravnění: 112,05-166,912 =                                                               -54,862m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2  865,000 ____________ ____________

konečné terénní úpravy na plochách dotčených stavbou - výkres C2: 13,0*17,0+(15,0+22,0)*12,0+19,0*8,0+6,0*8,0=865,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 12 18461 MULČOVÁNÍ M2  11,000 ____________ ____________

při výsadbě: (3+3+5)*1,0 m2/strom =11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 13 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  110,000 ____________ ____________

následná 5 letá péče o vysazené stromy

odplevelování 2x ročně: (3+3+5)*2*5=110,000 [A]

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 14 18481 OCHRANA KMENŮ STROMŮ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ M2  26,400 ____________ ____________

ochrana výš. 1,0m, šíř. 0,6m: (3+3+5)*4*0,6*1,0=26,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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 15 184B14 1 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  6,000 ____________ ____________

zapěstované sazenice geograficky vhodných druhů dřevin s obvodem kmínků 

nejméně 14-16cm

na pozemku p.č. 1348/1: 3=3,000 [A] 

na pozemku p.č. 1253/1: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 16 184B14 2 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  5,000 ____________ ____________

zapěstované sazenice stanovištně vhodných ovocných dřevin s obvodem kmínků 

nejméně 14-16cm

na pozemku p.č. 1364/109: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  1,980 ____________ ____________

následná 5 letá péče o vysazené stromy

3x ročně 60l na strom: (3+3+5)*3*0,06=1,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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Zemní práce1 ____________

Základy2

 18 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. 

IV D DO 300MM

M  6,000 ____________ ____________

do původních zdí pro upevnění konzol d=220mm - výkres 2.d: 12*0,5=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

premístení, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé

 19 28997C OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  83,500 ____________ ____________

ochraha rubu gabionových mostních křídel - výkres 2.h: 2,0+0.5+2,0*(2.5+3,0+3.5+4,0+3.5+4,0+3.5+3,0+2,0+3.5+3.5+3,0+1.5)=83,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geotextilie

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 20 28997F OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2  559,124 ____________ ____________

ochrana rubu ocelové nosné konstrukce - výkres 2.c,d: 3,14*5,4*32,975=559,124 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geotextilie

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju
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- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 21 28997G OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOTEXTILIE DO 800G/M2 M2  16,800 ____________ ____________

obalení drenáže za rubem opěr - výkres 2.b,c,d: 2*(7,0+7,0)*0,6=16,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geotextilie

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 22 3332A7 MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA Z GABIONU RUCNE ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  83,500 ____________ ____________

mostní křídla - výkres 2.h: 1.0*(2,0+0.5+2,0*(2.5+3,0+3.5+4,0+3.5+4,0+3.5+3,0+2,0+3.5+3.5+3,0+1.5))=83,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátených košu s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.c.2722**.

 23 33332 MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOBET M3  27,700 ____________ ____________

s vyznačení data výstavby podle Vzorových listů staveb pozemních komunikací, 

list VL4 209.01

čela mostu, plocha čela 13,85m2 - výkres 2.h: 2*13,85*1,0=27,700 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 24 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  3,324 ____________ ____________

čela mostu - 120kg oceli na 1m3 betonu: 0,12*27,7=3,324 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 25 429177 MOSTNÍ KONSTRUKCE PRESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHU, OBVOD 

16M-18M

M  32,975 ____________ ____________

kruhový profil DN5100 - výkres 2.c,d: 32,975=32,975 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodání, montáž, osazení konstrukce z vlnitého plechu bez ohledu na tvar a na typ vlny, predepsanou protikorozní ochranu, spojovací 

materiál, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

nezahrnuje zemní práce, podkladní konstrukce a izolaci

 26 431125 SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  0,900 ____________ ____________

služební schodiště - výkres 2.b: 20"schodiš´tových stupňů"*0,4*0,15*0,75=20,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,

- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení 

a merení dílcu a pod.).
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 27 451311 PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  85,600 ____________ ____________

podkladní beton pod chodníky tl.200mm vyztužený svařovanými sítěmi - výkres 2.d: 1,0*0,2*12,1*2=4,840 [A]

podkladní beton pod čela a křídla tl.150mm - výkres 2.h: 2,0*0,15*(15,0+7,1+2,0+6,0+7,1+4,0+2,0)=12,960 [B]

výplň kolem ocelové konstrukce mimo stávající most - výkres 2.c,d: 9*0,5*(7,0+7,0)=63,000 [C]

Celkové množství 85.600000=85,600 [D]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 28 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,355 ____________ ____________

dlážděný límec okolo mostního otvoru tl. 150mm - výkres 2.h: 1,0*0,15*14,0*2=4,200 [A]

služební schodiště tl.150mm - výkres 2.b:  1,0*0,15*7,7=1,155 [B]

Celkové množství 5.355000=5,355 [C]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
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- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 29 451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAR SÍTÍ T  0,128 ____________ ____________

pod chodníky 2 vrstvy sítě d=8/150/150mm: 1,0*12,1*2*0,00527=0,128 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3  74,495 ____________ ____________
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lože pod ocelovou konstrukci mostu - výkres 2.c,d: 3,7*0,65*(32,975-2*1,0)=74,495 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 31 45169 PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  37,120 ____________ ____________

popílkobeton C-/5

výplň mezi stávajícím a novým mostem - výkres 2.c,d: (30,0-22,0)"m2"*4,64=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutnením, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny)

 32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,000 ____________ ____________

dlážděný límec okolo mostního otvoru tl. 250mm - výkres 2.h: 1,0*0,25*14,0*2=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)

- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 33 711137 IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODE Z PE FÓLIÍ M2  168,000 ____________ ____________

plovoucí izolace nad ocelovou konstrukcí - výkres 2.c,d: 12,0*(7,0+7,0)=168,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného izolacního materiálu

- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení

- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  technolog. predpisu

- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
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- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.

- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 34 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANÝCH M  28,000 ____________ ____________

drenáž za rubem stávajících opěr - výkres 2.b,c,d: 2*(7,0+7,0)=28,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 35 9111A1 1 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  70,000 ____________ ____________

podél chodníků - výkres 2.b,l: 36,0+34,0=70,000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 16

3.6.1.7

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy

- osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací)

- prípadné bednení ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 36 9111A1 2 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  48,000 ____________ ____________

kompozitní sloupky s výplní z ocleových lanek

nad mostním otvorem a křídly - výkres 2.h,k: 8,0+14,0+2,0+6,0+14,0+4,0=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy

- osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací)

- prípadné bednení ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 37 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M  57,990 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

stávající trubkové zábradlí: 28,84+29,15=57,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranení zarízení

- jeho odvoz na predepsané místo

 38 91355 EVIDENCNÍ CÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidencním císlem mostu, sloupek dopravní znacky vcetne osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 39 914161 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

IS15a Jiný název - název vodního toku: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

 40 914163 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________
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odvoz a likvidace v režii zhotovitele

stávající značky B13, E13 a evidenční čísla mostu: 3*2=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

 41 917223 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 

100MM

M  16,000 ____________ ____________

lemování služebního schodiště - výkres 2,b: 2*8,0=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

 42 936502 DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  550,548 ____________ ____________

trubková konzola pod chodníky - výkres 2.d: 12*1,5*30,586"kg/m"=550,548 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalite a výroba konstrukce i dílenská (vcetne  pomucek,  prípravku a prostredku pro výrobu) bez ohledu na nárocnost 

a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, vložek, opracování, ocištení a ošetrení

- podper. konstr. a lešení všech druhu pro montáž konstrukcí i doplnkových, vcetne požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a 

základu pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílcu  a  montážních  sestav,  vcetne  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, vcetne montážních prostredku a pomucek a zednických výpomocí

- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju

- cištení konstrukce a odstranení všech vrubu (vrypy, otlaceniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu

- zrízení kotevních otvoru nebo jam, nejsou-li cástí jiné konstrukce, jejich úpravy, ocištení a ošetrení

- osazení kotvení nebo prímo cástí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy

- výpln kotevních otvoru  (príp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnení jam zeminou

- predepsanou protikorozní ochranu a nátery konstrukcí
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Most

Most

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne

- ochranná opatrení pred úcinky bludných proudu

 43 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  9,278 ____________ ____________

mostní římsy:  0,4*0,4*(28,84+29,15)=9,278 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 44 967138 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S 

ODVOZEM DO 20KM

M3  9,278 ____________ ____________

ubourání čelních zdí - výkres 2.h: 0,4*0,4*(28,84+29,15)=9,278 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Přeložka kanalizace

Přeložka kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  97,588 ____________ ____________

RECYKLACE ZEMINY A KAMENÍ

přebytek výkopu kanalizace - 2,0t/m3: (9,444+39,350)*2,0=97,588 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11522 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M  79,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,946 ____________ ____________

zemina použita na stavbě

1.2*(1.5*14.5+0.8*24,0+0.5*11,0)=55,740 [A]

-9,444-39,350=-48,794 [B]

Celkem: A+B=6,946 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Přeložka kanalizace

Přeložka kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  6,946 ____________ ____________

zpětný zásyp zeminou z výkopu: 55.74=55,740 [A]

odpočet objemu zemny vytlečené ložem a obsypem potrubí: -9,444-39,350=-48,794 [B]

Celkem: A+B=6,946 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  39,350 ____________ ____________

štěrkopískem 8-16mm
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Přeložka kanalizace

Přeložka kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  48,794 ____________ ____________

odvoz na skládku

9,444+39,350=48,794 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Přeložka kanalizace

Přeložka kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  9,444 ____________ ____________

hutněné  lože pod potrubí z ŠP 0-8mm: 0.1*1.2*78.7=9,444 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 7 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M  8,000 ____________ ____________

pod silnicí dl. 8,0m: 8,0=8,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Přeložka kanalizace

Přeložka kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  78,700 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300 SN16

 78.7=78,700 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 9 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M  79,000 ____________ ____________

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
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Přeložka kanalizace

Přeložka kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro odbočující řady.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 10 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  79,000 ____________ ____________

odvoz ikvidace v režii zhotovitele

stávající potrubí: 79,0=79,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami. Nezahrnuje poplatek za skládku.

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 11 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  30,000 ____________ ____________

likvidace v režii zhotovitele

stávající chráničky: 30,0=30,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami. Nezahrnuje poplatek za skládku.

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Vodní tok

Vodní tok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

321

321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  212,800 ____________ ____________

RECYKLACE ZEMINY A KAMENÍ

výkopek z úprav koryta toku -2,0t/m3: 106,4*2,0=212,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  106,400 ____________ ____________

úpravy koryta - 2.a, c, d: (65,0+168,0+71,0)*0,35=106,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, SÚS

Vodní tok

Vodní tok

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2219S

321

321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 3 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  30,400 ____________ ____________

dlažba v korytě v tl. 100mm - výkres 2.a,c,d: (65,0+168,0+71,0)*0,1=30,400 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 4 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  5,195 ____________ ____________
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přechod na stávající dno koryta - výkres 2.a,c,d: 0,5*1,0*(4,89+5,50)=5,195 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene predepsané frakce vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  76,000 ____________ ____________

v korytě v tl. 250mm - výkres 2.a,c,d: (65,0+168,0+71,0)*0,25=76,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)

- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

 6 46731A STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,195 ____________ ____________

příčné prahy v korytě - výkres 2.a,c,d: 0,5*1,0*(4,89+5,50)=5,195 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 

zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
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- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________


