

Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2023 – cestmistrovství Brno a Rosice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

DIČ: CZ70932581

sp.zn. Pr 287

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

PROKOP MOSTY s.r.o.

sídlem Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno

IČO: 27731405

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. C 55269

zastoupen Ing. Ivo Prokopem, jednatelem

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – 130/2016 – 120 – TN/8 ze dne 22.11.2016).
3. Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je [REDAKCE] kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy železnic musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy železnic, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni VI nebo VII, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,

- g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
- podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné k-ce a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - vyhodnocení HPM 2023 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě a 1 x elektronicky na vhodném nosiči vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě nebo doplnění chybějících základních údajů o mostě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, Oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
- Fyzické prohlídky do 30. 6. 2023.
 - Do 15. 7. 2023 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni VI nebo VII, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce
 - Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 9. 2023.**
 - Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 15.10.2023.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

Cena bez DPH	141 900,- Kč
Cena vč. DPH	171 699,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
- Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
- Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek. Celková částka zůstane bez zaokrouhlení.
- Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
- Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail [REDACTED]

7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončen řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou s novou lhůtou splatnosti. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že se nebude na plnění z této smlouvy podílet žádný poddodavatel podílející se na plnění z této smlouvy z více než 10% hodnoty plnění, který by byl osobou uvedenou v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014. o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. 3.,4. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. porušení povinností stanovené čl. IV. odst. 3. této smlouvy,
 - e. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti smluvních stran.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíše obě smluvní strany. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. I. odst. 3. a II. odst.2 písm. b) této smlouvy není vyžadována forma dodatku. V případě změny oprávněné osoby zhotovitele se však vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele. Oprávněná osoba zhotovitele může být nahrazena pouze osobou, u které bude prokázána zkušenost minimálně v požadovaném rozsahu zadávacích podmínek zadávacího řízení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: žádné. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2023.

V Brně, dne 22.05.2023

ING. IVO PROKOP

JEDNATEL

V Brně, dne

26-05-2023

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Oblast Střed – Cestmistrovství Brno

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč bez DPH
1	152-041	Most přes Šatavu v Silůvkách	5,30	1	II	2900,-
2	373-017	Most přes Ochozský potok před Ochozem u Brna	3,58	1	I	2900,-
3	380-008	Most přes Hranečnický potok u Žatčan	9,30	1	V	2900,-
4	395-005	Most přes místní potok v Dolních Kounicích	3,60	1	IV	2900,-
5	395-008	Most přes Jihlavu v Dolních Kounicích	65,90	3	IV	3900,-
6	416-009	Most přes Litavu za Měnínem	39,56	3	I	3900,-
7	416-012	Most přes Litavu před Židlochovicemi	27,45	3	VI	3900,-
8	416-017	Most přes trať ČD Brno - Břeclav v Žabčicích	34,05	2	II	3900,-
9	425-003	Most přes zátopní území v Rajhradě	5,20	1	II	2900,-
10	4182-1	Most přes trať ČD Brno - Přerov v Sokolnicích	9,48	1	III	2900,-
11	15260-1	Most přes Šatavu v Prsticích	3,00	1	III	2900,-
12	15266-1	Most přes Syrůvku v Syrovicích	10,61	1	II	2900,-
13	15270-7	Most přes Troubský potok za Ostopovicemi	2,30	1	V	2900,-
14	15279-2	Most přes rameno Svratky v Modřicích	10,95	1	II	2900,-
15	39513-1	Most přes Syrůvku v Syrovicích	8,22	1	II	2900,-
16	36513-6	Most přes Šatavu v Mělčanech	6,00	1	I	2900,-
17	39513-7	Most přes svodnici v Mělčanech	4,00	1	IV	2900,-
18	39514-1	Most přes Syrůvku v Sobotovicích	8,27	1	IV	2900,-
19	39520-5	Most přes Šatavu před Bratčicemi	4,20	1	V	2900,-
20	39528-1	Most přes dálnici D52 u Ledcí	62,90	1	II	3900,-
21	41614-1	Most přes Dunávku za Rajhradicemi	4,02	1	III	2900,-
22	41614-2	Most přes Dunávku za Opatovicemi	8,66	1	II	2900,-
23	41614-3	Most přes Dunávku před Blučinou	6,00	1	VI	2900,-
24	41617-2	Most přes Vojkovický náhon v Rajhradě	21,50	3	V	3900,-
25	41617-3	Most přes mlýnský náhon v Rajhradě	19,43	1	II	2900,-
26	41617-4	Most přes Svratku v Rajhradě	40,60	2	V	3900,-
27	41619-2	Most přes zátopní území za Židlochovicemi	15,56	2	II	3900,-
28	42510-1	Most přes polní cestu před Rajhradem	6,43	1	II	2900,-
Cena celkem v Kč bez DPH						89200,-
Cena celkem v Kč vč. DPH						107932,-

Cestmistrovství Rosice

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč bez DPH
1	152-034	Most přes místní potok za Ivančicemi	4,00	1	V	2900,-
2	386-006	Most přes místní potok v Novém Dvoře	2,50	1	III	2900,-
3	386-008	Most přes Melkranský potok za Novým Dvorem	2,40	1	I	2900,-
4	386-009	Most přes Knínický potok u Veverských Knínic	3,25	1	I	2900,-
5	394-004	Most přes místní potok před Ivančicemi	8,30	1	IV	2900,-
6	602-012	Most přes místní potok za Domašovem	2,79	1	II	2900,-
7	3938-1	Most přes svodnici v Oslavanech na ulici Letkovské	4,00	1	III	2900,-
8	3938-3	Most přes svodnici před Letkovicemi	3,00	1	V	2900,-
9	3945-2	Most přes potok Bobravu před Střelicemi	11,50	1	III	2900,-
10	3945-3	Most přes Omický potok před Střelicemi	5,00	1	III	2900,-
11	3945-5	Most přes Střelický potok ve Střelicích	4,00	1	V	2900,-
12	3958-1	Most přes Popovický potok ve Vysokých Popovicích	3,00	1	IV	2900,-
13	3958-3	Most přes Příbramský potok v Příbrami	3,52	1	I	2900,-
14	00213-3	Most přes Bobravu mezi Litostrovem a Rosicemi	5,28	1	II	2900,-
15	15254-1	Most přes mlýnský náhon před Alexovicemi	8,80	1	V	2900,-
16	15254-4	Most přes Polánku v Řeznovicích	3,45	1	III	2900,-
17	15267-2	Most přes Troubský potok v Troubsku	5,34	1	II	2900,-
18	15267-4	Most přes trať ČD Brno - Jihlava ve Střelicích	25,11	1	IV	3400,-
Cena celkem v Kč bez DPH						52700,-
Cena celkem v Kč vč. DPH						63767,-

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1



č. j.: MD-2449/2021-120/12

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací

vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 060/2000

pro



Datum narození:



Bydliště

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel.:

E-mail:

Zaměstnavatel/firma: PROKOP MOSTY s.r.o.

Ulice: Slavičkova 827/1a

Obec/město: Brno

PSČ: 638 00

Tel.:

E-mail:



Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 30. 11. 2025.

V Praze dne 5. 2. 2021

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2023

VYHODNOCENÍ HPM 2023 OBLAST STŘED - CESTMISTROVSTVÍ BRNO, ROSICE															
Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM					Rok před.HP	Stav z HPM 2023					Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
			NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2023 - ZHORŠENÍ												
			NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2023 - ZLEPŠENÍ												
PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI															
Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění												Fotodokumentace
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															