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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/43230 Vřesovice, sesuv

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 2220

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/43230 Vřesovice, sesuv

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých 

nemovitostí - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/43230 Vřesovice, sesuv

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 2220

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/43230 Vřesovice, sesuv

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Rušar mosty, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přechodné dopravně inženýrské opatření

Přechodné dopravně inženýrské opatření

Rozpočet:

III/43230 Vřesovice, sesuv

181

Objekt: 181

Stavba: 2220

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/43230 Vřesovice, sesuv

Přechodné dopravně inženýrské opatření

Přechodné dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66-II vydání "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. vyhláčky 

č.294/2015 Sb.

Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovají a podle potřeby zakryjí, upraví 

nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová 

souprava, světla) se umístí na nosiších a podkladních deskách včetně nutných 

přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše 

v režii zhotovitele.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Rušar mosty, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Rozpočet:

III/43230 Vřesovice, sesuv

251

Objekt: 251

Stavba: 2220

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 ZEM POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 775,899 ____________ ____________

Zeminy se zařazují podle vyhl. č. 8/2021 Sb. jako Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 katalogové číslo 17 05 04.

pol. 113328 - suť z nestmelené podkladní vrstvy vozovky - 1,9t/m3: 81,081*1,9=154,054 [A]

pol. 17120 - přebytečná zemina ze stavby - 2,0t/m3: 764,778*2,0=1 529,556 [B]

pol. 212035 - přebytečná zemina ze silniční drenáže - 2,0t/m3: (0,4+0,5)/2*0,3*29,9*2,0=8,073 [C]

Celkové množství 1775.899000=1 775,899 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 ASF POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPECNÝ ODPAD) T  81,082 ____________ ____________

Pojivo živičných vrstev překračuje povolený obsah benzo(a)pyrenu, kvalitativní 

třídy ZAS-T4 a tím se zařazuje podle vyhl. č. 231/2021 Sb. jako asfaltové směsi 

katalogové číslo 17 03 01.

dolní asfaltové vrstvy vozovky - pol.11372.2: 33,784*2,4"t/m3"=81,082 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2  216,000 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

příloha F.2: 11,0+15,0+190,0=216,000 [A]

Technická specifikace: odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm

doprava drevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štepkování

 4 11201 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS  5,000 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost  a likvidace v režii zhotovitele.
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III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příloha F.2: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání vetví

- spálení vetví na hromadách nebo štepkování

- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání parezu

- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu

- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace

- zásyp jam po parezech

 5 11316 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH ZE SILNICNÍCH DÍLCU M3  20,520 ____________ ____________

Odvoz pronajatých silničních panelů zpět na skládku pronajímatele, odvozná 

vzdálenost v režii zhotovitele.

zpevnění sjezdů do stavební jámy - výkres 10: (3,0*20,0+3,0*18,0)*0,18=20,520 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  67,568 ____________ ____________

Asfaltová směs splňující kritéria pro kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2 podle vyhl. 

č. 130/2019Sb.

Odvozná vzdálenost a likvidace suti v režii zhotovitele.

horní vrstvy tl. 200mm v celé ploše úpravy vozovky - výkres 06: 4,79*70,53*0,20=67,568 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 9 12110 1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  42,108 ____________ ____________

Odvoz a zpracování v režii zhotovitele - přebytek sejmuté zeminy.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

z násypových svahů a příkopů silničního tělesa (plochy příčných řezů x vzdálenost příčných řezů): 

(0,46+0,61+0,90+1,73+1,85+1,73+1,92+1,79+2,05+1,91+1,17+0,77+0,76+0,173)*5,0=89,115 [A]

odpočet zeminy použité na zpětné rozprostření - viz pol. 18220: -313,38*0,15=-47,007 [B]

Celkové množství 42.108000=42,108 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu
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III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12110 2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3  47,007 ____________ ____________

Odvoz sejmuté zeminy na meziskládku - zemina ke zpětnému rozprostření.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

z násypových svahů a příkopů silničního tělesa - zemina pro zpětné rozprosření viz pol. 18222: 313,38*0,15=47,007 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3  6,384 ____________ ____________

použito zpět

náhradní chránička CETIN dl. 32,0m: 6,384=6,384 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.

- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)

- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody

- težení a rozpojování jednotlivých balvanu

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)

- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti

- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 

pod.)
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III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3  811,785 ____________ ____________

pol. 18222 - sejmutá humózní zemina na meziskládku: 313,38*0,15=47,007 [A]

Mezisoučet - uloženo na meziskládku 47.007000=47,007 [B]

pol. 131738 - výkopek ze stavební jámy:  756,035=756,035 [D]

pol. 132738b - výkopek z vyvedení silniční drenáže v příčném směru silnice: 3,767=3,767 [E]

pol. 133738 - výkopek z drenážních šachet: 2,4=2,400 [F]

pol. 132738a - přebytek výkopku z rýhy pro náhradní chráničku CETIN: 8,960-6,384=2,576 [G]

Mezisoučet - uloženo na skládku 764,778=764,778 [H]

Celkové množství 811,785=811,785 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu

- svahování, uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  258,560 ____________ ____________

Zemina podle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací, tab. 1 - zeminy VHODNÉ k přímému použití bez úprav (SW, GW, G-F, 

S-F), hutnění Id=0,85 resp. D=96%.

vyztužený silniční násyp (plochy příčných řezů x vzdálenost příčných řezů) - výkres 03, 06: 11,74+5*(11,83+11,85+11,78+11,60)+11,52=258,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.7

III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  42,550 ____________ ____________

nenamrzavým materiálem zhutněným na 100% PS, minimálně podmíněně vhodný 

podle ČSN 73 6133.

plochy příčných řezů x vzdálenost příčných řezů - výkres 03, 06: 

zemní krajnice: (0,40+0,48+0,52+0,52+0,35+0,14+0,15+0,15+0,14+0,53+0,54+0,57+0,54+0,09)*5,0=25,600 [A]

dosypání koruny silničního tělesa v místě rozšíření vozovky:  (1,20+1,44+0,41+0,11+0,13+0,1)*5,0=16,950 [B]

Celkové množství 42.550000=42,550 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
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3.6.1.7

III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3  6,384 ____________ ____________

náhradní chránička CETIN dl. 32,0m: 0,35*(0,8-(0,08+0,1+0,05))*32,0=6,384 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  406,360 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDB 0/32, hutnění Id=0,85 resp. D=96%.
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3.6.1.7

III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpětný zásyp sjezdů a manipulační plochy 

 celkový výkop stavební jámy: 756,035=756,035 [B]

"odpočet zeminy vytlačené konstrukcemi  

 polštář pod základem a svahem:  -61,55=-61,550 [D]

 silniční násyp:  -258,56=- 258,560 [E]

 žb základ:  -15,144=-15,144 [F]

 silniční drenáž: -9,149=-9,149 [G]

 podkladní betony:  -5,272=-5,272 [H]

Celkové množství 406.360000=406,360 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  47,066 ____________ ____________

štěrkodrť ŠDB 0/32, hutnění Id=0,85 resp. D=96%.

obsyp líce základu a líce svahu (plochy příčných řezů x vzdálenost příčných řezů) - výkres 03, 05: 1,68+5*(1,82+2,05+1,92+2,50)+2,40=45,530 [A]

obsyp drenážních šachet: (1,0*1,0-0,6*0,6)*1,2*2=1,536 [B]

Celkové množství 47.066000=47,066 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 
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3.6.1.7

III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

 21 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3  2,576 ____________ ____________

štěrkopísek ŠP 0/16

náhradní chránička CETIN dl. 32,0m: 0,35*(0,08+0,1+0,05)*32,0=2,576 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení

- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu

- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
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3.6.1.7

III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží

- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu

- zrízení lavic na svazích

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlacená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. I M2  648,960 ____________ ____________

pod základem a svahem - výkres 03, 05: 7,981*21,045=167,960 [A]

pod vozovkou - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 481,0=481,000 [B]

Celkové množství 648.960000=648,960 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

 23 18222 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  313,380 ____________ ____________

zemina vhodná k zatravnění získaná na stavbě s dopravou a naložením na 

meziskládce

svahy silničního tělesa mimo vyztuženého svahu tl. 150mm - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 261,15"m2"*1,2"sklon svahu"=261,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2  313,380 ____________ ____________

svahy silničního tělesa mimo vyztuženého svahu - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 313,38=313,380 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 74 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  81,081 ____________ ____________

v tl. 240mm - výkres 06: 4,79*70,53*0,24=81,081 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 75 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  33,784 ____________ ____________

Asfaltová směs překračujcí kritéria pro kvalitativní třídu ZAS-T4 podle vyhl. č. 

130/2019Sb.

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

dolní vrstva tl. 100mm  v celé ploše úpravy vozovky - výkres 06: 4,79*70,53*0,10=33,784 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 76 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  1 783,795 ____________ ____________

Asfaltová směs překračujcí kritéria pro kvalitativní třídu ZAS-T4 podle vyhl. č. 

130/2019Sb.

33,784*2,4*22=1 783,795 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 77 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  756,035 ____________ ____________

stavební jáma vč sjezdů plochy příčných řezů x vzdálenost příčných řezů) - výkres 15: 

(0,50+4,44+9,43+16,47+16,56+15,89+14,58+16,40+19,99+19,91+10,83+4,97+1,08+0,157)*5,0=756,035 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 79 132738 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,576 ____________ ____________

přebytečné množství zeminy odvezeno na skládku

náhradní chránička CETIN dl. 32,0m: 2,576=2,576 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 80 132738 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  3,767 ____________ ____________

příčné vyvedení silniční drenáže - výkres 04, 06: 0,45*0,45*(9,0+9,6)=3,767 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 81 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,400 ____________ ____________

drenážní šachty - výkres 04, 06: 1,0*1,0*1,2*2=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce1 ____________

Základy2

 25 212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR I M  29,900 ____________ ____________

silniční drenáž - výkres 03, 04, 06: 29,9=29,900 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy predepsaného tvaru v dané tríde težitelnosti, výpln, zásyp trativodu vcetne dopravy, uložení prebytecného materiálu, dodávky 

predepsaného materiálu pro výpln a zásyp

- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu predepsaným materiálem

- ukoncení trativodu zaústením do potrubí nebo vodotece, prípadne vybudování ukoncujícího objektu (kaplicky) dle VL
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- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštení z geotextilie, fólie

 26 21361 R SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  481,000 ____________ ____________

geotextílie na zemní pláň 300g/m2

na silniční pláni - výkres 03, 06 - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu:: 481,0=481,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geotextilie (vcetne nutných presahu) pro drenážní vrstvu, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy predepsaných rozmeru a predepsaného tvaru

 27 227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M  246,000 ____________ ____________

z trubek TR152/16 jakosti S235 vč uzavření ocelovou deskou

výkres 03, 12: (21+20)*6,0=246,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekcních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, vcetne pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 28 26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. 

II D DO 300MM

M  246,000 ____________ ____________

d=280mm, výkres 03, 12: (21+20)*6,0=246,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

premístení, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé

 29 27157 POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3  61,550 ____________ ____________

pod základem a svahem ŠP 0/32 prům. tl. 350mm (plocha příčného řezu x vzdálenost příčných řezů) 2,53+(2,61+2,78+2,74+3,08)*5,0+2,97=61,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 30 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 XF4 M3  4,629 ____________ ____________

dobetonování kotevního bloku svodidla - výkres 11: 0,22"m2"*21,04"m"=0,220 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

 31 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 XC2, XF2 M3  15,144 ____________ ____________

základ vyztuženého svahu - výkres 12: 1,5*(0,45+0,51)/2*21,034=15,144 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
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- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

 32 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 XF4 M3  8,668 ____________ ____________

kotevní blok svodidla - výkres 11: 0,412"m2"*21,04=0,412 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
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 33 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T  3,117 ____________ ____________

základ vyztuženého silničního svahu - výkres 12: 15,144*0,12"t/m3"=1,817 [A]

kotevní blok svodidla - výkres 11: 8,668*0,15"t/m3"=1,300 [B]

Celkové množství 3.117000=3,117 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 

požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,

- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení 

bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,

- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

 34 289972 OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOMRÍŽOVIN M2  737,800 ____________ ____________

Obousměná geomříž s pevností v tahu 100kN/m.

vyztužený násyp silničního tělesa - výkres 03, 05: (3,15+3,45+5,18+5,35+5,48+6,12+6,27)*21,08=737,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geomrížoviny

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení
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- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 35 28997C OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  44,850 ____________ ____________

tkaná drenážní geotextílie z PP 300g/m2

podélné silniční drenáže - výkres 03, 04, 06: 29,9*(0,5+0,3+0,4+0,3)=44,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geotextilie

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 36 28997E OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  368,250 ____________ ____________

tkaná tahová geotextílie z PP 500g/m2 s pevností v tahu 100kN/m

polštáře pod základy - výkres 03, 04, 06: (1,1+7,1+0,4+7,9)*22,0+2*(7,9+7,1)/2*0,35=368,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané geotextilie

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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 37 32832 OPERNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTE S OZELENENÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  50,170 ____________ ____________

poddajný systém z materiálu podle TKP 30 Speciální zemní konstrukce části A s 

povrchovou ochrannou sítí podle TKP 30 části C.

na líci silničního svahu - výkres 03, 05: 2,38*21,08=50,170 [A]

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici císelného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany operného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomríže, celní ocelové síte s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpocet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a pul násobkem výšky

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 38 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0 M3  8,382 ____________ ____________

pod základ - výkres 12: 1,9*0,1*21,45=4,076 [A]

pod podélnou drenáží - výkres 03, 04: 0,4*0,1*29,9=1,196 [B]

pod kotevním blokem svodidla - výkres 11: 1,45*0,1*21,45=3,110 [C]

Celkové množství 8.382000=8,382 [D]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 39 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C20/25nXF4

M3  0,285 ____________ ____________

vyústění drenáží v tl.150mm - výkres 04:  (0,8+1,1)*0,15=0,285 [A]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

 40 45152 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  17,100 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 22

3.6.1.7

III/43230 Vřesovice, sesuv

Konstrukce podchycení sesuvu

Konstrukce podchycení sesuvu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2220

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť ŠDB 16/32 tl. 150mm

zpevnění sjezdů do stavební jámy - výkres 10: (3,0*20,0+3,0*18,0)*0,15=17,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 XF4 M3  0,816 ____________ ____________

vyústění drenáží 600/8000mm - výkres 04:  0,6*0,8*(0,8+0,9)=0,816 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 

zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 42 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,460 ____________ ____________

hmotnost jednotlivých kamenů do 50 kg

přechod rigolu na stávající terén v tl. 200mm - výkres 06: (1,0+1,3)*0,2=0,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene predepsané frakce vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 43 46512 DLAŽBY Z DÍLCU ŽELEZOBETON M3  20,520 ____________ ____________
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Osazení a pronájem silničních panelů tl.180mm.

zpevnění sjezdů do stavební jámy - výkres 10: (3,0*20,0+3,0*18,0)*0,18=20,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 

montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,

- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,

- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,

- ocištení a ošetrení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcu,

- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,

- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,

- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení 

a merení dílcu a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

 44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,360 ____________ ____________

vyústění drenáží jakosti I v tl.200mm - výkres 04:  (0,8+1,0)*0,2=0,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)

- zrízení spojovací vrstvy

- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5

 45 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  481,000 ____________ ____________

ŠDA 0-63 GE 150mm

ochranná vrstva vozovky - výkres 03 - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 481,0=481,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 46 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2  428,500 ____________ ____________

ŠDA 0-32 GE 200mm

podkladní vrstva vozovky - výkres 06 - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 428,5=428,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

 47 56933 ZPEVNENÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2  146,439 ____________ ____________

ŠDA 0-32 150mm

výkres 03, 06: 0,75*20,4+1,285*36,1+0,75*14,6+1,5*25,2+1,5*24,0=146,439 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

 48 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  380,800 ____________ ____________

PI-C 50 B5 1,0kg/m2

pod ACP - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 380,8=380,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
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- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 49 572214 1 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  360,200 ____________ ____________

PS-C 60 BP5 0,4kg/m2

pod ložnou vrstvou - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 360,2=360,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 50 572214 2 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  348,200 ____________ ____________

PS-C 60 BO5 0,25kg/m2

pod obrusnou vrstvou - výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 348,2=348,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

 51 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  348,200 ____________ ____________

ACO 11+ PMB 25/55-60 40mm

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 348,2=348,200 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery
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- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 52 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  360,200 ____________ ____________

ACL 16+ PMB 25/55-60 60mm

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 360,2=360,200 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 53 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  380,800 ____________ ____________

ACP 22+ 40/60 90mm

výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu: 380,8=380,800 [A]

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

 54 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  9,656 ____________ ____________

v napojení stávající a nové vozovky - výkres 06: 4,808+4,848=9,656 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku predepsaného materiálu

- vycištení a výpln spar tímto materiálem
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Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 55 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY DO 120 MM 

TK2

M  32,000 ____________ ____________

T

náhradní chránička CETIN dl. 32,0m: 32,0=32,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozmerení, upevnení, rezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Zpusob merení:

Merí se metr délkový.

 56 702312 ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M  32,000 ____________ ____________

náhradní chránička CETIN dl. 32,0m: 32,0=32,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu

 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Zpusob merení:

Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc pronájmu.

 57 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNICKY NEBO ŽLABU M  32,000 ____________ ____________

s ponecháním lanka v chráničce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

náhradní chránička CETIN dl. 32,0m: 32,0=32,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž stávajícího zarízení vcetne pomocných doplnujících úprav pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)

3. Zpusob merení:

Merí se metr délkový.

 58 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  53,283 ____________ ____________

tkaná geotextílie z PP 300g/m2

základ vyztuženého svahu - výkres 12: 21,04*(0,45+0,513+1,501) + 2*0,72 =53,283 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  predepsaného ochranného materiálu

- zrízení ochrany izolace

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 59 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  18,600 ____________ ____________

DN150 SN8

příčné od silniční drenáže - výkres 04, 06: 9,0+9,6=18,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
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- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

 60 87627 CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  32,000 ____________ ____________

korugovaná ohebná DN90

náhradní chránička CETIN dl. 32,0m: 32,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper

- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné položky

- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí

 vcetne prípadne predepsaného utesnení koncu chránicek

- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách

 61 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCU ŠN 60 KUS  2,000 ____________ ____________

výkres 04, 06: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem predepsaného materiálu a tvaru

- dodání a osazení predepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní

- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
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- ocištení a ošetrení úložných ploch

- predepsané podkladní konstrukce

 62 89536 DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU KUS  2,000 ____________ ____________

výkres 04, 06: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetrení a ochranu betonu,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 63 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 X0 M3  7,338 ____________ ____________

příčná silniční drenáž - výkres 04, 06: (0,45*0,45-3,14*0,15*0,15/4)*(7,9+8,6)=3,050 [A]

náhradní chránička CETIN dl. 32m - výkres 03, 06: 0,134"m2"*32,0=0,134 [B]

Celkové množství 7.338000=7,338 [C]

Technická specifikace: - dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 

cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,

- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,

- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 

ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,

- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,

- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,

- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,

- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
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- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 64 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  47,200 ____________ ____________

výkres 13: 23,8+23,4=47,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích prvku

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne betonových bloku a nutných zemních prací

- ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 65 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  23,100 ____________ ____________

výkres 13: 23,1=23,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou vcetne spojovacích a diltacních prvku

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, prípadné 

nivelacní hmoty pod kotevní desky

- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver

- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 66 91228 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 67 91238 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  8,000 ____________ ____________

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 68 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  15,000 ____________ ____________

oranžové/bílé po 5,0m: 15=15,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi

 69 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  17,750 ____________ ____________

V4 šíř. 125mm: 2*71,0*0,125=17,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)

- predznacení a reflexní úpravu

 70 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  19,312 ____________ ____________

vymezení frézování vozovky - výkres 06: 4,808+4,848=9,656 [A]

pro těsnění v napojení stávající a nové vozovky - výkres 6: 4,808+4,848=9,656 [B]

Celkové množství 19.312000=19,312 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

 71 931326 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 

800MM2

M  42,080 ____________ ____________
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vč proříznutí spár

spáry kolem kotevního bloku svodidel - výkres 11: 2*21,04=42,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave

nezahrnuje tesnící profil

 72 935212 PRÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍR DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  35,500 ____________ ____________

vč štěrkopískového podsypu tl.100mm frakce 0/16.

výkres 03, 06: 35,5=35,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení príkopových tvárnic predepsaného rozmeru a kvality

- dodání a rozprostrení lože z predepsaného materiálu v predepsané kvalitea v predepsané tlouštce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukoncení, patky, spárování

- merí se v metrech bežných délky osy žlabu

 73 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  16,000 ____________ ____________

dřevěná ochranná konstrukce proti počkození 2 stromů šířky 1,0m a výšky 2,0m: 2*4*1,0*2,0=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotrebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


