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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 220208

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých 

nemovitostí - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 220208

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

Rozpočet:

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 220208

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 0271R PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZNEPLATNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH 

DOPR. ZNAČEK

KPL  1,000 ____________ ____________

zahrnuje zneplatnění stávajících dopravních značek v rozporu s přechodnou 

úpravou, vč.následného zrušení zneplatnění

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  88,000 ____________ ____________

1.etapa = 32ks

2.etapa = 32ks

3etapa = 24ks

32+32+24=88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  32,000 ____________ ____________

2etapa = 24ks

32=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 232,000 ____________ ____________

1.etapa - 32ks x 14dní = 448
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2.etapa - 32ks x 14dní = 448

3etapa - 24ks x 14dní = 336

448+448+336=1 232,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  28,000 ____________ ____________

1.etapa = 10ks

2.etapa = 10ks

3etapa = 8ks

10+10+8=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

2.etapa = 10ks

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  392,000 ____________ ____________

1.etapa - 10ks x 14dní = 140

2.etapa - 10ks x 14dní = 140

3etapa - 8ks x 14dní = 112

140+140+112=392,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  86,000 ____________ ____________
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.etapa = 32ks

2.etapa = 32ks

3etapa = 22ks

32+32+22=86,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 9 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  32,000 ____________ ____________

2etapa = 32ks

32=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  1 204,000 ____________ ____________

1.etapa - 32ks x 14dní = 448

2.etapa - 32ks x 14dní = 448

3etapa - 22ks x 14dní = 308

448+448+308=1 204,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 11 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  11,000 ____________ ____________

1.etapa = 2ks

2.etapa = 2ks

3etapa = 7ks

2+2+7=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 12 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

3etapa = 7ks

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  154,000 ____________ ____________

1.etapa - 2ks x 14dní = 28

2.etapa - 2ks x 14dní = 28

3etapa - 7ks x 14dní = 98

28+28+98=154,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  11,000 ____________ ____________

1.etapa = 2ks

2.etapa = 2ks

3etapa = 7ks

2+2+7=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

3.etapa = 7

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  154,000 ____________ ____________

1.etapa - 2ks x 14dní = 28
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2.etapa - 2ks x 14dní = 28

3etapa - 7ks x 14dní = 98

28+28+98=154,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  172,000 ____________ ____________

1.etapa = 64ks

2.etapa = 64ks

3etapa = 44ks

64+64+44=172,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  64,000 ____________ ____________

2etapa = 64ks

64=64,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  2 408,000 ____________ ____________

1.etapa - 64ks x 14dní = 896

2.etapa - 64ks x 14dní = 896

3etapa - 44ks x 14dní = 616

896+896+616=2 408,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Rozpočet:

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: 220208

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  58,500 ____________ ____________

Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice

z pol. 12922  650*0.05*1.8=58,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  22,120 ____________ ____________

Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce.

Afaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné.

Dle protokou o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o bya  stanovena 

problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu.

Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za 

nebezpečný.

z pol. 113726:

Odměřeno programem ACAD

obnova obrusné vrstvy ZÚ 

5*18*0,05*2,35=10,575 [A]

obnova obrusné vrstvy KÚ 

5*7*0,05*2,35=4,113 [B]

obnova obrusné vrstvy sjezdy

15,5*1,5*0,05*2,35=2,732 [C]

navýšení vozovky - srovnání nerovností

2*2,35=4,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=22,120 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  9,413 ____________ ____________

Zazubení pro napojení, srovnání nerovností

Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za 
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nebezpečný.

Uložení frézovaného materiálu na skládku

Odměřeno programem ACAD

obnova obrusné vrstvy ZÚ 

5*18*0,05=4,500 [A]

obnova obrusné vrstvy KÚ 

5*7*0,05=1,750 [B]

obnova obrusné vrstvy sjezdy

15,5*1,5*0,05=1,163 [C]

navýšení vozovky - srovnání nerovností

2=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,413 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  47,000 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

30+10+7=47,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 5 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  650,000 ____________ ____________

Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm, včetně odvozu a uložení  na skládku.

Odměřeno programem ACAD

650=650,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,100 ____________ ____________

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v 

průměrné tl. 100mm

Odměřeno programem ACAD

11*0,1=1,100 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 5693R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC TL. DO 150MM M2  650,000 ____________ ____________

štěrkodrť  fr. 0-32

krajnice je přípustné zpevnit i recyklovaným materiálem v kvalitě dle požadavku 

investora

Odměřeno programem ACAD

650=650,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 277,000 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2

Odměřeno programem ACAD

2 vrstvy - vyrovnávají + obrusná vrstva 3575*2=7 150,000 [A]

1 vrstva u navázání na stávající povrch vozovky 127=127,000 [B]

Celkem: A+B=7 277,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  3 702,000 ____________ ____________

ACO 11+ 50mm

Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar 

bude realizována v rámci této položky

3575+127=3 702,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  125,125 ____________ ____________

ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm

Odměřeno programem ACAD

3575*0.035=125,125 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  10,000 ____________ ____________

opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy)

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 12 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  47,000 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

30+10+7=47,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 13 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

4 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC

2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 14 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  163,625 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

Odměřeno programem ACAD

(658+637+10)*0,125=163,125 [A]

8*0,125/2=0,500 [B]

Celkem: A+B=163,625 [C]
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 15 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  650,000 ____________ ____________

na š. 0.5m u nezpevněné krajnice -  očištění od vegetace

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

2*650*0.5=650,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 16 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  7 277,000 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

3575*2+127=7 277,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Rozpočet:

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: 220208

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  155,160 ____________ ____________

Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice

z pol. 12922  1724*0.05*1.8=155,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  134,714 ____________ ____________

Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce.

Afaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné.

Dle protokou o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o bya  stanovena 

problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu.

Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za 

nebezpečný.

Z pol. 113726:

Odměřeno programem ACAD

obnova obrusné vrstvy ZÚ + úprava podél obruby

(5*6*0,05+89*1*0,05)*2,35=13,983 [A]

obnova obrusné vrstvy KÚ 

(5*5,5*0,05)*2,35=3,231 [B]

navýšení vozovky - srovnání nerovností

5*2,35=11,750 [C]

Vysprávka v obci Jabloňany 150m

150*6*0,05*2,35=105,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=134,714 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  57,325 ____________ ____________

Zazubení pro napojení, srovnání nerovností

Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za 
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nebezpečný.

Uložení frézovaného materiálu na skládku

Odměřeno programem ACAD

obnova obrusné vrstvy ZÚ + úprava podél obruby

5*6*0,05+89*1*0,05=5,950 [A]

obnova obrusné vrstvy KÚ 

5*5,5*0,05=1,375 [B]

navýšení vozovky - srovnání nerovností

5=5,000 [C]

Vysprávka v obci Jabloňany 150m

150*6*0,05=45,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=57,325 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  12,000 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

6+6=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami .

 5 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 724,000 ____________ ____________

Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm, včetně odvozu a uložení na skládku

Odměřeno programem ACAD

1724=1 724,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  9,600 ____________ ____________

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v 

průměrné tl. 100mm

Odměřeno programem ACAD

96*0,1=9,600 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 5693R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC TL. DO 150MM M2  1 724,000 ____________ ____________

štěrkodrť  fr. 0-32

krajnice je přípustné zpevnit i recyklovaným materiálem v kvalitě dle požadavku 

investora

Odměřeno programem ACAD

1724=1 724,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20 578,000 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2

Odměřeno programem ACAD

2 vrstvy - vyrovnávají + obrusná vrstva 9764*2=19 528,000 [A]

1 vrstva u navázání na stávající povrch vozovky 150=150,000 [B]

Celoplošná vysprávka v obci Jabloňany 150m

150*6=900,000 [C]

Celkem: A+B+C=20 578,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  10 814,000 ____________ ____________

ACO 11+ 50mm

Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar 

bude realizována v rámci této položky

9764+150=9 914,000 [A]

Celoplošná vysprávka v obci Jabloňany 150m

150*6=900,000 [B]

Celkem: A+B=10 814,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  341,740 ____________ ____________

ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm

Odměřeno programem ACAD

9764*0.035=341,740 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  10,000 ____________ ____________

opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy)
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 12 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  12,000 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

6+6=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 13 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000 ____________ ____________

uliční vpusti - výšková úprava

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 14 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000 ____________ ____________

8 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC
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3.6.1.7

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4*2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  448,750 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

Odměřeno programem ACAD

3573*0,125=446,625 [A]

34*0,125*0,5=2,125 [B]

Celkem: A+B=448,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 16 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  1 724,000 ____________ ____________

na š. 0.5m u nezpevněné krajnice -  očištění od vegetace

včetne odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

2*1724*0.5=1 724,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 17 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  20 193,000 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy

včetne odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

9380*2+533=19 293,000 [A]

150*6=900,000 [B]

Celkem: A+B=20 193,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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3.6.1.7

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  183,240 ____________ ____________

Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice

Z pol. 12922: 2036*0.05*1.8=183,240 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  17,664 ____________ ____________

Poplatek za uložení patníků na skládce

Z pol. 96541R: 96*0,2*0,2*2*2,3=17,664 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  29,259 ____________ ____________

Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce.

Afaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné.

Dle protokou o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o bya  stanovena 

problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu.

Veškerý frézovaný materiál mimo intravilán Doubravice nad Svitavou - Klemov je 

na základě provedeného průzkumu považován za nebezpečný.

Vhodný frézovaný materiál bude na místě odkoupen zhotovitelem stavby

Z pol. 113726:

Odměřeno programem ACAD

obnova obrusné vrstvy ZÚ 

5*5*0,05*2,35=2,938 [A]

obnova obrusné vrstvy KÚ 

5*7*0,05*2,35=4,113 [B]

obnova obrusné vrstvy sjezd a obnova krytu podél obrub

(3,5*2*0,05+(30+38+14)*1*0,05)*2,35=10,458 [C]

navýšení vozovky - srovnání nerovností

5*2,35=11,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,259 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  12,450 ____________ ____________

Zazubení pro napojení, srovnání nerovností

Veškerý frézovaný materiál mimo intravilán Doubravice nad Svitavou - Klemov je 

na základě provedeného průzkumu považován za nebezpečný

Uložení frézovaného materiálu na skládku

Odměřeno programem ACAD

obnova obrusné vrstvy ZÚ 

5*5*0,05=1,250 [A]

obnova obrusné vrstvy KÚ 

5*7*0,05=1,750 [B]

obnova obrusné vrstvy sjezd a obnova krytu podél obrub

3,5*2*0,05+(30+38+14)*1*0,05=4,450 [C]

navýšení vozovky - srovnání nerovností

5=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,450 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  11,400 ____________ ____________

Frézování stávajích asfaltových vrstev bez obsahu dehtu v intravilánu Doubravice 

nad Svitavou - Klemov 

Vhodný frézovaný materiál bude na místě využit ke zpracování na stavbě

Odvoz a uložení frézovaného materiálu na meziskládku pro zpětné použití v režii 

zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

228*0,05=11,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.
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3.6.1.7

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  43,000 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy a v místě 

napojení na asfaltovou vozovku

Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

6+3+3+4+13+3+4+7=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 036,000 ____________ ____________

Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm, včetně odvozu a uložení na skládku

Odměřeno programem ACAD

2036=2 036,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 8 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  30,000 ____________ ____________

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v 

průměrné tl. 100mm

Odměřeno programem ACAD

300*0,1=30,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 5693R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC TL. DO 150MM M2  2 036,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť  fr. 0-32

krajnice je přípustné zpevnit i recyklovaným materiálem v kvalitě dle požadavku 

investora

Odměřeno programem ACAD

2036=2 036,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 184,000 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2

Odměřeno programem ACAD

2 vrstvy - vyrovnávají + obrusná vrstva 10899*2=21 798,000 [A]

1 vrstva - obnova obrusné vrstvy navázání na stávající povrch, úpravy napojení a úprava podél obrub 386=386,000 [B]

Celkem: A+B=22 184,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  11 285,000 ____________ ____________

ACO 11+ 50mm

Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar 

bude realizována v rámci této položky

10899+386=11 285,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  381,465 ____________ ____________

ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm

Odměřeno programem ACAD

10899*0.035=381,465 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  10,000 ____________ ____________

opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy)

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 14 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  43,000 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy a v místě 

napojení na asfaltovou vozovku

6+3+3+4+13+3+4+7=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________
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3.6.1.7

III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

220208

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Výšková úprava poklopu kanalizační šachty

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 16 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

Výšková úprava vodovodních uzávěrů ve vozovce

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  286,000 ____________ ____________

Vč. výškových náběhů

286=286,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 18 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  24,000 ____________ ____________
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24 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC

12*2=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 19 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  542,938 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

Odměřeno programem ACAD

4271*0,125=533,875 [A]

145*0,125*0,5=9,063 [B]

Celkem: A+B=542,938 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 20 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  2 036,000 ____________ ____________

na š. 0.5m u nezpevněné krajnice -  očištění od vegetace

včetne odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

2*2036*0.5=2 036,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 21 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  22 184,000 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy

včetne odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

10899*2+386=22 184,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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 22 96541R ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PATNÍKŮ KUS  96,000 ____________ ____________

Odstranění betonových patníků v místě nového svodidla - vč. odvozu a uložení na 

skládku v režii zhotovitele

Uvažováno rozmístění patníků po vzdálenosti 3m - délka nového svodidla 286m

96=96,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


