
Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: 230031.1

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: 230031.1

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66-II. vydání "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. 

vyhlášky čís. 294/2015 Sb. 

Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo 

doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, 

světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle 

jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii 

zhotovitele.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

 2 00002 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________
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III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,00 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Rozpočet:

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 230031.1

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 745,00 ____________ ____________

Poplatek za skládku čištění krajnic,příkopů, potrubí

(2480*0,05+80*0,05)*2,0=256,00 [A]

4966*0,25*2,0=2 483,00 [B]

15*0,2*2,0=6,00 [C]

Celkem: A+B+C=2 745,00 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  50,00 ____________ ____________

mýcení náletových křovin u příkop, u propustků - včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

50=50,00 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2 775,88 ____________ ____________

část frézinku uložena na mezideponii a použita na stavbě:

zpevnění krajnic - p.č. 56962 - 2560*0,1=256 m3

úpravy sjezdů - p.č. 567306  -56,7 m3

zbytek odvoz a likvidace v režii zhotovitele

Odměřeno programem ACAD

obnova obrusné vrstvy 

22207*0,11=2 442,77 [A]

frézování, lokální vysprávky 50mm uvažováno na 30% plochy

22207*0,05*0,3=333,11 [B]

Celkem: A+B=2 775,88 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení
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III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  128,00 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

7,5+34,5+30+18+15+7,5+7,5+8=128,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  752,00 ____________ ____________

ošetření trhlin dle TP 115 - prořezání a zalití

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

2820/30*8=752,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 560,00 ____________ ____________

Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm

Odměřeno programem ACAD

2480+80=2 560,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  4 966,00 ____________ ____________

Pročištění příkopů - uvažováno 0,25m3/bm

4966=4 966,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  3,00 ____________ ____________
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III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz a likvidace vzniklého odapdu v režii zhotovitele

3=3,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku

 9 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  15,00 ____________ ____________

Pročištění propustku

15=15,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 10 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  56,70 ____________ ____________

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v 

průměrné tl. 100mm

Odměřeno programem ACAD

567*0,1=56,70 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  2 560,00 ____________ ____________

na zpevnění krajnic se použije materiál z položky 11372
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III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno programem ACAD

2480+80=2 560,00 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  51 076,10 ____________ ____________

spojovací postřik 0,4kg/m2

Odměřeno programem ACAD

1 vrstva - lokální vysprávky 22207*0.3=6 662,10 [A]

2 vrstvy - ložná + obrusná vrstva 22207*2=44 414,00 [B]

Celkem: A+B=51 076,10 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  22 207,00 ____________ ____________

ACL 16S tl.70mm

Odměřeno programem ACAD

22207=22 207,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 50MM

M2  6 662,10 ____________ ____________

ACP 16S, podkladní vrstva, uvažována tl. vrstvy 50mm na 30% plochy

Odměřeno programem ACAD

22207*0.3=6 662,10 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  22 207,00 ____________ ____________

SMA 11S, obrusná vrstva tl. 40mm

Odměřeno programem ACAD

22207=22 207,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  22 207,00 ____________ ____________

Posyp SMA předobaleným kamenivem frakce 2/4 - 1.5 kg/m2

Odměřeno programem ACAD

22207=22 207,00 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755
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III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- posyp předepsaným množstvím

 17 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  10,00 ____________ ____________

opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy)

10=10,00 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 18 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  880,00 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

ošetření trhlin dle TP 115 - prořezání a zalití

7,5+34,5+30+18+15+7,5+7,5+8=128,00 [A]

2820/30*8=752,00 [B]

Celkem: A+B=880,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 19 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  3,00 ____________ ____________

Výšková úprava mříží uličních vpustí

vč. případné výměny poškozených rámů a nevyhovujících poklopů

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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3.6.1.7

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 20 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  78,00 ____________ ____________

60ks Doplnění chybějících směrových sloupků bílé barvy

18 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC

červené 9*2=18,00 [A]

bílé 60=60,00 [B]

Celkem: A+B=78,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 21 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  949,69 ____________ ____________

dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

Odměřeno programem ACAD

0,25*238=59,50 [A]

0,25*204*0,5=25,50 [B]

0,125*5509=688,63 [C]

0,125*2593*0,5=162,06 [D]

14=14,00 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=949,69 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 22 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  14,00 ____________ ____________

14=14,00 [A]
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3.6.1.7

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 23 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  935,69 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

Odměřeno programem ACAD

0,25*238=59,50 [A]

0,25*204*0,5=25,50 [B]

0,125*5509=688,63 [C]

0,125*2593*0,5=162,06 [D]

Celkem: A+B+C+D=935,69 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 24 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  2 820,00 ____________ ____________

na š. 0.5m u nezpevněné krajnice -  očištění od vegetace

Odměřeno programem ACAD

2*2820*0.5=2 820,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 25 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  51 076,10 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy

22207*2+22207*0.3=51 076,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230031.1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


