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Komunikace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JMK

SO 1

SO 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,000 ____________ ____________

zemina a kamení

"12922"

150 m2 * 0,10m * 2,00 t/m3=30,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02710 POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO 

ZNAČENÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce a zajištění stanovení 

dočasného dopravního značení.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  7,738 ____________ ____________

zřízení zápichů (náběhových klínů)

odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 0,025 m 

(0-5 cm) pro napojení nových vrstev

odvoz a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele.
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zaměřeno na stavbě

zápich v křižovatce, na konci úseku, podél žlabů a obrub:

309,50*0,025=7,738 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  150,000 ____________ ____________

stržení stávající krajnice (travní drn) v předpokládané tl. 0,10 m 

včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 30 km

zaměřeno na stavbě

300*0,50=150,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 5 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  150,000 ____________ ____________

zřízení krajnice š. 0.50 m, tl. 0,10 m z R-materiálu

zaměřeno na stavbě

300*0,50=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 350,000 ____________ ____________

spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.30 kg/m2) pod obrusnou 

vrstvu ACO 11+ a pod vyrovnávku
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zaměřeno na stavbě

2175*2=4 350,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  43,500 ____________ ____________

vyrovnání propadlých okrajů

zaměřeno na stavbě

ACO 11+

2175*0,02=43,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  2 175,000 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 0,05 m

zaměřeno na stavbě

2175=2 175,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 9 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  300,000 ____________ ____________

Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora!

Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115, včetně odvozu a 

likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele

Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora.

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a 

hloubky 35 mm 

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou

300=300,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 10 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  280,000 ____________ ____________

k pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě

50+230=280,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 11 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

poklopy stávající kanalizace

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 12 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  280,000 ____________ ____________

proříznutí vrstvy vozovky v místech napojení živičných vrstev

k pol.č. 58920

zaměřeno na stavbě

50+230=280,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 13 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 175,000 ____________ ____________

očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství, odovoz a 

likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

2175=2 175,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

 14 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  2 175,000 ____________ ____________

očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství, likvidace 

vzniklého odpadu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

2175=2 175,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


