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1. Identifikační údaje 
 

Stavba :  III/3779 Železné – Lomnička  
 
Investor, stavebník : Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic   
    Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje 
    Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
 
Projektant:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 

kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno   
 
2. Údaje o umístění stavby 
 
Místo stavby: Silnice III/3779 částečně v extravilánu mezi obcemi Železné a Lomnička 

a částečně v intravilánu obce Lomnička; km 0,205 – 1,820 provozního 
staničení silnice III/3779 
 

  
  
 

 Obec:   Železné, Lomnička  
 
 Kraj:   Jihomoravský kraj 
 
   

   
 
3. Základní údaje o stavbě 
 
Silnice III/3779 v uvedeném úseku v extravilánu vykazuje vlivem zatížení těžkou dopravou 
výraznou deformaci příčného profilu, v intravilánovém úseku je obrusná vrstva narušena 
zásahy a výtluky, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období 
nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.   
 
Oprava silnice III/3779 bude realizována částečně v intravilánu obce Lomnička a převážně  
v extravilánu mezi obcemi Železné a Lomnička v km 0,205 – 1,820 provozního staničení 
silnice III/3779. Délka opravovaného úseku je 1,615 km.  Oprava silnice III/3779 bude 
realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě  
vizuální prohlídky a provedených kopaných sond je navržena následující technologie opravy 
povrchu: 
 
- V intravilánu – stávající povrch je tvořen obrusnou vrstvou z asfaltového betonu 
- Celoplošné frézování stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm  
- Spojovací postřik; množství zbytkového pojiva do 0,5 kg/m2 
- Výšková úprava vpustí, šachet a vodovodních armatur 
- Obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm; celková plocha nové obrusné vrstvy je 2 248 m2 
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- V extravilánu – stávající povrch je tvořen obrusnou vrstvou z penetračního makadamu a 
množstvím vysprávek živičnou směsí a tryskovou metodou 

- Na stávající povrch bude rozprostřen recyklát, získaný frézováním povrchu na úseku 
v intravilánu 

- Recyklace na místě za studena v tl. 200 mm s přidáním cementu a asfaltové emulze – 
v souladu s TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena 

- Urovnání recyklované vrstvy včetně zhutnění 
- Infiltrační postřik z emulze; množství zbytkového pojiva do 1,0 kg/m2 
- Obrusná vrstva ACO 16+ tl. 60 mm; celková plocha nové obrusné vrstvy je 7 125 m2 

 
- Společné pro oba úseky 
- Ošetření pracovních spár dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – 

spáry na začátku a konci úseku, v místech napojení místních komunikací a okolních ploch  
- Vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy š. 0,125 m.  Celková plocha VDZ je 455,00 m2. 

VDZ bude provedeno i v průtahu obce Železné (mimo úsek opravy povrchu) – tj. od 
křižovatky se sil. II/377 v obci Železné 

 
 

 
Organizace dopravy – předpokládá se provádění opravy povrchu za úplné uzavírky; uzavírka 
byla předběžně projednána s odborem dopravy KrÚ JMK – Mgr. Mudrychem; úsekem nejsou 
vedeny linky v rámci IDS JMK. Vždy musí zůstat průjezdná křižovatka silnic III/3779 a III/37710 
v obci Lomnička.  
  

Termín realizace stavby :  
 
zahájení –  červenec 2023   
zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD  
 
ukončení – září 2023  
  
 
 

 
V Blansku 9.6.2023     Ing. Miloš  B a ž a n t 
        vedoucí oblasti Sever SÚS JmK 


