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Dotaz k ZD č. 4: 
[bookmark: _GoBack]
Z projektové dokumentace vyplývá (technická zpráva, vzorový příčný řez) nutnost provedení výměny vrstvy podložní zeminy v tl. 45 cm za vrstvu ŠD. Vzhledem k ploše zemní pláně 1 130 m2 by se mělo jednat o kubaturu minimálně 1 130 m2 x 0,45 = 508,5 m3. Dle našeho názoru chybí ve výkazu výměr položky pro zřízení (uložení do násypu zhutněných + materiál ŠD) a pro výkop a odvoz a skládkovné podložní zeminy. Výkaz sice obsahuje v pol. č. 30 + 31 násyp ze ŠD v množství 180 m3, ale ten je určen pro dosypání a rozšíření zemního tělesa v násypu dle příčných řezů P16 - P24.

Žádáme zadavatele o doplnění položek pro odkop, odvoz, uložení materiálu na skládku a skládkovné a nový zhutněný násyp ze štěrkodrti pro výměnu pláně v tl. 0,45 m na ploše min. 1 130 m2.

Odpověď k dotazu č. 4: 
Zadavatel doplnil pro tyto práce do soupisu prací položky s označením "výměna vrstvy podložní zeminy."


Zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky:
II.  VEŘEJNÁ ZAKÁZKY
	Předpokládaná hodnota:                         11 332 987,13 Kč bez DPH
	 



V Brně, dne 07.07.2023		
	
Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek

	Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje
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