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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Hostěradice - křiž. I/53

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: II/397

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Hostěradice - křiž. I/53

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: II/397

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště (včetně informační tabule na 

začátku a konci stavby)

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 6 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 7 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 8 00015 R Bezpečnostní opatření KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 9 00018 R Návrh technologického postupu prací KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Rozpočet:

Hostěradice - křiž. I/53

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: II/397

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10 402,300 ____________ ____________

zemina, kamení

"113328"

1 263,90*2,00=2 527,800 [A]

"123738"

2 861,00*2,00=5 722,000 [B]

"12922.R"

1 727,50*0,10*2,00=345,500 [C]

"12931"

3 570*0,25*2,00=1 785,000 [D]

"132738"

11*2,00=22,000 [E]

celkem: A+B+C+D+E=10 402,300 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,000 ____________ ____________

bouraný stávající propustek

z položky č. 966357

předpokládaný rozměr * přepočet na tuny

(8*1*1,2)*2,5=24,000 [A]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  556,800 ____________ ____________

sutě s příměsí asfaltu
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"113138.b"

184,80*2,40=443,520 [A]

"113728.b"

47,20*2,40=113,280 [B]

celkem: A+B=556,800 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  912,888 ____________ ____________

nebezpečný odpad, asfaltové konstrukce obsahující DEHET s obsahem 

benzo(a)pyrenu rovno, či vyšší jak 50 mg.kg-1

"113138.a"

329,925*2,40=791,820 [A]

"113728.a"

50,445*2,40=121,068 [B]

celkem: A+B=912,888 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 113138 a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  329,925 ____________ ____________

nebezpečný odpad, asfaltové konstrukce obsahující DEHET s obsahem 

benzo(a)pyrenu rovno, či vyšší jak 50 mg.kg-1 

v místech sanace a celoplošné výměny

konstrukce A sanace krajů + konstrukce C

včetně proříznutí asfaltové vrstvy od ponechávaného povrchu
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚSEK 1

km 0.260 - km 0,880 

620*1,50*0.10*2*0,50=93,000 [A]

 

ÚSEK 1

km 0,880 - km 1,135

255*8,2*0,10=209,100 [B]

ÚSEK 1

km 1,135 - km 1,400

265*1,50*0.07*2*0,50=27,825 [C]

celkem: A+B+C=329,925 [D]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZ

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113138 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  184,800 ____________ ____________

s odvozem asfaltového odpadu (dle analýzy PAU zatříděno do ZAS-T3 a ZAS-T4) 

na skládku

včetně proříznutí asfaltové vrstvy od ponechávaného povrchu
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demolice v křižovatce km 2,523

70*0.24=16,800 [A]

ÚSEK 2

km 2,500 - km 3,300

800*1,50*0.10*2*0,70=168,000 [B]

celkem: A+B=184,800 [C]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZ

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  65 721,060 ____________ ____________

dalších 83 km dopravy k pol. č. 113138.a

asfaltové konstrukce obsahující DEHET s obsahem benzo(a)pyrenu rovno, či vyšší 

jak 50 mg.kg-1

"113138.a"

329,925*2,40*83=65 721,060 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  184,800 ____________ ____________

včetně dopravy a uložení materiálu na mezideponii stavby, bude využito zpětně do 

vrstvy sanace okrajů vozovky pol. č. 21452
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚSEK 2

km 2,500 - km 3,300

odstranění konstrukce vozovky v místech sanace v 70% délky

800*1,50*0.11*2*0,70=184,800 [A]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.

 9 11332 b ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  110,250 ____________ ____________

včetně dopravy a uložení materiálu na mezideponii stavby, bude využito zpětné na 

dosypávky krajnice pol. č. 17310

110,25=110,250 [A]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.

 10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 263,900 ____________ ____________
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

objem - délka * průměrná šířka * mocnost

ÚSEK 1 - kce C (celoplošný odkop konstrukčních vrstev)

km 0,880 - km 1,135

255*7,2*0,36=660,960 [A]

objem - délka * průměrná šířka * mocnost * 2 kraje vozovky * %

sanace - (úsek 1 - 50%, úsek 2 - 70%)

ÚSEK 1

km 0.260 - km 0,880

620*1,7*0,35*2*0,50=527,000 [B]

ÚSEK 1

km 1,135 - km 1,400

265*1,7*0,38*2*0,50=171,190 [C]

plocha oblast propustku DN 500 = 30 m2

30*0.50=15,000 [D]

odečtení materiálu pro zpětné využití vrámci pol. č. 17310

-110,25=- 110,250 [E]

celkem: A+B+C+D+E=1 263,900 [F]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  29,720 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy vyčkávacích pruhů u areálu ZEA a.s.:

- severní 442*0,04=17,680 [A]

- jižní 271*0,04=10,840 [B]

křižovatka km 2,523

frézování v průměrné tloušťce 20 mm (0-40 mm) pro napojení nové a stávající komunikace

60*0,02=1,200 [C]

celkem: A+B+C=29,720 [D]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 12 113728 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  50,445 ____________ ____________

celoplošné frézování horní vrstvy asfaltového souvrství v tloušťce 10 mm

nebezpečný odpad, asfaltové konstrukce obsahující DEHET s obsahem 

benzo(a)pyrenu rovno, či vyšší jak 50 mg.kg-1

ÚSEK 1 - kce A

km 0.260 - km 0,880

620*5.7*0,01=35,340 [A]

ÚSEK 1 - kce A

km 1,135 - km 1,400

265*5,7*0,01=15,105 [B]

celkem: A+B=50,445 [C]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113728 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  47,200 ____________ ____________
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celoplošné frézování horní vrstvy asfaltového souvrství v tloušťce 10 mm s 

odvozem asfaltového odpadu (dle analýzy PAU zatříděno do ZAS-T3 a ZAS-T4) 

na skládku

ÚSEK 2 - kce A

km 2,500 - km 3,300

800*5,9*0,01=47,200 [A]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372B a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  10 048,644 ____________ ____________

dalších 83 km dopravy k pol. č. 113728.a

vyfrézované asfaltové konstrukce obsahující DEHET s obsahem benzo(a)pyrenu 

rovno, či vyšší jak 50 mg.kg-1

"113728.a"

50,445*2,40*83=10 048,644 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  2 861,000 ____________ ____________

!výměna aktivní zóny se souhlasem investora!
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

objem - délka * průměrná šířka * mocnost

ÚSEK 1 - kce C (celoplošná sanace aktivní zóny)

km 0,880 - km 1,135

255*7,50*0,50=956,250 [A]

objem - délka * průměrná šířka * mocnost * 2 kraje vozovky * %

sanace - (úsek 1 - 50%, úsek 2 - 70%)

ÚSEK 1

km 0.260 - km 0,880

620*1,9*0,50*2*0,50=589,000 [B]

ÚSEK 1

km 1,135 - km 1,400

265*1,9*0,50*2*0,50=251,750 [C]

ÚSEK 2

km 2,500 - km 3,300

800*1,9*0,50*2*0,70=1 064,000 [D]

celkem: A+B+C+D=2 861,000 [E]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12922 R ODSTRANĚNÍ KRAJNIC M2  1 727,500 ____________ ____________

odstranění/seříznutí stávajících krajnic do 10 cm včetně odvozu a uložení na 

skládku

seříznutí stávající krajnice šíře 0,5m

ÚSEK 1.

((délka * 2 okraje) - délka sjezdu a křižovatek + areál ZEA a.s. - sjezdy do areállu) * šířka

((620+265)*2-60+255-55)*0,5=955,000 [A]

ÚSEK 2.

km 2,500 - km 3,300

(800*2-55)*0,5=772,500 [B]

celkem: A+B=1 727,500 [C]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  3 570,000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku

ÚSEK 1

km 0,260 - km 0,880 (levý, pravý)

620*2=1 240,000 [A]

km 0,880 - km 1,135

255-55 (odečteny sjezdy do areálu)=200,000 [B]

km 1,135 - km 1,400 (levý, pravý)

265*2=530,000 [C]

ÚSEK 2

km 2,500 - km 3,300 (levý, pravý)

800*2=1 600,000 [D]

celkem: A+B+C+D=3 570,000 [E]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 18 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  11,000 ____________ ____________

výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení nového 

propustku

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 872,000 ____________ ____________

na skládku

"123738"

2861,00=2 861,000 [A]

"132738"

11=11,000 [B]

celkem: A+B=2 872,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  184,800 ____________ ____________

uložení původního materiálu do násypu pod konstrukcí - aktivní zóna

materiál z položky 11332.a

včetně naložení a dopravy z mezideponie

184,80=184,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  110,250 ____________ ____________

hutněné dosypávky pod krajnicí

bude využit vhodný materiál z konstrukce vozovky pol. č.11332.b

(2 kraje vozovky)

ÚSEK 1 - 50%

km 0,260 - km 0,880 a km 1,135 - km 1,400

(620+265)*0,5*0,1*2*0,50=44,250 [A]

konstrukce C (1 kraj vozovky)

km 0,880 - km 1,135

(255-55)*0.5*0,1=10,000 [B]

(2 kraje vozovky)

ÚSEK 2 - 70%

km 2,500 - km 3,300

800*0,5*0,1*2*0,70=56,000 [C]

celkem: A+B+C=110,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,000 ____________ ____________

zásyp ze šterkodrti fr. 0/63mm, hutněno po vrstvách max. 300mm (ID=0,85; 

min.100%PS)

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 23 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 244,500 ____________ ____________

pláně
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - délka * průměrná šířka

ÚSEK 1

km 0,880 - km 1,135

255*7,2=1 836,000 [A]

sanace - 2 kraje vozovky

úsek 1 - 50%

km 0,260 - km 0,880 a km 1,135 - km 1,400

(620+265)*1,7*2*0,50=1 504,500 [B]

sanace - 2 kraje vozovky

úsek 2 - 70%

km 2,500 - km 3,300

800*1,7*2*0,70=1 904,000 [C]

celkem: A+B+C=5 244,500 [D]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 722,000 ____________ ____________

parapláně
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Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - délka * průměrná šířka

ÚSEK 1 - kce C

km 0,880 - km 1,135

255*7,5=1 912,500 [A]

sanace - 2 kraje vozovky

ÚSEK 1 - 50%

km 0,260 - km 0,880 a km 1,135 - km 1,400

(620+265)*1,9*2*0,50=1 681,500 [B]

sanace - 2 kraje vozovky

ÚSEK 2 - 70%

km 2,500 - km 3,300

800*1,9*2*0,70=2 128,000 [C]

celkem: A+B+C=5 722,000 [D]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 25 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2 676,200 ____________ ____________

uložení nakupovaného materiálu do násypu pod konstrukcí - Aktivní zona (ŠDb 

0/63)

konstrukce C - aktivní zóna

sanace
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3.6.1.7
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POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

objem - délka * průměrná šířka * mocnost

ÚSEK 1 - kce C (celoplošná sanace aktivní zóny)

km 0,880 - km 1,135

255*7,50*0,50=956,250 [A]

objem - délka * průměrná šířka * mocnost * 2 kraje vozovky * %

sanace -  (úsek 1 - 50%, úsek 2 - 70%)

ÚSEK 1

km 0.260 - km 0,880

620*1,9*0,50*2*0,50=589,000 [B]

ÚSEK 1

km 1,135 - km 1,400

265*1,9*0,50*2*0,50=251,750 [C]

ÚSEK 2

km 2,500 - km 3,300

800*1,9*0,50*2*0,70=1 064,000 [D]

zpětné využití z položky č. 17130

-184,80=- 184,800 [E]

celkem: A+B+C+D+E=2 676,200 [F]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,888 ____________ ____________

C25/C30nXF3
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základ propustku

počet*šířka*délka*výška

2*1.7*1.2*0,5=2,040 [A]

beton pod základ

počet*šířka*délka*výška

2*2*1.8*0,1=0,720 [B]

stabilizační prahy

na vtoku

délka*výška*šířka*počet

(1*0.8*0.5)*2=0,800 [C]

na výtoku

šířka*výška*délka

(1*0.8*0.5)*2=0,800 [D]

betonové lůžko s podkladními prahy

délka*šířka*tloušťka

11*0,4*0,12=0,528 [E]

celkem: A+B+C+D+E=4,888 [F]

viz příloha D.1.1.10 PROPUSTEK DN 500

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 27 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  5 722,000 ____________ ____________

konstrukce C - pod aktivní zónu

sanace okrajů

dle TP 97, plošná hmotnost > 300  g/m2, pevnost v tahu (Tf) > 10 kN/m (DLE ČSN 

EN ISO 10319)

odolnost proti statickému protlačení (CBR)> 4 kN (DLE ČSN EN ISO 12236)

odolnost vůči proražení < 3 mm

tlouš'ťka při zatížení 2kPa > 4 mm

ÚSEK 1 - kce C

km 0,880 - km 1,135

255*7,5=1 912,500 [A]

sanace - 2 kraje vozovky

ÚSEK 1 - 50%

km 0.260 - km 0,880 a km 1,135 - km 1,400

(620+265)*1,9*2*0,50=1 681,500 [B]

sanace - 2 kraje vozovky

ÚSEK 2 - 70%

km 2,500 - km 3,300

800*1,9*2*0,70=2 128,000 [C]

celkem: A+B+C=5 722,000 [D]

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,675 ____________ ____________

C25/C30nXF3

podkladní beton propustku tl. 250mm

11*1,7*0,25=4,675 [A]

lože pod dlažbu z lomového kamene tl. 100 mm

(plocha vtok + plocha výtok)

(15+15)*0,10=3,000 [B]

celkem: A+B=7,675 [C]

viz příloha D.1.1.10 PROPUSTEK DN 500

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,080 ____________ ____________

KARI síť průměru 5mm, rozměr oka 100x100mm, včetně dopravy materiálu

výztuž k podkladnímu betonu propustku, k pol. č. 451314

0,08=0,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,465 ____________ ____________

pod propustek DN 500

lože ze štěrkopísku fr. 0/22 tl. 250 mm
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POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek km 0,324:

délka*šířka*tloušťka

6,3*2,2*0,25=3,465 [A]

viz příloha D.1.1.10 PROPUSTEK DN 500

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 31 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  2,500 ____________ ____________

težký kamenný zához fr. 63/125 mezi stabilizační prahy u propustku v km 0,324

2*(2,50*1,00*0,50)=2,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,000 ____________ ____________

opevnění vtoku/výtoku kamenem tl. 200 mm u propustku DN 500 včetně 

vyspárování MC

(plocha vtok + plocha výtok) * mocnost

(15+15)*0,20=6,000 [A]

viz příloha D.1.1.10 PROPUSTEK DN 500

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________
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POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 33 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  5 259,500 ____________ ____________

ŠDa 0-32

konstrukce C a sanace okrajů vozovky (konstrukce C)

plocha - délka * průměrná šířka

ÚSEK 1 - kce C

km 0,880 - km 1,135

255*7,2=1 836,000 [A]

délka * průměrná šířka * 2 kraje vozovky * %

sanace okrajů vozovky - (úsek 1 - 50%, úsek 2 - 70%)

ÚSEK 1

km 0.260 - km 0,880

620*1,7*2*0,50=1 054,000 [B]

ÚSEK 1

km 1,135 - km 1,400

265*1,7*2*0,50=450,500 [C]

plocha oblast propustku DN 500 = 30 m2

30*0.50=15,000 [D]

ÚSEK 2

km 2,500 - km 3,300

800*1,7*2*0,70=1 904,000 [E]

celkem: A+B+C+D+E=5 259,500 [F]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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POZEMNÍ KOMUNIKACE

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 100MM

M2  5 055,500 ____________ ____________

konstrukce C a sanace okrajů vozovky (konstrukce C)

plocha - délka * průměrná šířka

ÚSEK 1 - kce C

km 0,880 - km 1,135

255*6,4=1 632,000 [A]

délka * průměrná šířka * 2 kraje vozovky * %

sanace okrajů vozovky - (úsek 1 - 50%, úsek 2 - 70%)

ÚSEK 1

km 0.260 - km 0,880

620*1,7*2*0,50=1 054,000 [B]

ÚSEK 1

km 1,135 - km 1,400

265*1,7*2*0,50=450,500 [C]

plocha oblast propustku DN 500 = 30 m2

30*0.50=15,000 [D]

ÚSEK 2

km 2,500 - km 3,300

800*1,7*2*0,70=1 904,000 [E]

celkem: A+B+C+D+E=5 055,500 [F]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)
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POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 785,000 ____________ ____________

ÚSEK 1

2 kraje vozovky

km 0.260 - km 0,880 a km 1,135 - km 1,400

(620+265)*0,5*2=885,000 [A]

ÚSEK 1 - kce C

1 kraj vozovky

km 0,880 - km 1,135

(255-55)*0.5=100,000 [B]

ÚSEK 2 

2 kraje vozovky

km 2,500 - km 3,300

800*0,5*2=800,000 [C]

celkem: A+B+C=1 785,000 [D]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 055,500 ____________ ____________

pod penetrační makadam

0,5 kg/m2

k pol. č. 564632:

5 055,50=5 055,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24 754,500 ____________ ____________

0,2 kg/m2

k pol. č. 574C66:

11 946,00=11 946,000 [A]

k pol. č. 574A33:

12 808,50=12 808,500 [B]

 

celkem: A+B=24 754,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  12 808,500 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - délka * průměrná šířka

ÚSEK 1 - kce A

km 0.260 - km 0,880

620*5.7=3 534,000 [A]

ÚSEK 1 - kce C

km 0,880 - km 1,135

255*8,2=2 091,000 [B]

vyčkávací pruhy u areálu ZEA a.s.

- severní 442=442,000 [C]

- jižní 271=271,000 [D]

ÚSEK 1 - kce A

km 1,135 - km 1,400

265*5,7=1 510,500 [E]

křižovatka km 2,523

240=240,000 [F]

ÚSEK 2 - kce A

km 2,500 - km 3,300

800*5,9=4 720,000 [G]

celkem: A+B+C+D+E+F+G=12 808,500 [H]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  11 946,000 ____________ ____________

ACL 16+

plocha - délka * průměrná šířka

ÚSEK 1 - kce A

km 0.260 - km 0,880

620*6.0=3 720,000 [A]

ÚSEK 1 - kce C

km 0,880 - km 1,135

255*7,2=1 836,000 [B]

ÚSEK 1 - kce A

km 1,135 - km 1,400

265*6,0=1 590,000 [C]

ÚSEK 2 - kce A

km 2,500 - km 3,300

800*6,0=4 800,000 [D]

celkem: A+B+C+D=11 946,000 [E]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T  320,000 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

lokální vysprávky objízdné trasy - přesná místa budou určena po domluvě, 

"čerpáno se souhlasem investora"

vyspravení výtluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, 

spojovací nátěr z asf. emulze v množství 0,50 kg/m2, včetně odvozu a likvidace 

vybouraného materiálu v režii zhotovitele

320=320,000 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 41 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  150,000 ____________ ____________

Konkrétní délky budou určeny na stavbě.

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a 

hloubky 35 mm 

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkou modifik.

zaměřeno na stavbě

150=150,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 42 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  32,500 ____________ ____________

v místech zaříznutí vozovky mezi novou a stávající komunikací, k pol.č. 919112
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚSEK 1

2*6.5=13,000 [A]

ÚSEK 2

2*6.5=13,000 [B]

křižovatka

6,50=6,500 [C]

celkem: A+B+C=32,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 43 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  21,000 ____________ ____________

nátěr betonových povrchů 1xNp+2xNa včetně dopravy materiálu

k pol. č. 9183C2

2,10*10,00=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 44 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  8,576 ____________ ____________

obetonování trub - železobeton C25/30 - XF3 tl. 150 mm včetně dodání a vyztužení 

betonářskou výztuží B500B - KARI síť průměru 5mm, rozměr oka 100x100mm

k pol. č. 9183C2

(10*1,1*1,1)-(3,14*0,335*0,335*10)=8,576 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 45 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  140,000 ____________ ____________

doplnění směrových sloupků - osazení dle TP 58

140=140,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 46 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  25,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného 

přesunutí

B1: 3=3,000 [A]

E3a: 3=3,000 [B]

IP10a: 3=3,000 [C]

IS11b: 7=7,000 [D]

IS11c: 9=9,000 [E]

celkem: A+B+C+D+E=25,000 [F]

viz F.2.2 Situace DIO + DETAILY

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 47 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  25,000 ____________ ____________

k pol. č. 914122
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 500,000 ____________ ____________

k pol. č. 914122, nájemné 60 dní

25*60=1 500,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 49 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  7,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného 

přesunutí

IS11a: 7=7,000 [A]

viz F.2.2 Situace DIO + DETAILY

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 50 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

k pol. č. 914412

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 51 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  420,000 ____________ ____________

k pol. č. 914412, nájemné 60 dní

7*60=420,000 [A]
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Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 52 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  42,000 ____________ ____________

k přechodnému dopravnímu značení, včetně kontroly v průběhu stavby a 

případného přesunutí

42=42,000 [A]

viz F.2.2 Situace DIO + DETAILY

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 53 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  42,000 ____________ ____________

k pol. č. 914922

42=42,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 54 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  2 520,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922, nájemné 60 dní

42*60=2 520,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 55 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 071,250 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 37

3.6.1.7

Hostěradice - křiž. I/53

POZEMNÍ KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚSEK 1

V4 0,250 - (620+265)*2*0.250=442,500 [A]

V1a 0,125 - km 0,260 - km 0,325, 65*0,125=8,125 [B]

V2b (3,0,/1,5/0,125) - 55*2/3*0,125=4,583 [C]

V2a (3,0/6,0/0,125) - (500+265)*1/3*0,125=31,875 [D]

před areálem ZEA, a.s. - vyčkávací pruh

V2a (3,0/6,0/0,125) - 255*1/3*0,125=10,625 [E]

V4 0,250 - 255*2*0.250=127,500 [F]

ÚSEK 2 a křižovatka

V4 0,250 - (800*2+45-20)*0.250=406,250 [G]

V2a (3,0/6,0/0,125) - (20+60+700)*1/3*0,125=32,500 [H]

V2b (3,0,/1,5/0,125) - 20*2/3*0,125=1,667 [I]

V2b (1,5,/1,5/0,250) - 20*1/2*0,25=2,500 [J]

V1a 0,125 - 25*0,125=3,125 [K]

celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 071,250 [L]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 56 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 071,250 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ÚSEK 1

V4 0,250 - (620+265)*2*0.250=442,500 [A]

V1a 0,125 - km 0,260 - km 0,325, 65*0,125=8,125 [B]

V2b (3,0,/1,5/0,125) - 55*2/3*0,125=4,583 [C]

V2a (3,0/6,0/0,125) - (500+265)*1/3*0,125=31,875 [D]

před areálem ZEA, a.s. - vyčkávací pruh

V2a (3,0/6,0/0,125) - 255*1/3*0,125=10,625 [E]

V4 0,250 - 255*2*0.250=127,500 [F]

ÚSEK 2 a křižovatka

V4 0,250 - (800*2+45-20)*0.250=406,250 [G]

V2a (3,0/6,0/0,125) - (20+60+700)*1/3*0,125=32,500 [H]

V2b (3,0,/1,5/0,125) - 20*2/3*0,125=1,667 [I]

V2b (1,5,/1,5/0,250) - 20*1/2*0,25=2,500 [J]

V1a 0,125 - 25*0,125=3,125 [K]

celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 071,250 [L]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 57 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  3,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného 

přesunutí

začátek, křižovatka na Oleksovice, konec

3=3,000 [A]

viz F.2.2 Situace DIO + DETAILY

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 58 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

k pol. č. 916122

počet:

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 59 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

k pol.č. 916122, nájemné 60 dní

3*60=180,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 60 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného 

přesunutí

začátek, křižovatka na Oleksovice, konec

3=3,000 [A]

viz F.2.2 Situace DIO + DETAILY

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 61 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

k pol. č. 916312

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 62 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312, nájemné 60 dní

3*60=180,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 63 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  42,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného 

přesunutí

42=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 64 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  42,000 ____________ ____________

k pol. č. 916722

42=42,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 65 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  2 520,000 ____________ ____________

k pol.č. 916722, nájemné 60 dní

42*60=2 520,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 66 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  11,000 ____________ ____________

nový propustek km 0,324

včetně případného zkrácení, šikmého seříznutí a sanace seříznutého čela 

železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou

vytmelení spár trvale pružným tmelem
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka:

11=11,000 [A]

viz příloha D.1.1.10 PROPUSTEK DN 500

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 67 9185C2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS  2,000 ____________ ____________

propustek DN 500 v km 0,324

2=2,000 [A]

viz příloha D.1.1.10 PROPUSTEK DN 500

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 68 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  32,500 ____________ ____________

proříznutí asfaltové vrstvy v místě napojení nové a stávající

ÚSEK 1

2*6.5=13,000 [A]

ÚSEK 2

2*6.5=13,000 [B]

křižovatka

6,50=6,500 [C]

celkem: A+B+C=32,500 [D]
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 69 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  8,000 ____________ ____________

bourání stávajícího propustku včetně odvozu a uložení na skládku

stávající propustek v km 0,324

předpokládaná délka:

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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ÚPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ

ÚPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  13,280 ____________ ____________

plochy asfaltobetonových sjezdů

včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele

km 1,030 

102*0,04=4,080 [A]

km 1,092

140*0,04=5,600 [B]

km 1,231 

50*0,04=2,000 [C]

km 2.912

40*0,04=1,600 [D]

celkem: A+B+C+D=13,280 [E]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  168,000 ____________ ____________

výškové vyrovnání sjezdů v tl. 50 mm

ŠDa 0-32
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ÚPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,343

35+29=64,000 [A]

km 0,696

16=16,000 [B]

km 1,231

23=23,000 [C]

km 1,283

9=9,000 [D]

km 2.678

16=16,000 [E]

km 3.032

20=20,000 [F]

km 3.037

20=20,000 [G]

celkem: A+B+C+D+E+F+G=168,000 [H]

viz D.1.2.1 SITUACE SJEZDŮ (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  168,000 ____________ ____________

pod pol. č. 574A43

0,5 kg/m2

168,00=168,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  332,000 ____________ ____________

asfaltobetonové sjezdy

0,2 kg/m2

km 1,030 

102=102,000 [A]

km 1,092

140=140,000 [B]

km 1,231 

50=50,000 [C]

km 2.912

40=40,000 [D]

celkem: A+B+C+D=332,000 [E]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  332,000 ____________ ____________

asfaltobetonové sjezdy
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ÚPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 1,030 

102=102,000 [A]

km 1,092

140=140,000 [B]

km 1,231 

50=50,000 [C]

km 2.912

40=40,000 [D]

celkem: A+B+C+D=332,000 [E]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 6 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  168,000 ____________ ____________

výškové vyrovnání sjezdů v tl. 50 mm
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ÚPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ

ÚPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,343

35+29=64,000 [A]

km 0,696

16=16,000 [B]

km 1,231

23=23,000 [C]

km 1,283

9=9,000 [D]

km 2.678

16=16,000 [E]

km 3.032

20=20,000 [F]

km 3.037

20=20,000 [G]

celkem: A+B+C+D+E+F+G=168,000 [H]

viz D.1.2.1 SITUACE SJEZDŮ (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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ÚPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ

ÚPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

doplnění Z11g u všech hospodářských sjezdů, které navazují na fyzické polní 

cesty

km 2.678

2=2,000 [A]

km 3,037

2=2,000 [B]

celkem: A+B=4,000 [C]

viz D.1.2.1 SITUACE SJEZDŮ (1. ČÁST - 3. ČÁST)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 8 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  332,000 ____________ ____________

asfaltobetonové sjezdy
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Hostěradice - křiž. I/53

ÚPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ

ÚPRAVA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SJEZDŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/397

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 1,030 

102=102,000 [A]

km 1,092

140=140,000 [B]

km 1,231 

50=50,000 [C]

km 2.912

40=40,000 [D]

celkem: A+B+C+D=332,000 [E]

viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST)

viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY)

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


