


Legenda :

 A15 - dočasné dopravní značení

Konečný návrh přechodné úpravy provozu zajistí dodavatel stavby, vč.projednání na příslušných úřadech.



OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

ZHOTOVITEL
"DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021"



| ZMĚNA VÝKRESU: | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| Č. ZMĚNY | PŘEDMĚT ZMĚNY | ZMĚNU PROVEDL | PODPIS | DATUM ZMĚNY |
| | | | | |
| | | | | |

D

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

| | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--|---|
| NÁZEV AKCE: III/4317 KOJÁTKY OD PŘELOŽKY PO ZAČÁTEK OBCE | | | | |  |
| STUPEŇ: | PDPS | ZAK. ČÍSLO: | 220208 | | |
| ZHOTOVITEL: | DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. | | | | |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT - HIP | ING. STRUHÁR FILIP  | | | | |
| KRAJ, MěÚ, ObÚ | JIHOMORAVSKÝ | | | | |
| OBJEDNATEL, INVESTOR: | SÚSJMK, příspěvková organizace kraje | | | | |
| | | | | | |

PODZHOTOVITEL:

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|------------|
| VEDOUcí PROJEKTANT - HIP | ING. STRUHÁR FILIP |  |  | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | BC. JAN ŠVARC | | | |
| VYPRACOVAL | BC. JAN ŠVARC | | | |
| KONTROLOVAL | BC. JAN ŠVARC | | | |
| KRAJ, MěÚ, ObÚ | JIHOMORAVSKÝ | | | |
| OBJEDNATEL, INVESTOR | SÚSJMK, příspěvková organizace kraje | www.roadmark.cz | | |
| NÁZEV AKCE: III/4317 KOJÁTKY OD PŘELOŽKY PO ZAČÁTEK OBCE | | | DATUM | 06/2023 |
| | | | FORMÁT | 7x44 |
| | | | MĚŘÍTKO | |
| | | | STUPEŇ | PDPS |
| | | | ZAK. ČÍSLO | 230077 |
| NÁZEV OBJEKTU: DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | | C. SOUPRAVY | C. VÝKRESU |
| NÁZEV VÝKRESU: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ I.ETAPA | | | | D.2.3 |