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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/3935 Senorady – hranice kraje

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: 230066

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

III/3935 Senorady – hranice kraje

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230066

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,00 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/3935 Senorady – hranice kraje

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: 230066

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3935 Senorady – hranice kraje

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230066

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710R POMOC PRÁCE - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.  

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,00 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,00 ____________ ____________
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III/3935 Senorady – hranice kraje

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230066

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského krajeObjednavatel:

III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

Rozpočet:

III/3935 Senorady – hranice kraje

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 230066

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230066

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  939,00 ____________ ____________

Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice, příkopy a propustků

Odvoz na skládku v režii zhotovitele

850*0.05*2,0=85,00 [A]

1700*0.25*2,0=850,00 [B]

10*0.2*2,0=4,00 [C]

Celkem: A+B+C=939,00 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  50,00 ____________ ____________

mýcení náletových křovin u příkop, u propustků - včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

50=50,00 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  69,45 ____________ ____________

Zazubení pro napojení, srovnání nerovností

Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu zatříděn do 

kategorie ZAS-T1, ZAS-T2 

Odvoz a uložení frézovaného matriálu v režii zhotovile
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III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230066

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno programem ACAD

Vysprávky okrajů vozovky

(886*0,75*1)*2*0,05=66,45 [A]

obnova obrusné vrstvy 

Napojení na ZÚ

6*5*0,05=1,50 [B]

Napojení na KÚ

6*5*0,05=1,50 [C]

Celkem: A+B+C=69,45 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

 4 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  896,50 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav a napojení na silnici

6+6=12,00 [A]

868+3*5,5=884,50 [B]

Celkem: A+B=896,50 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  850,00 ____________ ____________

Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm

Odměřeno programem ACAD

850=850,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 6 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 700,00 ____________ ____________

Pročištění příkopů - uvažováno 0,25m3/bm

1700=1 700,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230066

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  10,00 ____________ ____________

Pročištění propustku

10=10,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 8 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  7,70 ____________ ____________

Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v 

průměrné tl. 100mm

Odměřeno programem ACAD

77*0,1=7,70 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  850,00 ____________ ____________

Asfaltový recyklát  fr. 0-32

krajnice je přípustné zpevnit i jiným materiálem v kvalitě dle požadavku investora

Odměřeno programem ACAD

850=850,00 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230066

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 912,00 ____________ ____________

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2

Odměřeno programem ACAD

1 vrstva vysprávky 868*1*2*0,75=1 302,00 [A]

2 vrstvy - vyrovnávací + obrusná vrstva 4775*2=9 550,00 [B]

1 vrstva obnova obrusné vrstvy 6*5+6*5=60,00 [C]

Celkem: A+B+C=10 912,00 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  4 835,00 ____________ ____________

ACO 11+ 50mm

Navýšení vozovky 4775=4 775,00 [A]

obnova obrusné vrstvy 6*5+6*5=60,00 [B]

Celkem: A+B=4 835,00 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  143,25 ____________ ____________
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III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230066

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyrovnávací vrstva ACL 16+  PRŮM 30mm

Odměřeno programem ACAD

4775*0,03=143,25 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 302,00 ____________ ____________

ACP 16+, podkladní vrstva, uvažována tl. vrstvy 50mm na 75% délky úseku, šířky 

1m po obou krajích

Odměřeno programem ACAD

(868*0.75*1)*2=1 302,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  896,50 ____________ ____________

Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy

Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav a napojení na silnici

6+6=12,00 [A]

868+3*5,5=884,50 [B]

Celkem: A+B=896,50 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
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III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230066

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  46,00 ____________ ____________

36ks Doplnění chybějících směrových sloupků bílé barvy

10 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC

bílé 900/50*2=36,00 [A]

červené  5*2=10,00 [B]

Celkem: A+B=46,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 16 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  217,13 ____________ ____________

Odměřeno programem ACAD

1737*0,125=217,13 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 17 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  217,13 ____________ ____________

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

Odměřeno programem ACAD

1737*0,125=217,13 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

III/3935 Senorady – hranice kraje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230066

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  850,00 ____________ ____________

na š. 0.5m u nezpevněné krajnice -  očištění od vegetace

Odměřeno programem ACAD

2*850*0.5=850,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 19 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  10 912,00 ____________ ____________

Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku

před pokládkou sanace okrajů, vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné 

vrstvy

1 vrstva vysprávky 868*1*2*0,75=1 302,00 [A]

2 vrstvy - vyrovnávací + obrusná vrstva 4775*2=9 550,00 [B]

1 vrstva obnova obrusné vrstvy 6*5+6*5=60,00 [C]

Celkem: A+B+C=10 912,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


