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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Pouzdřany - Vranovice

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: III /4205

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Pouzdřany - Vranovice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III /4205

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Pouzdřany - Vranovice

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: III /4205

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Pouzdřany - Vranovice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III /4205

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

 Komunikace

 Komunikace

Rozpočet:

Pouzdřany - Vranovice

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: III /4205

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Pouzdřany - Vranovice

 Komunikace

 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III /4205

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  385,600 ____________ ____________

poplatek za položku 12922   1928*0,10*2,00=385,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,800 ____________ ____________

dle pol. 113338 2*2,4=4,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.  

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže.

Vše v režii zhotovitele.

Zajištění provozu při provádění stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  2,000 ____________ ____________

odstranění vysprávek z asfaltu na mostu 4205-6 tl. 100 mm   20*0,10=2,000 [A]
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Pouzdřany - Vranovice

 Komunikace

 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III /4205

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  48,000 ____________ ____________

příplatek za dopravu 20*10*0,1*2,40=48,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  53,573 ____________ ____________

frézování vozovky tl. 50 mm na ZÚ  a KÚ  ZÚ 15*6,20=93,000 [A]  KÚ 150=150,000 [B]

frézování vozovky tl. 50 mm  před mostem ev.č. 4205-5 10*6,20=62,000 [C]

na mostě 61*6,45=393,450 [D]  

za mostem 10*5,90=59,000 [E]

před a za mostem 4205 -6 10*5,90+10*5,50=114,000 [F] 

frézování vozovky  u odstavné plochy 200=200,000 [G]     

 Celkem:( A+B+C+D+E+F+G)*0,05 =53,573 [H]  odvoz na meziskládku pro použítí na nezpevněnou krajnici

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.

 7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 928,000 ____________ ____________

čištění krajnic tl.100 mm  (2038-49-61)*2*0,5=1 928,000 [A]  odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

mosty 49 m + 61 m

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 8 56962 1 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  535,730 ____________ ____________
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Pouzdřany - Vranovice

 Komunikace

 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III /4205

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpevnění krajnic s asfaltovým recyklátem tl. 0,10 m  šířky 0,50m celkem 1928-625=1 303,000 [A]

frézovaný materiál dle pol. 11372  53,573/0,10=535,730 [B] 

nedostává se 1303 -  535,73 =  767,27 m2

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 56962 2 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  767,270 ____________ ____________

 asfaltový recyklát chybějící na krajnici tl. 0,10 m šířky 0,50m  767,27=767,270 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  625,000 ____________ ____________

krajnice tl. 150 mm v úseku km. 1,413 - 2,038 šířky 0,50 m 625*0,50*2=625,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 875,000 ____________ ____________
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Pouzdřany - Vranovice

 Komunikace

 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III /4205

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,5 kg/m2

vyrovnání projetých krajů vozovky na šířku 1,50 m v km 1,413 - 2,038 před pokládkou ACL 16+

625*1,50*2 =1 875,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 237,900 ____________ ____________

0,50kg/m2  před pokládkou ACL 16+

km 0,000 - 0,403 403*6,30=2 538,900 [A]

km 0,464 -1,394  900*6,00=5 400,000 [B]

km 1,413 - 2,038  625*5,60=3 500,000 [C]

plocha křižovatky v napojení na III/41621 396=396,000 [D]

rozšíření v oblocích a napojení odstavné plochy 403=403,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=12 237,900 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572213 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 045,100 ____________ ____________

0,30 kg/m2 před pokládkou ACO 11+ pol. 574A44-pol.572214.4  12438,55-393,45=12 045,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572213 4 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  393,450 ____________ ____________

0,5 kg/m2, před pokládkou ACO 11+ na mostě 4205 -6

km 0,403 - 0,464 61*6,45=393,450 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Pouzdřany - Vranovice

 Komunikace

 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III /4205

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 15 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  12 438,550 ____________ ____________

ACO 11+ tl. 50 mm

km ,000 - km 0,403  403*6,20=2 498,600 [A]

km 0,403 -  km 0,464 61*6,45=393,450 [B]

km 0,464 - km 1,364  900 * 5,90=5 310,000 [C]

km  1,364 - km 1,413 stávající kryt z dlažební kostky na mostě ev. č. 4205 - 6 

km 1,413 - km  2,038  625*5,50=3 437,500 [D]

plocha křižovatky v napojení na III/41621   396=396,000 [E]

stávající rozšíření v obloucích + napojení odstavné plochy  403=403,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12 438,550 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574C06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  611,895 ____________ ____________

vyrovnání profilů v prům. tl. 50 mm ACL 16+

km 0,00 - km  0,403  403*6,30=2 538,900 [A]

km 0,464 - km 1,364  900*6,00=5 400,000 [B]

km 1,413 - km 2,038  625*5,60=3 500,000 [C]

stávající rozšíření v obloucí 203=203,000 [D]

napojení odstavné plochy 200=200,000 [E]

plocha křižovatky v napojení na III/41621396=396,000 [F]Celkem: A+B+C+D+E+F=12 237,900 [G]

12237,90*0,05=611,895 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Pouzdřany - Vranovice

 Komunikace

 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III /4205

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574C06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  46,875 ____________ ____________

vyrovnání projetých  krajů vozovky v prům tl 50 mm z ACL 16 + v km 1,413 - 2,038   625*1,50* 0,05=46,875 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  20,000 ____________ ____________

 lože  drť 4/8tl. 50 mm  20=20,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  20,000 ____________ ____________

lože  drť 4/8 20=20,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 20 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 907,200 ____________ ____________
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3.6.1.7

Pouzdřany - Vranovice

 Komunikace

 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III /4205

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně prořezu 

 příčné trhliny 60*5,9=354,000 [A]

podélná spára 1989=1 989,000 [B]

napojení ZÚ  6,20=6,200 [C]

napojení KÚ  40,00=40,000 [D]

zalití spáry podél říms na mostě ev. č. 4205 -6 61*2=122,000 [E]

napojení odstavné plochy a sjezdů 396=396,000 [F]Celkem: A+B+C+D+E+F=2 907,200 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 21 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  101,000 ____________ ____________

směrové sloupky s trnem 101=101,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 22 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  497,250 ____________ ____________

vodící vodorovné značení po stranách komunikace šířka 12,5 cm  součástí položky je i  zpracování a schválení VDZ. 1989*2*0,125=497,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 23 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  23,600 ____________ ____________

ukončení dlažby před a za mostem do betonu C 16/20 tl. 100 mm dvojřádkem. 4*5,9=23,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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3.6.1.7

Pouzdřany - Vranovice

 Komunikace

 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III /4205

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 24 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  12 438,550 ____________ ____________

12438,55=12 438,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


