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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: II/368 Letovice - Chlum 

Místo stavby:  intravilán obce Chlum u Letovic a extravilán mezi obcí Chlum 
u Letovic a městem Letovice 

 
Katastrální území: Chlum u Letovic, Novičí, Třebětín u Letovic 
  
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 
Druh stavby: stavební úprava   

 
Investor stavby:   Jihomoravský kraj 

Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00 Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337 
Zastoupený 
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje 
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581  

 
Zhotovitel dokumentace:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581  
 

 
 
Řešitelský tým:  ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT -  

VYPRACOVAL – Bc. Kamil Kuběna 
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2. POPIS A PŘÍPRAVA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
Stavba se nachází intravilánu obce Chlum u Letovic a v extravilánu mezi obcí Chlum u Letovic a 
městem Letovice, okres Blansko v Jihomoravském kraji. Konkrétně na silnici II/368. Počátek 
stavebního úseku se nachází v intravilánu obce Chlum na silnici II/368 před křižovatkou se silnicí 
II/372 v místě pracovní spáry v km 62,660. Stavební úsek končí v místě dopravního značení 
začátku města Letovice, tj. v km 66,785. Celková délka úpravy je 4125 m.  
Šířka komunikace je 5-6m zpevnění, v extravilánu a v intravilánu bez obrub lemujících komunikaci 
bude nezpevněná krajnice š. 0,50m. 
Klopení vozovky bude ponecháno stávající. Úprava stávajícího příčného sklonu bude v extravilánu 
provedena podbalením pokleslých okrajů vrstvou z ACL 16+ v prům. tl. 35mm. 
 

Byly zaznamenány následující poruchy: 

- ztráta asf. tmelu 

- hloubková koroze 

- vysprávky 

- mozaikové trhliny 

- podélné trhliny 

- příčné trhliny 

- olamování okrajů 

 

Návrh stavební úpravy: 

U navázání na stávající vozovku a v místech s obrubou, kde není možné provést navýšení 
nivelety bude provedeno: 

- lokální frézování v tl. 50mm 

- spojovací postřik 

- položení ACO 11+ v tl. 50mm 

- VDZ – vodící čára š. 0,125m, plast - struktura nehlučné, v napojení na II/372 š. 0,25m 

 

V úsecích s nezpevněnou krajnicí s možností navýšení nivelety bude provedeno: 

- srovnání povrchu frézováním 

- spojovací postřik 

- vyrovnávací vrstva ACL 16+ v prům. tl. 35mm  

- spojovací postřik 

- položení ACO 11+ v tl. 50mm 

- nezpevněná krajnice š. 0,50m 

- VDZ – vodící čára š. 0,125m, plast - struktura nehlučné 
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3. ROZSAH PŘÍLOH 
 A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 C  SITUAČNÍ VÝKRESY 

 C.1 Situační výkres širších vztahů 

 C.2.1  Schématický koordinační situační výkres– ČÁST 1 

 C.2.2 Schématický koordinační situační výkres– ČÁST 2 

 C.2.3 Schématický koordinační situační výkres– ČÁST 3 

 D Vzorový příčný řez 

 E  Zaměření stávajícího krytu - situace 

          F Stanovení PAU 

          G.1  Rozpočet 

          G.2  Soupis prací 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Stávající povrch komunikace bude očištěn a srovnán - provedení lokálního frézování pro 
odstranění nesoudržných částí povrchu. Poté bude v extravilánu nastříkán spojovací postřik a 
položena vyrovnávací vrstva z ACL 16+ v průměrné tl 35mm. 

Poté bude na vyrovnávací vrstvu a na stávající kryt v intravilánu nastříkán spojovací postřik a 
položeno ACO 11+ v tl. 50mm. 

Nezpevněné krajnice budou očištěny (předpokládaná tl. 50mm) a bude provedena nová 
nezpevněná krajnice z asf.recyklátu frakce 0-32 v tl. 0,15m a v š. 0,50m. 

Počátek stavebního úseku se nachází v intravilánu obce Chlum na silnici II/368 před křižovatkou 
se silnicí II/372 v místě pracovní spáry v km 62,660. Stavební úsek končí v místě dopravního 
značení začátku města Letovice, tj. v km 66,785. Celková délka úpravy je 4125 m.  

Km 62,660-62,665 navržena obnova krytu bez navýšení nivelety – navázání na stávající stav. 
Vyfrézovaný materiál likvidován jako nebezpečný odpad.  

Km 62,665-silniční obrubník vpravo v obci Chlum je navržena nová obrusná vrstva. 

Podél silniční obruby vpravo v obci Chlum (intravilán) je navržena obnova krytu bez navýšení 
nivelety 1m podél obruby vozovky – navázání na stávající stav. Vyfrézovaný materiál likvidován 
jako nebezpečný odpad. Na protější polovině komunikace je  navržena nová obrusná vrstva. 
V daném místě je lokálně navržena výměna nevyhovujících obrubníků.  

V extravilánové části stavby je navrženo zesílení vozovkových vrstev – vyrovnávací vrstva a nová 
obrusná vrstva. 

V místě BUS zastávky Novíčí s přídlažbou a silniční obrubou vpravo je navržena obnova krytu bez 
navýšení nivelety 1m podél obruby vozovky – navázání na stávající stav. Vyfrézovaný materiál 
bude použit na stavbě na část nezpevněných sjezdů. Na protější polovině komunikace je  
navržena nová obrusná vrstva. 

Km 66,780-66,785 navržena obnova krytu bez navýšení nivelety – navázání na stávající stav. 
Vyfrézovaný materiál bude použit na stavbě na část nezpevněných sjezdů 

V celém úseku (mimo místa se silniční obrubou) bude provedena obnova nezpevněné krajnice 
s doplněním červených směrových sloupků u sjezdů v extravilánu. 
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5. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady: 

 Zaměření stávajícího krytu – GEODEZIE PLCH s.r.o., 04/2023 

 Stanovení PAU – CONSULTEST s.r.o., 06/2023 

 Obhlídka na místě stavby 
 

6. ODVODNĚNÍ 

Systém odvodnění silnice se nemění. Úprava odvodnění není v rámci stavebního záměru řešena. 

V rámci stavby bude v obci Chlum provedena výšková úprava jedné uliční vpusti na začátku úseku 
a u osmi uličních vpustí - náhrada mříže UV a rámu, výměna horního dílce vpusti, případná 
rekonstrukce podstavce  a doplnění kalového koše. 

 

7. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Návrh skladby vozovkového souvrství silnice II. třídy vychází z požadavku investora stavby. 
Navržená obrusná vrstva z ACO 11+ odpovídá požadavkům TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací. 

V úsecích s nezpevněnou krajnicí s možností navýšení nivelety bude v případě nutnosti 
provedeno lokální frézování vozovky (srovnání nerovností) a zazubení pro navázání na 
stávající povrch), položení vyrovnávací vrstvy z ACL 16+ a navýšení nivelety o obrusnou 
vrstvu ACO 11+. 

 
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+  ČSN 73 6121  50 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2   ČSN 73 6129 
Vyrovnávací vrstva ACL 16+    ČSN 73 6121  proměnná prům. 35mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2   ČSN 73 6129 
 
V intravilánu v místě se silniční obrubou a u navázání na stávající vozovku na začátcích a 
koncích úpravy: - lokální frézování v tl. 50mm a položení nové obrusné vrstvy tl. 50mm, 
niveleta vozovky nebude navýšena 
 
Frézování 50mm 
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+  ČSN 73 6121  50 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2   ČSN 73 6129 
 
V místě zpevněného sjezdu s asfaltobetonovým krytem nebo napojení  ÚK a MK bude 
provedena obnova obrusné vrstvy: 
 
Frézování 50mm 
Asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+  ČSN 73 6121  50 mm 
Spojovací postřik PS C, 0,40kg/m2   ČSN 73 6129 
 
V místě nezpevněného sjezdu nebo napojení ÚK bude provedeno vyrovnání napojení 
hutněným asfaltobetonovým recyklátem.: 
 
Povrch bude srovnán a zřízena vrstva hutněného asfaltového recyklát v průměrné tl. 100mm 
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Výpis sjezdů a napojení na silnici v řešeném úseku úpravy: 
Viz Schématický koordinační výkres. Počet doplnění červených směrových sloupků viz Rozpočet. 
Celkem je řešeno 23ks napojeních. Napojení zpevněných sjezdů na stávající kryt bude zatěsněno 
pružnou asfaltovou zálivkou. 
Vyfrézovaný materiál z důvodu napojení zpevněných sjezdů v intravilánu obce Chlum bude 
likvidován jako nebezpečný odpad. Vyfrézovaný materiál z důvodu napojení zpevněných sjezdů 
v extravilánu bude použit na stavbě na část nezpevněných sjezdů.  
 

8. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

V rámci stavby bude provedeno v celém úseku doplnění vodících čar šířky 0,125m po obou 
stranách vozovky, vyjma v místě napojení na II/372 V2b (1,5/1,5/0,25) šířky 0,25m. V intravilánu 
v místě sjezdů a v extravilánu v místě MK a krajských komunikací V2b (1,5/1,5/0,125) š. 0,125m. 

Veškeré podélné čáry budou provedeny značením z dvousložkového plastu. Značení musí být 
profilované nebo strukturální pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za vlhka a za deště. 

Svislé dopravní značení není v rámci stavební úpravy řešeno. 

Ve sjezdech budou doplněny dvojice červených směrových sloupků. 

9. POSTUP VÝSTAVBY 
 
Oprava povrchu pozemní komunikace bude prováděna na silnici II/368. Opravovaný úsek leží 
v extravilánu a intravilánu obce Chlum u Letovic a v extravilánu obcí Novičí a Třebětín u Letovic, 
okres Blansko ve Jihomoravském kraji. V místě řešeného úseku se nachází sjezdy 
k nemovitostem a křížení s místními a účelovými komunikacemi. Dále řešeným úsekem projíždí 
autobusové spoje. 
V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace proběhne 
pravděpodobně za provozu na silnici II/368. Práce budou probíhat po polovinách – realizace na 
pracovní místa a řízením provozu pomocí semaforových souprav. Vjezd do části uzavřené obce 
bude tedy umožněn. 
Konečný návrh DIO však navrhne a projedná zhotovitel stavby před zahájením prací.  
 
Vlastní fyzická realizace stavby, délka omezení a případné uzavírky se předpokládá cca 2 měsíce 
 

Předpokládaný harmonogram stavebních prací: 
 Příprava provizorního dopravního značení 
 Čištění krajnic  
 Srovnání a lokální frézování stávající vozovky  
 Položení navržených vrstev vozovky dle přílohy 
 Zpevnění krajnic – provedení dle příslušného vzorového listu VL1 212.04, sklon 8% 
 Zpevnění sjezdů vč. osazení červených směrových sloupků 
 Zřízení vodorovného dopravního značení 

 

10. ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace byla zpracována jako podklad pro provádění stavby.  
          
                   
 

V Blansku, 06/2023        Bc. Kamil Kuběna 


